Secretaria de Salud

GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA
LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 18
CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS,
JALISCO.

CONTRATISTA: “TLM CONSTRUCTORA MEXICANA S.A DE
c.V.” ' '

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA
NACIONAL NO. SSJ-OPD-007/2013

PLAZO DE EJECUCION: 188 (CIENTO OCHENTA Y OCHO) DIiAS
NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $56'973,214.89 (CINCUENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CATORCE PESOS 89/100 M.N.) INCLUIDO EL
IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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Contrato  |SSJ-OPD-007/2013

Monto $56°973,214.69 incluido el 1.V.A.

Plazo 188 (ciento ochenta y ocho) dias naturales.

Obra Construccion del Hospital de 18 camas en el municipio de
Arandas, Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD, DR.
JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
“TLM CONSTRUCTORA MEXICANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO ALEJANDRO PENICHE MORENO,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN_LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

L1.- Es un Organismo Pulblico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion i, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en
su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccion | de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco’; asi como en el Acuerdo
0003/13 tomado en la Sexagésima Quinta Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha
19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

1.4.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL ORGANISMQ/E i

dispone con el recurso necesario, tal como se desprende del oficio No. DGA/145/2014, signaﬁt
por el Mtro. José Luis Lopez Maldonado, Director General de Administracion, en el g
manifiesta que el recurso que se ejercera es del Seguro Popular.

W i
1.5.- Este contrato ha sido adjudicado a la empresa denominada “TLM CONSTRUETO >l!\.\)

MEXICANA S.A DE C.V.”, mediante la Licitacion PL’Jini:?a\Nacional No. SSJ;OPD-OI;[?IZO, 3, ’)V
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segtin consta en-el Acta de la Resolucion de Adjudicacién de fecha 15 de enero de 2014,
suscrita por los C.C. Lic. José Luis Lopez Maldonado, Director General de Administracion, C.
José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento
de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.6.- Mediante la resolucion de adjudicacién, mencionada en la declaracion anterior, se justifica
el otorgamiento del 25% como anticipo para la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato.

1.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I4.- Es una Sociedad Andénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre otros, comprar, vender, adquirir,
desarrollar, dar y tomar en arrendamiento, subarrendamiento, comision, agencia o mutuo,
ampliar, explotar, gravar, operar, administrar, negociar, representar y comercializar toda clase de
bienes inmuebles tales como terrenos, casas, condominios, hoteles, centros y locales
comerciales, naves industriales, escuelas, centros médicos, con fines de construccion,
habitacionales o comerciales, la elaboracion y realizacion de todos sus aspectos de proyectos
arquitectonicos y de ingenieria civil por cuenta propia o de terceros, y en general la celebracion
de toda clase de actos y contratos que se relacionen con su objeto social.

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica numero 9,867, de
fecha 30 de enero de 2012, otorgada ante la fe de la Lic. Rosa Maria Reed Padilla, titular de la
Notaria Publica Numero 107, de la ciudad de Naucalpan, estado de México, inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil
electronico numero 470285*1, con fecha 21 de marzo de 2012,

I.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador Unico, con las facultades suficientes
para suscribir el presente contrato, segiin se desprende de lo dispuesto en el articulo décimo
de sus estatutos y la fraccion Il del articulo transitorio segundo, de la escritura publica sefialada
en la declaracion anterior, caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su
vez se identifica con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero

X O

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos estableci c‘;
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar. &’

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a {avo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrad inydcar S}a’
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Conoce el contenido v los requisitos que establece la Ley de Obra Publicajé;en Estado de
Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas afeﬁ’esta teria, \
que se seguirén aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes&é”citada? a su

Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en \ateria de construcgion, seg{uridad y
F\Q\
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uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo
urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detallan en el contenido
del presente documento que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato,
y demés normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas
que sirvieron de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromeie a su
observancia, aplicacién y seguimiento en lo que corresponda.

|1.7.- Tiene establecido su domicilio en la

mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
I1.8.- Su registro federal de contribuyentes es

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en la ejecucion de la obra
denominada Construccién del Hospital de 18 camas en el Municipio de Arandas, Jalisco,
que incluye la ejecucién de los trabajos establecidos en el Catdlogo de Conceptos, y como
parte integrante del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad,
programas y presupuestos, que firmado por las partes se integra al presente instrumento como
ANEXO UNICO, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos que se
sefialan en el punto 116 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $56'973,214.69 (CINCUENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 69/100
M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Ef monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivagas y

explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturdléza y;

caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales a’g/royecté
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obya Pubjica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediantg,/Cunvgiiio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 7,;5 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco. B
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de sera de 188 dias
naturales, iniciando el dia 20 de enero de 2014, y terminando a més tardar el dia 26 de julio del
afio 2014.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, deberd notificarlo a la dependencia o entidad un
plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en
bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de ejecucion,
acompafiando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacién justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud se tendra
por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “EL
CONTRATISTA” como ANEXO UNICO, que contiene el Catalogo de Conceptos,
desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogaré en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual .1
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitécora, convenios y demas documentos  Jse..
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos. \

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clas. ue
nofificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como gontar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento’ del
contrato.

“EL ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier monjfgj,.iu, por causas
justificadas la sustitucién del superintendente de construccion, y “EL CON'I;EATISTA"’ tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrat!

trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especifioacigﬁés y bitacoras, para que \\\

%

\
Y

“EL CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISM@", eﬁ/él Jugar de los%

-~
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“EL. ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL. ORGANISMO”, quien fungira como representante ante
“EL CONTRATISTA™.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato "EL
ORGANISMO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 26% (veinticinco por ciento), de
la asignacién presupuestal aprobada para este contralo que importa la cantidad de
$14'243,303.72 (Catorce millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos tres pesos
72/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “EL
CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo, deberd exhibir la factura
correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales
exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Codigo Fiscal de
la Federacion y “EL. CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos frabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por ios
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final.

“EL. ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
ser4 motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucién pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en la fecha
de inicio de la obra, y por lo tanto deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los 06
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes ent’re/
si, por lo tanto, cualguier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrati;ge.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberéan pagarse mediante transferencia «ectrofica a
las cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANI?\;
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, con;éf’

-

S

1

¥ 3,'9/8}0 \\.\
tatlos g/bartir de\‘
la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obra%’, Consérvacién y \

Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

(t\}( :, 1
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Cuando “EL CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO™ por si, 0 a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizaré el importe total del
anticipo que se le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente
autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega
del anticipo y dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente
conirato, de acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco. Para este efeclo, “EL ORGANISMO” consignara en
fotocopia de la garantia, la fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimiento
de contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los terminos de este contrato;

g) Que la fianza sdlo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i) Que para la interpretacién y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se
somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en
razon de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”, ,
la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de/

cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “|LA CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante goyivenio
“L A CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada- para el cumplimiento del contrat), en '
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Esta/,;;f”de Jaligto,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de [Qgif}defectog.»’que
resultaren en la ejecucidon de los trabajos, de los vicios ocultos y déf:l&t:uaqui/r‘ ofra
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responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 {doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los frabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no gjecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO?” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no salicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizaréa mediante el oficio de resolucion que emita
para tales efectos “EL. ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la celebracion de
contrato alguno.

s

L v
No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la j\ﬁ)
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL. ORGANISMO” podra mo@if}gér
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los terminos y condicitnes
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisno'/”

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por copcepios 1o
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de log treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd presentdr los aﬁélisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apgyos necésarios

a 7
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para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecolbgica y
del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO". Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. También
esta obligado a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan
con las normas de calidad en los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a safisfaccion de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a
“EL. ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”, de exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez que se
haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “EL. CONTRATISTA" a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este conirato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL. ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince (15) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesidén de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL. CONTRATISTA” no podré subcontratar los
trabajos objeto del! presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de "EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adqui ;/
materiales o equipos que sncluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso /fEL
CONTRATISTA” segu1ra siendo el Unico responsable en la ejecucion de los trabajes ar te ‘EL
ORGANISMO”,

“EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones que adqui fa con /las
personas fisicas o0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos éﬁir lo que la
subcontratista no tendréa ninguna accién o derecho que hacer valer en tra de "EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libefa” de cualqwer
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion. Q\
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DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asf lo determine “EL ORGANISMO?”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspensidn, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contralo. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL. ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacion se prorrogaréd en igual proporcion al periodo que comprenda la
‘suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existirda ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez noftificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspension, “EL ORGANISMO?” a través de “LA CONTRATISTA”, informaré a la
institucion afianzadora el levantamiento de la suspensién y deberd obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere..

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por termlna@a’

anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, emsj;a/
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de ocmjy{uar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGAN]éMO”
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en/ ﬁ casc
para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como log’ astos ;{0
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprnb;ﬁ%oc v
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

. e
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL.
ORGANISMO?”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO?; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL ORGANISMO™; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA

CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este

contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desdeﬁfel
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejec /}:é/dos
aun no liquidadcs hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera ef /Gtéarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la resci }j;jﬁ, afir
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrec/ sto de lp§
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente la
aplicacién de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejgaéﬁk:ién gde los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose comg’tales,, as que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recyperacion de lo

/ 10




Secretaria de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

a) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA" los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias hébiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberé darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta cldusula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en
la que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA" para la realizacion de los trabajos, ésta
se obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA” la
determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan ulilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,

pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en‘el
Cadigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se trata};"” del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sob{.e’,@fi'said(%
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencit el plazo de suf embolsg,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici@!ﬁa/de }‘fEL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidgs }"bor ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO" tengra la facultad de

verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL /--'6NTRAT!ST ? de
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acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podréa recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, sia la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a "EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato alin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo gue esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procederéd a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién, si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “EL. CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectue por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a "EL. CONTRATISTA”,
el importe de estos seré deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “"EL-
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” haré al programa las modificaciopés
que a su juicio procedan.

& s
Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser ﬂﬂ-ﬂorgs/
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

<

\
DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CO{}[TRATI/S%A" a\

través de la bithcora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL O GANISMO” la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pac do pa*ra lo cual

anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las g tnmac;énes de los \~

gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta l’thpﬁa verificara que lo
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trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demés
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacién formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, "EL. ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a parlir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarédn dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA".- Tratdndose de pagos en exceso
que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos méas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del confrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamienios en maleria fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este (limo en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir,

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para |
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencidén a 1/q‘&e “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, eonolog|a
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMEDV” a fravés de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisay; wgllar contro1ar
y revisar en fodo tiempo los servicios objeto del contrato y dar a “LA CONTRATJSTA" por
escrilo las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejepﬁcmn eﬁ la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas. '

g
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Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este contrato no
se entregue en el plazo convenido segln el programa, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectie por supervision excedente y servicios de apoyo serén con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL ORGANISMO”
deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Es facultad de “EL. ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar
y supervisar la realizacién de los servicios, a efecto de que “LA CONTRATISTA” cumpla con
lo estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que se refiere, entre
otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

g) Relacién del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacién, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“EL. CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL. ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicién, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

-5
“EL ORGANISMO?” solicitaré al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregarad a “EL ORGANISMQ”,
por escrito dentro de los cinco dias hébiles siguientes. o
),

“EL. ORGANISMQ?”, propondré la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

"EL ORGANISMO”, comunicarad a “EL. CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable’
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias hébiles a partir de que se recibi6
el escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podrd en cualquier momento solicitar a "EL CONTR j"i'STA" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida.;,’ caso de'no b

contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira aguerdo alguno, \\
notificandclo a "EL CONTRATISTA”. }

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta quejdel impofte de la )
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones: 3 )
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El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los servicios,
las parles convienen en que la informacion proporcionada por “EL. ORGANISMO”, asi como la
que resulte del servicio, sera en todo momento propiedad de éste, por lo tanto, “LA
CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y
documentacion relativa a los servicios contratados, durante o después de este contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Gltima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo

suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 17 (Diecisiete) dias del mes de
Enero de 2014 (Dos mil catorce).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “EL CANTRATISTA”

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. SR.
SECRETARIO DE SALUD Y Vi MORENO
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS  ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
DE SALUD JALISCO. “TLWM CONSTRUCTORA MEXICANA S.A DE
EN
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LIC. JOSE LUIS OPEZ MALDONADO. ING. ViCT{D‘R HUGO ANDEZ FLORES.
DIRECTOR GENER L DE ADMINISTRACION JEF,E DEL DEPA AME JO DE OBRAS,
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. Cf NSERVACIQ MANTENIMIENTO DEL

'0.P.D.SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

R/F,?NA‘FJDO LETIPICHIA TORRES. LIC. Mseﬁ‘”l_ NGE LEYVA LUNA.
TOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE-CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.  DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. e

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN EL
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS/BF
SALUD JALISCO" Y “TLM CONSTRUCTORA MEXICANA S.A DE C.V.", CON FECHA 15 DE ENERO DE 2014, MiSMO-QU
CONSTA DE VEINTIOCHO CLAUSULAS Y DIECISEIS FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.






