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Contrato | SSJ-OPD-016/2013

Monto $470,036.92 incluido el .V.A.

Plazo 90 dias naturales.

Obra Accesibilidad del Instituto Jalisciense de  Cirugia
Reconstructiva.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA DE ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICC
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL
ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE
SALUD, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.”, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER DELGADO SANCHEZ, EN SU CARACTER DE
GERENTE UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado mediante
Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con
personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones
tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco,
tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccién Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado
“Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el Acuerdo de
Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 06 de mayo de 1997.

1.3.- EI Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en su
representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccion | de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo 0003/13 tomado en la
Sexagésima Quinta Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el
nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobemador
Constitucional del Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

I.4.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercerd Recurso Federal, segun lo estipulado en el
Convenio Especifico en Materia de Transferencia de recursos presupuestarios federales
provenientes del fondo para la infraestructura y equipamiento para programas de atencion a grupos
vulnerables, y conforme a la Requisicién de Compra y Asignacién Presupuestal, folio 03-2014,
solicitud nimero 000026, Centro de Responsabilidad 5310-100, Proyecto 06, Programa 02, Sub-
Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62201, autorizada por el C. Director de Recursos
Financieros.

I.5.- Este contrato ha sido adjudicado a la empresa denominada “MANTILLA & DELGADO
ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V”, mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, segun consta
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en el Acta de Fallo de Adjudicacion Directa, de fecha 12 de febrero de 2014, suscrito por los C.C.
Lic. José Luis Lopez Maldonado, Director General de Administracién, el C. José Arquimedes Corona
Velasco, Director de Recursos Materiales y el Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.6.- Mediante el Acta de fallo de Adjudicacion Directa mencionada en la declaracion anterior, se
justifica el otorgamiento del 25% como anticipo para la ejecuciéon de la obra objeto del presente
contrato. _

I.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

II.- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

Il.1.- Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme a las
leyes mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre otros, proyectos, construccion y
ejecucion de todo tipo de obra civil, instalaciones electromecéanicas, hidraulicas y sanitarias,
urbanizaciones en general, compra-venta de inmuebles, maquinas pesadas y equipo industrial, asi
mismo, realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de construcciones,
edificaciones, urbanizaciones, fraccionamientos, instalaciones, ampliaciones y remodelaciones de
bienes inmuebles, demoliciones, excavaciones, obras de todo tipo de instalacion, obras de
verificacion, pavimentacion, colocacion de asfalto, obras hidraulicas y en general toda obra civil de
infraestructura.

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 7280, de fecha 19
de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Hered Maldonado, Notario Publico Titular
Numero 31, de Zapopan, Jalisco.

I.3.- Sus representante tienen el caracter de Gerente Unico del Consejo de Administracién, con las
facultades suficientes para suscribir el presente contrato, segun se desprende de lo dispuesto en el
la clausula transitoria Segunda, de la escritura publica sefialada en el punto I1.2 anterior, caracter que
a la fecha no les ha sido limitado ni revocado.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los
articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le
impidan contratar.

I.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones por este motivo.

I.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y
desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detallan en el
contenido del presente documento que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, y demés normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas,”
que sirvieron de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda. [



I1.7.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el numero

mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.
11.8.- Su registro federal de contribuyentes es

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de la obra de Accesibilidad del Instituto Jalisciense de Cirugia
Reconstructiva, que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catélogo de Conceptos, y
como parte integrante del contrato, los proyectos, especificaciones, normas de calidad, programas y
presupuestos, que firmado por las partes se integra al presente instrumento como ANEXO UNICO,
obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos que se sefialan en el punto I1.6 del
Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde
deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $ 470,036.92 (Cuatrocientos setenta mil treinta
y seis pesos 92/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su-Reglamento. :

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizar&én mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el plazo
de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato sera de 90 (noventa) dias naturales,
iniciando el dia 17 (diecisiete) de febrero de 2014 y concluyendo el 17 (diecisiete) de mayo de 2014.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en bitacora y
solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de ejecucion, acompafiando a dicha
solicitud de ampliacion, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud se tendra por
aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes |
a uno u otro suceso.
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CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente contrato y
que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO™ y “EL CONTRATISTA”
como ANEXO UNICO, que contiene el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de
trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
ORGANISMO” se obliga de conformidad con los articulos 19, segundo pérrafo, 21 fraccion Xl 'y 52
de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner oportunamente a
disposiciéon de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogaré en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el
convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales,
incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo, un
representante permanente que actuard como superintendente de construccién, el cual debera de
conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo
de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitacion y
normas de calidad, bitacora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generan con motivo
de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccién, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“EL CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que “EL
ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera la
supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en un
servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungird como representante ante “EL
CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” otorgaré a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 25% (veinticinco por ciento), de la
asignacion presupuestal aprobada para este contrato que importa la cantidad de $ 117,509.23
(Ciento diecisiete mil quinientos nueve pesos 23/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al
Valor Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del

anticipo, la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de Ios’/\

requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefala el articulo 29 A de
Codigo Fiscal de la Federacion y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos. (/
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El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final, como lo
dispone el articulo 113 fracciones | y lII, incisos a y c), del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, sera
motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia
del anticipo dentro del plazo establecido en el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en la fecha de inicio de la obra,
y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO?”, dentro de los 06 seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15
quince dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electrénica
a las cuentas de cheques de ‘LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANISMO” bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizaré el importe total del anticipo que se le
otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de
“EL ORGANISMO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 fraccion |, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza sera presentada previamente a la
entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” reciba copia del fallo de adjudicacion directa, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccion | y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de recepcion,
para los framites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL
ORGANISMO” cancelara la misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucion
afianzadora.



Ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimiento

de contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion Il de la Ley de Obras -

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza deberé otorgarse a favor y a satisfaccion de la Tesoreria de la Federacion y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

a).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;,

b).- Que la fianza solo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”, haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

c).- Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, y

d).- Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”,
la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, concluida la obra, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO?”, por el equivalente del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econdémico, que determinen un aumento o reduccién de los costos, en los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revisién y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la fraccion
| del articulo 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de
acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del citado ordenamiento legal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “EL |
ORGANISMO” dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes de la publicacion de los |nd|cesi

aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro de los|
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sesenta (60) dias naturales siguientes la resoluciéon que proceda por escrito, en caso contrario la
solicitud se tendréa aprobada.

Si “EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los sesenta (60)
dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen,
precluira el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
conftrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar este
contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como lo establecido en la Seccién I, Capitulo Tercero, Titulo Segundo de su Reglamento, en lo
que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta (30) dias
naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd presentar los anélisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revision. Su
conciliacion y autorizacion debera realizarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a su
presentacion, de conformidad con el procedimiento que establece en el articulo 107 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, “EL
ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente
justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se compromete a sehalar
en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, usos de la
via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefale “EL
ORGANISMO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia,
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. También esta obligado a que los materiales y equipo que se
utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos vy
especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacidén de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectlen a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez que
se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepc.!on



de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato,
en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su consentimiento, quien
resolvera lo procedente en un termino de quince (15) dias naturales contados a partir de su
presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no
procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podré subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “EL CONTRATISTA”
seguira siendo el tnico responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL ORGANISMO”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendré ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL ORGANISMO”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera
de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa
justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO?”, podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la suspension, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido en el articulo 146 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho pago lo podra solicitar “EL
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé por
terminada la suspensién y “EL ORGANISMO?” resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension que
contendra como minimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del Reglamento aludido en
el parrafo precedente.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “EL CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 dias
naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el cumplimiento
de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del
presente contrato durante el plazo de la suspensién, una vez levantada la suspension, “EL
ORGANISMO” a través de “EL CONTRATISTA”, informard a la institucion afianzadora el




levantamiento de la suspensién y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso
respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos,
monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “EL CONTRATISTA” para tales efectos, el endoso
respectivo de la institucién afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio
de actividades, para que continlie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente
contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO” o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto,
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, la que resolvera dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podrd en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en
incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “EL CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa més no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento;

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”;

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados
no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo

de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la terminacion /

satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;
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e) si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL ORGANISMO?”;

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“EL ORGANISMO?”;

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del
contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de este contrato, y en
su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados auin no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberad efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se
formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados,
para lo cual, se seguira el siguiente procedimiento:

A).-Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion de dar
por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al de
su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B).-Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL ORGANISMO”
estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacién que proceda.

C).-La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a lo sefalado por el inciso “A” de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que

se hara constar el estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los requisitos -
establecidos en el articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios/

Relacionados con las Mismas. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “EL
CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL
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ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”.

En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “EL
CONTRATISTA” lo reintegrara al Banco de Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. a traves
de “EL ORGANISMO?”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el
contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos
basicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la
fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “EL
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagaré a “EL ORGANISMO?” gastos financieros conforme al procedimiento establecido
en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratard del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que vencid el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” compararé quincenalmente el avance de las
obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, se
le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se encuentre en
proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido.
La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del
erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al millar
sobre el monto del contrato alin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que incurra
hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas a juicio de
“EL ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos

mal ejecutados o la aplicacién de una deduccion en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo |

valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la reposicion, se aplicara unar
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retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sblo se devolvera si “EL CONTRATISTA” los
corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”, el
importe de estos serd deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”. -

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ninglin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexara los documentos
que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos
conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a partir de la notificacion formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “‘EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos,
en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho de
reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso que :
haya recibido “EL CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarios mas los intereses \B-
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como
si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL P

ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el
Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos ;
en materia fiscal, del trabajo y seguridad social. A /
X
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que )I(\

sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacién con 108/




trabajos del contrato, por lo que este ultimo en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad
que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de
caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacién, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posicion,
sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL ORGANISMO”, por
escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “EL CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio el
escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “EL CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar
con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedird acuerdo alguno, notificandolo a “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A).- El 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de |
inspeccién y vigilancia destinado a la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con eI

articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
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VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo no previsto sera
aplicables el Codigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y supletoriamente

a esta ultima, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier cortroversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este instrumento,
se sometan a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo
tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en
cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 14 (catorce) dias del mes de febrero de 2014 (Dos

mil catorce).

FIRMAS DE LAS PARTES

POR “EL ORGANISMO” POR “EL CONTRATISTA”
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. &
SECRETARIO DE SALUD Y SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS GERENTE UNICO DE LA EMPRESA
DE SALUD JALISCO. MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE
R.L. DE C.V.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS
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LIC. JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO. C. JOSEARQUIMEDES CORONA
DIRECTOR GENERAL/DE ADMINISTRACION VELASCO.
DEL O.P.D. SER\)I(\:J_(_)}DE SALUD JALISCO. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
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LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

‘CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL O.P.D
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ‘SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y
“MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V .", CON FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, MISMO QUE CONSTA DE
VEINTISIETE CLAUSULAS Y QUINCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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