CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA
"CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO”, EN EL
MUNICIPIO DE HUEJIQUILLA EL ALTO EN EL
ESTADO DE JALISCO.

CONTRATISTA: EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS
EMPRESAS DENOMINADAS “CONSTRUCTORA APANTLI,
S.A. DE C.V., PROCOURZA S.A. DE C.V. E ITERACION S.A.

DE C.v” -
C

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA .
NO. NO. SSJ-OPD- 008/2013 /

PLAZO DE EJECUCION: 188 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $59'314,943.10 (CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.),
INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO . |




Sedretaria e saiud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO?”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE, EN
FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS “CONSTRUCTORA
APANTLI, S.A. DE C.V.,, PROCOURZA S.A. DE C.V. E ITERACION S.A. DE C.V*, EN
ADELANTE “LAS CONTRATISTAS”, REPRESENTADA LA PRIMERA POR EL C. ING.
HECTOR MANUEL ZEPEDA ANGULO, LA SEGUNDA POR LA SRA. ELVIA ALEJANDRA
TORRES VILLA'Y LA TERCERA POR EL C. L.C.P. ANTONIO CARRILLO SEGURA, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, RESPECTIVAMENTE, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de mayo de 1997.

.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esté facultado para celebrar el presente contrato, en
su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccién | de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo
003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de
2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

14.- Que con fecha 02 de diciembre del afio 2013, la Secretaria de Planeacién, Administracion
y Finanzas, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y el Organismo Publico
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, suscribieron un Convenio de de Coordinacion y
Colaboracion para la Ejecucién de la Obra Publica para "Construccion de la Segunda Etapa
del Hospital Comunitario en el Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco”, a traves del cual se
transfirieron los recursos presupuestales necesarios para la ejecucién de la obra materia
del presente contrato, y ademas se faculta a este Organismo para la ejecucion de la obra
ya sea por la modalidad de ad%\i\f{istracién directa o por contrato, siguiendo para el caso de
contratacion de obra, el proced "'i\ento para Licitacion Publica conforme a lo dispuesto por
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los articulos 104 fraccién Ill, 107 112 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos
presupuestales fueron autorizados a través de la suficiencia presupuestal para las erogaciones
del presente contrato.

1.6.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion
Publica No. No. SSJ-OPD-008/2013, conforme a lo dispuesto por el articulo 104 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

I.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

II.1.- “CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. es una Sociedad Anénima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segin consta en la escritura pUblica
numero 5,857, de fecha 03 de junio de 1999, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Gomez
Villasefior, Notario Publico Suplente Adscrito y Asociado a la Numero 1 de la zona
metropolitana, con adscripcién en el municipio de Tonald, Jalisco, que dentro de su objeto
comprende, entre otros: realizar, supervisar, administrar, promover, contratar y subcontratar por
cuenta propia o de terceros toda clase de proyectos, construcciones y edificaciones, su
ampliacion, reparacion y remodelacion, asi como la realizacién de cualquier tipo de obra, entre
otras, sanitarias, electricas, estructurales, deinstalaciones de agua potable, drenaje y
alcantarillado, disefio y construccién de edificios, residencias, casas de interes social,
condominios, hoteles, escuelas y hospitales; siendo su representante legal el C. Ing. Hector
Manuel Zepeda Angulo, tal como consta en la escritura ya mencionada, cuyas facultades no le
han sido revocadas, ni restringidas al dia de hov. Asi mismo, manifiesta que su clave del
Registro Federal de Contribuyentes es

I.2.- “PROCOURZA S.A. DE C.V. es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida
conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la escritura publica nimero 45,284, de fecha
20 de mayo de 2002, pasada ante la fe del Lic. Juan Bosco Covarrubias Gomez, Notario
Publico Suplente y Adscrito al Titular de la Notaria Nimero 43 del Municipio de Guadalajara,
Jalisco,que dentro de su objeto comprende, entre otros: realizar, supervisar, administrar,
promover, contratar y subcontratar por cuenta propia o de terceros toda clase de proyectos,
construcciones y edificaciones, su ampliacién, reparacidon y remodelacion, asi como la
realizacion de cualquier tipo de obra, entre otras, sanitarias, electricas, estructurales,
deinstalaciones de agua potable, drenaje y alcantarillado, disefio y construccidn de edificios,
residencias, casas de interes social, condominios, hoteles, escuelas y hospitales; siendo su
representante legal la Sra. Elvia Alejandra Torres Villa, eri su calidad de Presidente del Consejo
de Administracion, segun consta en la escritura publica nimero 2,469, de fecha 12 de mayo de
2010, pasada ante la fe del Lic. Mario Adrian Flores Topete, Notario Publico Titular Nimero 95,
de Guadalajara, Jalisco, cuyas facultades no le han sido revocadas, ni restringidas al dia de
hov. Asi mismo. manifiesta que"«\su clave del Registro Federal de Contribuyentes es
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1.3.- “ITERACION S.A. DE C.V.” Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida
conforme a las leyes mexicanas, segln consta en la escritura plblica nimero 11,475, de fecha
13 de febrero de 2008, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel Mercado Mora, Notario Publico
Titular Numero 1 de Cuquio, Jalisco, que dentro de su objeto comprende, entre otros: realizar,
supervisar, administrar, promov er, contratar y subcontratar por cuenta propia o de terceros toda
clase de proyectos, construcciones y edificaciones, su ampliacion, reparaciéon y remodelacion,
asi como la realizacién de cualquier tipo de obra, entre otras, sanitarias, electricas,
estructurales, deinstalaciones de agua potable, drenaje y alcantarillado, disefio y construccion
de edificios, residencias, casas de interes social, condominios, hoteles, escuelas y hospitales;
siendo su representante legalelC. . ___  _ , tal como consta en la
escritura ya mencionada, cuyas facultades no le han sido revocadas, ni restringidas al dia de
hov. Asi mismo. manifiesta que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es

Il.4.- Para participar en la Licitacién Publica No. SSJ-OPD-008/2013, de la cual se deriva el
presente instrumento, con fecha 16 de diciembre de 2013, celebraron el convenio de Asociacion
en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 1, formando parte integral
del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efectos legales a que haya lugar.

I.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

11.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada y a su
Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de construccion, seguridad vy
uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo
urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detallan en el contenido
del presente documento que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato,
y demds normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas
que sirvieron de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su
observancia, aplicacidon y seguimiento en lo que corresponda.

I.8.- Para fines y efectos legales de este contrato, sefiala su domicilio en la finca marcada con
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebraciéon del presente contrato, cuyo objeto esta

previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a
“LAS CONTRATISTAS”, y estas se obligan, de manera conjunta y solidaria a ejecutar la obra
denominada “Construccion de la Segunda Etapa del Hospital Comunitario del Municipio
de Huejuquilla el Alto, Jalisco”, que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el
Catalogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados
por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO 2, obligdindose “LAS
CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas que se sefialan en el punto I.7 del Capitulo de
Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los frabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de $59'374,943.10 (CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 10/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los ftrabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 188 dias naturales,
iniciando el dia 20 de enero de 2014, y terminando a mas tardar el dia 26 de julio del afio 2014,

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante 'ﬁ
celebracién de un contrato en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley d
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- Los ANEXOS 1 y 2 que forma parte integral del
presente contrato y que se encuentra debidamente suscritos y aprobados por “EL
ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS”, contienen el convenio de Asociaciéon en
Participacion, suscrito entre “LAS CONTRATISTAS”, el Proyecto Ejecutivo, el Catalogo de
Conceptos con las especificaciones generales y particulares, desagregados en unidades de
trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion y el programa calendarizado de
ejecucion de las obras.

[N
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL IN(VIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de lg Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO?” se obliga a poner oportynamente a disposicion de “LAS CONTRATISTAS”, eljz,{
\
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inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO?” prorrogaré en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“| AS CONTRATISTAS” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LAS CONTRATISTAS” se obligan a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catilogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, “LAS CONTRATISTAS” deberan oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal y para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendran la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicién de “EL ORGANISMO?”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO?”, quien fungird como representante ant
“LLAS CONTRATISTAS".

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LAS CONTRATISTAS” realicen la compra
produccion de materiales de construccién y deméas insumos necesarios para la realizacion de
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgara a “LAS CONTRATISTAS” un anticipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente
ejercicio, que importa la cantidad de $14'828,735.77 (Catorce millones ochocientos
veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 77/100 M. N.), incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, motivo .por el cual “LA CONTRATISTA” debera exhibir al
momento de la entrega del anticipo, la factura correspondiente, que debera contener y cumplir
con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, y
“LAS CONTRATISTAS” se obligan a utilizarlos, en dichos trabajos.

\
El anticipo se amortizara proporcio!n‘qlmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y-.,\el faltante por amortizar, en la estimacién final.
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“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LAS CONTRATISTAS” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no entregan la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 dias, “LAS
CONTRATISTAS” deberan presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seré
cada 15 quince dias, acompariadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “LAS CONTRATISTAS"” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se
le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a
favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademdas de la garantia del anticipo “LAS CONTRATISTAS”, constituirdn garantia de
cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 52 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se otorga

n los términos de este contrato; }
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b) Que la fianza so6lo se cancelara cuando “LAS CONTRATISTAS”, hayan
cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

c) Que la fianza no podré ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

d) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

e) Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en
razén de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”,
la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS CONTRATISTAS”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LAS CONTRATISTAS” quedaran obligadas a responder de los defectos
que resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LAS
CONTRATISTAS” deberan constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO?”, por el equivalente
del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco:

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por escrito a
“EL ORGANISMO?” dentro de los 6Q (sesenta) dias naturales siguientes de la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los\mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resoluciéon que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobaéé-._\ e Ny
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Si “LAS CONTRATISTAS” no solicitan el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los
mismos indiquen, precluira el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacién debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretendan realizar o realicen por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LAS CONTRATISTAS” se
comprometen a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizd estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “LAS
CONTRATISTAS?” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccion ecoldégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “LAS
CONTRATISTAS”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se
efectlen a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte,
causando dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL
ORGANISMO?, de exigir el pago de [as cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su
juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.
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Ilgualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados
que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO”
su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podran subcontratar
los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO?” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguira siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“LAS CONTRATISTAS” seran las Unicas responsables de las obligaciones que adquieran con
las personas fisicas o morales que subcontratan, para la realizacién de los trabajos, por lo que
la subcontratista no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de
la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LAS
CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la notificacién escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo (inicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser-indefinida. .

Una vez notificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspensién temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la péliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las oblig éipnes, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente tontrato durante el plazo de la suspension, una vez

levantada la suspension, “EL ORGANISMQ” a través de “LAS CONTRATISTAS”, informara a
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la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y debera obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS CONTRATISTAS" para tales efectos,
el endoso respectivo de la institucién afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continlie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO?” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a “LAS CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asi como los gastos
no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LAS
CONTRATISTAS” podran optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, sera necesario que “LAS CONTRATISTAS” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LAS CONTRATISTAS”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LAS CONTRATISTAS”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la )
terminacion-satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) si es declarada en concurso .
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los D
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO”,; g)

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito

de “EL ORGANISMO”; h) Si “LAS CONTRATISTAS” no dan a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de lintervenir, las facilidades vy datos necesarios para la \
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el A
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incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LAS
CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS” no
manifiestan nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por estas,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
determinacién que proceda.

C) La determinaciéon de dar o no por rescindido el contrato deberd darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez) dia
habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado e
inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LAS CONTRATISTAS”, acta
circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que
se refiere a la documentacion entregada a “LAS CONTRATISTAS” para la realizacién de
los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10
(diez) dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo antérior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LAS CONTRATISTAS”.

En los casos de rescision del contrato, et‘saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegraran a “EL ORGANISMO?”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en\‘;que sea notificada a “LAS CONTRATISTAS” la
determinacién de dar por rescindido el contra’t’%, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
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tenga -comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisidn, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS CONTRATISTAS” se comprometan por
escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencid el plazo de
su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO* tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LAS CONTRATISTAS” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente
el avance de las obras.

“LAS CONTRATISTAS” convienen en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LAS CONTRATISTAS” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacién de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, sia la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “LAS CONTRATISTAS” no
terminaran las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato aun no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liguidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo.en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicion, se aplicarq una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si “LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustiﬁcadas los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de dbra todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyp .2 la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
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el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LAS
CONTRATISTAS”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a
“LAS CONTRATISTAS”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningun caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS
CONTRATISTAS” a través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL
ORGANISMO”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo
pactado, para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta
utima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las
especificaciones acordadas y deméas estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a partir de la notificacién formal de “LAS CONTRATISTAS”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO?” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS”.- Tratandose de pagos
exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, estan se obligadas a reintegrarlos mas Ips
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales;
los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y $
computarén por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlas junto con los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El
importe pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la
legislacion aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion si ‘L{iente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique
con anterioridad. \ '
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VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS” en su caracter
de empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
seréa la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LAS CONTRATISTAS” convienen por [o mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO?, en relacién con
los trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal técnico especializado
para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “LAS
CONTRATISTAS” cuentan con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LAS CONTRATISTAS” por
escrito las instrucciones que estimen pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacién.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliguen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento: /

“LAS CONTRATISTAS” expondran sus razones mediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMO?”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos qu
apoyen su posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en |
discrepancia.

“EL ORGANISMO?” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinié
respecto a los argumentos de “LAS CONTRATISTAS”, el cual la entregara a “EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié
el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”.

Iy {
“EL ORGANISMO” podra en cualqui\eér‘“\momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS” los qu
documentos que se requieran para apoy gl‘a propuesta de acuerdo que expida. Encasode no !

contar con los elementos suficientes, [ ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LAS CONTRATISTAS”. ("('“‘ \\ﬁ

M\N B 14



e . T ey B :
C i pifomuirims pdpw Cwsly g
SeCiretaria ge >aiiQ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estarad a lo dispuesto por la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” renuncian
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier
otra causa.

VIGESIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“LAS CONTRATISTAS” aceptan que se les deduzca: el cero punto cinco por ciento (0.5%), al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y
servicios, de conformidad con el articulo 16 del reglamento de la ley de obra publica del estado
de jalisco.

Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,

manifiestan que en su celebracién no ha habido dolo, err‘G\Q mala fe, lesién o cualquier otro vicio

del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco

ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 17 di 's\dil mes de Enero delafio 2014.
0

\\
POR “EL ORGANISMO” POR¥LA CONTRATISTA"

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ C. ING,

ALVAREZ &~ ANGULO.
SECRETARIO DE SALUD Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
DIRECTOR GENERAL “CONSTRUCTORAVAPANTLI, S.A. DE
DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO C.V.
LCP.,

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
“ITERACION S.A. DE C.V.”
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SRA. I
VILLA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE “PROCOURZA,
S.A. DEC.V.”

Firmas de los Testigos

LIC. JOSE LUIS LOP
DIRE§TO 'GENERAL DE
ADMINISTRACI N\JDEL O.P.D.
SERVICIOSBESALUD JALISCO.

B

A

Z'MALDONADO.

LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

o
e

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA
VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO. .

y

LIC. MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA,
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD

JALISCO.

ING, VICTOR HUGO FERNANDEZ FLORES.
_~JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION 'Y MANTENIMIENTO DEL O.P.D

~SERVICIOS DE SALL{D JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA
OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LASEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO,
QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y *CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V,,
PROCOURZA S.A. DE C.V E ITERACION S.A. DE C.V.", CON FECHA 17 DE ENERO DE 2014, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y

DIECISEIS FOJAS UTILES, INCLUYENDQ ESTA.,
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