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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE 18
CAMAS EN JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA: “IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A.DEC.V.”

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: LICITACION
PUBLICA NO. LO-914010985-N3- 2013, CONTRATO NO. SSJ-OPD-

ClOS DE SALUD

PLAZO DE EJECUCION: 242 DIAS NATURALES | 2° “UV_,Z?L_F

DIREC(;_I N DE CONTRAL ORIAl TERNA
L2 - HORA

VALOR DEL CONTRATO: $44'195,548.53 fSUARENTA Y \u
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
53/100 M. N.)), INCLUIDO EL IMPORTE DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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Contrato | SSJ-OPD-004-2013
Monto $44°195,548.53 incluido el L.V.A.

Plazo 242 dias naturales.

Obra Construccion del Hospital de la Comunidad de 18 camas

en Jocotepec, Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ
ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA “IBARRA & GARCIA GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE
RAYMUNDO IBARRA GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado mediante
Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con
personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones
tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco,
tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccién Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado
“Servicios de Salud Jalisco”.

l.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el Acuerdo de
Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 06 de mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en su
representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccion | de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo 0003/13 tomado en la
65va. Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento %
otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del—=s—"
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Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos presupuestales
fueron autorizados a través del Comité Técnico del Fideicomiso 2089 del Sistema de Proteccién
Social en Salud, provenientes de la Subcuenta del Fondo de Previsién Presupuestal, Subcuenta
Infraestructura  Fisica, asi como el oficio de suficiencia patrimonial  numero
SADF/GASF/153400/1228/2013, suscrito por el Gerente de Administracién Sectorial Fiduciaria de
BANOBRAS.

1.5.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacién Publical,
conforme a lo dispuesto por el articulo 27 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados-cgn las Mismas.

> N

/



1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

I..- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que retne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, vy
manifiesta ademas estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social; que dentro
de su objeto comprende, entre otros promover, construir, edificar, edificar, urbanizar, disefiar y
calcular edificios, casas, caminos, fraccionamientos, puentes, carreteras, autopistas y cualquier
infraestructura u obra del ramo terrestre, aéreo, maritimo y electromecanico.

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 21,635, de fecha
15 de marzo de 2006, otorgada ante la fe del Lic. José Daniel Saucedo Berecochea, Notario Publico
Numero Uno, de la ciudad de Tepic, del Estado de Nayarit; inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Tepic, Nayarit, en el folio mercantil electrénico nimero 7981*1, con
fecha 03 de Abril de 2006.

I1.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador Unico, con las facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, segin se desprende de lo dispuesto en el articulo TRIGESIMO, de la
escritura publica sefialada en el punto 1.2 anterior, caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado; quien a su vez se identifica con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal
Electoral, nimero

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los
articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le
impidan contratar.

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via pulblica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos vy
desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detallan en el
contenido del presente documento que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, y demas normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas
que sirvieron de base para la elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.7.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el niimero

para los fines y efectos legales de este contrato.

I1.8.- Su registro federal de contribuyentes es
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Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto estd
previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizaciéon de los trabajos consistentes en la Construcciéon del Hospital de la
Comunidad de 18 camas en Jocotepec, Estado de Jalisco, que incluye la ejecucién de los trabajos
establecidos en el Catalogo de Conceptos, y como parte integrante del contrato, los proyectos,
planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, que firmado por las partes
se integra al presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos que se sefialan en el punto 1.6 del Capitulo de Declaraciones de
este contrato, asi como las normas de construccién del lugar donde deban ejecutarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

NDA.- MONTO as-—partes-acuerdan-gue—el-monto-gue-se—cubrird—para-la—ejecucidon-delos
trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $44°195,548.53 (Cuarenta y cuatro millones
ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 53/100 M. N.), incluido el importe
del Impuesto al Valor Agregado.Dicho monto se distribuira de la siguiente manera:

1.- Para pago de los trabajos objeto del presente contrato la cantidad de $38°099,610.80 (Treinta y
ocho millones noventa y nueve mil seiscientos diez pesos 80/100 M.N.),

2.- Para el pago del importe del impuesto al valor agregado la cantidad de $6°095,937.73 (Seis
millones noventa y cinco mil novecientos treinta y siete pesos 73/100).

El monto contratado, solo podrd ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de acuerdo a
los terminos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el plazo
de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato serd de 242 (doscientos cuarenta y dos)
dias naturales, iniciando el dia 01 (primero) de noviembre de 2013 y concluyendo el 30 (treinta) de
junio de 2014,

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucién convenido,
por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un plazo maximo de 05
dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacién en bitacora y solicitud por escrito
que se debera presentar dentro del plazo de ejecucién, acompafiando a dicha solicitud de
ampliacion, la documentacién justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la
solicitud delcontratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud se tendra por
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aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes
a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente contrato y
que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “EL CONTRATISTA”
como ANEXO UNICO, que contiene el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de
trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
ORGANISMO” se obliga de conformidad con los articulos 19, segundo parrafo, 21 fraccion Xl y 52
de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner oportunamente a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el
convenio respectivo.

113

autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales,
incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo, un
representante permanente que actuara como superintendente de construccién, el cual debera de
conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo
de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y
normas de calidad, bitadcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo
de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

‘EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas
la sustitucion del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de
nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el contrato.

‘EL CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los trabajos y
bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que “EL

ORGANISMO?” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra convenida. -

, —T
SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera la

supervisién de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en un
servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante “EL M
CONTRATISTA”. K

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” otorgaré a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 25% (veinticinco por ciento), de la
asignacion presupuestal aprobada para este contrato que importa la cantidad de $11'048,887.13 B\
(Once millones cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 13/100 M.N.). Dicho
anticipo se in e@ a de la manera siguiente:




1.- La cantidad de $9'5624,902.70 (Nueve millones quinientos veinticuatro mil novecientos dos
pesos 70/100 M.N.), para inicio de los trabajos propios del presente contrato.

2.- La cantidad de $1'523,984.44 (Un millén quinientos veintitrés mil novecientos ochenta y
cuatro pesos 44/100M.N.), por concepto del impuesto al valor agregado (IVA).

Motivo por el cual “EL CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipo, la
factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos
fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal
de la Federacion y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final, como lo
dispone el articulo 113 fracciones | y Ill, incisos a y c), del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas.

“‘EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada

para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio

la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo establecido en el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y\)
Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en la fecha de inicio de la obra,

y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervisién de “EL ORGANISMO”, dentro de los 06 seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15 “/
quince dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la \\
residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo | | \
no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias LR
técnicas o numericas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se ‘
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

"\
7.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, por | ‘
lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo. :

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electrénica a las
cuentas de cheques de ‘LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANISMO” bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO?” por si, 0 a través de ia residencia de obra procedera a
elaborarlas, de conformidad con los niUmeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se le
otorgue mediante fianza expedida por institucién afianzadora, debidamente autorizada y a favor de
“EL ORGANISMO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 fraccién Ill, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza sera presentada previamente a la
entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
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CONTRATISTA?” reciba copia del fallo de adjudicacién, de acuerdo a lo previsto por los articulos 48
fraccion | y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para este
efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de recepcion, para los
tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de
contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

a).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

b).- Que la fianza soélo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”, haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

c).- Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, y

d).- Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley -
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”, la
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

Mismas, concluida la obra, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en |
que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Q

Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera
constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo establecido
en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reducciéon de los costos, en los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.




La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la fraccion | del
articulo 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo
a lo establecido en el articulo 56 del citado ordenamiento legal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “EL ORGANISMO”
dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes de la publicacién de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro de los sesenta (60) dias
naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra
aprobada.

Si “EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los sesenta (60) dias
naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen,
precluira el derecho de "EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

No daré lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en Ia realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar este
contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como lo establecido en la Seccion Ill, Capitulo Tercero, Titulo Segundo de su Reglamento, en lo
que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos
en el catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta (30) dias naturales
siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los anélisis de precios correspondientes,
con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revisién. Su conciliacion y
autorizacion debera realizarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a su presentacion,
de conformidad con el procedimiento que establece en el articulo 107 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, “EL
ORGANISMO” no tendra obligaciéon de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente
justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se compromete a sefialar
en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizd estos. \

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, usos de la

via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecoldgica y del medio ambiente que \\J
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones gue al efecto le sefale “EL N
ORGANISMO?”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia,
seran a cargo de "EL CONTRATISTA”. También est4 obligado a que los materiales y equipo que se
utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y
especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectlen a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubier/e/i Tcurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando -/




dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez que
se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas, fisicas
o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepcién de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo
supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo
procedente en un termino de quince (15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con
motivo de la cesién de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “EL CONTRATISTA”

seguira siendo el unico responsable en [a gjecucion de los trabajos, ante "EL ORGANISMO™.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la subcontratista no
tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL ORGANISMO”, de conformidad
con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacién.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa
justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO?”, podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la suspension, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido en el articulo 146 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho pago lo podra solicitar “EL
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé por
terminada la suspensién y “EL ORGANISMO?” resolvera sobre la procedencia de la peticién.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” l|evantard un acta circunstanciada de suspensién que
contendra como minimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del Reglamento aludido en
el parrafo precedente.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.
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Una vez notificada a “EL CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, "EL CONTRATISTA”
se obliga a presentar a "EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 dias naturales a partir de
dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones,
con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato
durante el plazo de la suspensién, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO?” a través de
‘EL CONTRATISTA”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y
debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse en lo
referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y
vigencia de las fianzas, exhibiendo “"EL CONTRATISTA” para tales efectos, el endoso respectivo de
la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de
actividades, para que continle garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente
contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado

Justif:cadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con Ias
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO” o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso, para el efecto,
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “"EL ORGANISMO”, la que resolvera dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepciéon de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en
incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “EL CONTRATISTA” los siguientes
supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,
conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; b)
Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta
los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no acata las
ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas
de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL
ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado; e) si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién
por escrit
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e "EL ORGANISMO”; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin




contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO”: h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL
ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos; e i) En general,
por el incumplimiento de cualquiera de;las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este contrato, y en
su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO?” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atn no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por

Incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se
formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados,
para lo cual, se seguira el siguiente procedimiento:

A).-Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion de dar
por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al de
su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B).-Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL ORGANISMO”
estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion que proceda.

C).-La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso “A” de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO?” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que
se hara constar el estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los requisitos
establecidos en el articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “EL
CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas las
fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “EL
CONTRATISTA” |o reintegrara al Banco de Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. a través

de “EL %GANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la '
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fecha en que sea notificada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el
contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos
basicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la
fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “EL
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO?” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales:
los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO?” tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el avance de las

obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, se
le aplicaréa una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién que se encuentre en
proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido.
La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del
erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no terminara
las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al millar sobre el
monto del contrato aln no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que incurra hasta la
terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas a juicio de “EL
ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las liquidaciones
que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO?” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacién de una deduccién en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la reposicién, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” los
corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO?”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo
convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por supervision
excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a “EL CONTRATISTA”, el importe de
estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningun caso podran ser superiores en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO?”, la terminacién de
los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexara los documentos
que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
creditos a favor o en contra y ésta Gltima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos
conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a partir de la notificacién formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO?” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince) dias
naturales, contado Inacid ; b

‘EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta) dias
naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso que
haya recibido “EL CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Caodigo Fiscal de la Federacién, como
si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el —
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos

en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus \‘/
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO?”, en relacién con los \\
trabajos del contrato, por lo que este tltimo en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad

que al respecto pudiera surgir.

contrato, "EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente 9&
ejecucion de los trabajos.




Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de
caracter técnico que de ninguna manera impliguen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”, suscrito
bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posicion,
sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO?” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién respecto
a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL ORGANISMO”, por escrito
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO?”, propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo maximo
de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “EL CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié el
escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO?” podra en cualquier momento solicitar a “EL CONTRATISTA” los documentos
gue se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los
elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno, notificandolo a “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A).- EI 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de
inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo no previsto sera
aplicables el Caodigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y supletoriamente
a esta ultima, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este instrumento,
se sometan a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo
tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en
cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 30 (Treinta) dias del mes de Octubre de 2013 (Dos
mil trece).

Firmas de las Partes

Por “EL ORGANISMO” Por “EL/6ONTRATISTA”

[
<«

DR. JAIME-AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. C..

DIRECTOR GENERAL DEL 0.P.D. SERVICIOS

DE SALUD JALISCO.
Firmas de los Testigos
LIC. JOSE LUIS kOP Z MALDONADO. C. JOSE ARQUJMEDES CORONA
DIRECTOR GENERAL DE/ADMINISTRACION VELASCO.
DEL O.P.D. SERVIGIOSOE SALUD JALISCO. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERMICIgS DE SALUD

JALISCO.
e
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LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. LIC. Mleuj’EL\ANGE“g\\.\LEYyA LUNA,
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE.CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD

¥

-;”:S“'J{\LISCO.

"
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ING.-VICTOR HUGO FERNANDEZ FLORES.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION'Y MANTENIMIENTO DEL O.P.D
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRAT\ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE 18 CAMAS EN JOCOTEPEC, JALISCO,
QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO" E "IBARRA & GARCIA GRUPO
CONSTRUCTOR, S/’-\ DE C.V.", CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2013, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y
CATORCE FQJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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