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Contrato  |SSJ-OPD-013/2013

Monto $3'833,937.70 incluido el .V.A.

Plazo 91 (noventa y uno } dias naturales.

Obra Fortalecimiento del programa de atencién integral a
pacientes pediatricos de labio y/o paladar hendido.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO?”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD, DR.
JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
“SERVICIOS EMPRESARIALES BEGAM S.A DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LA C. JESSICA GUADALUPE VICTORIA ZUNIGA, EN SU CARACTER DE

CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccidén de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en
su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccién | de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo
0003/13 tomado en la Sexagésima Quinta Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha
19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

I.4.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL ORGANISMO”
dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicidén de compra y
asignacion presupuestal folio numero 05-2014, nimero de solicitud 00028, centro de
responsabilidad 5310-100 proyecto 06, programa 02, sub — programa 0 sub — sub- programa

APODERADA—GENERAL, A QUIEN—EN—LO SUCESIVO—SE—LE DENOMINARA—“EL——
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00R, partida 62201, origen del gasto FOROS 2013, firmada por el Director de Recursos
Financieros.

.5.- Este contrato ha sido adjudicado a la empresa denominada “SERVICIOS
EMPRESARIALES BEGAM S.A DE C.V.”, mediante el concurso por irvitaciéon a cuando menos
tres personas No. SSJ-OPD-013/2013, segun consta en el Acta de la Resolucién de
Adjudicacion, suscrita por los C.C. Lic. José Luis Lopez Maldonado, Director General de
Administraciéon, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe
del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento y el Arg. Jaime Gabriel Pérez
Meza, Responsable de la Evaluacion de las Proposiciones.

1.6.- Mediante la resolucién de adjudicacién, mencionada en la declaracion anterior, se justifica
el otorgamiento del 25% como anticipo para la ejecucion de la obra objeto del presente

canteato
coTTtratos

I.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una Sociedad Andénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre otros, la construccién,
remodelacion, administracion, adecuacién, decoracion, disefio de interiores de todo tipo de
bienes muebles e inmuebles.

11.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 90,684, de
fecha 18 de febrero de 1989, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Villalobos Magafia, titular
de la Notaria Publica Numero 09, del Distrito Federal, inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil nUmero 246736, con fecha 2
de marzo de 1999.

I.3.- Su representante tiene el caracter de Apoderado Genera, con las facultades suficientes
para suscribir el presente contrato, segin se desprende del testimonio publico No. 96,363,
otorgada ante la fe del Lic. Juan José Aguilera Zubiran, Notario Publico Niumero 66, del Estado
de Meéxico, caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su vez se
identifica con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, folio

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
que le impidan contratar.

trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su i

1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los (/\%
P ot gy ; [ \
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.
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11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley
antes citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccidn, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se
detallan en el contenido del presente documento que debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, y demas normas técnicas y administrativas que regulen la
ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la elaboracion de la propuesta, y
que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

1I.7.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con
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contrato.
11.8.- Su registro federal de contribuyentes es

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos consistentes en la ejecucion de la obra
denominada Fortalecimiento del programa de atencion integral a pacientes pediatricos de
labio ylo paladar hendido, en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Cirugia
Reconstructiva “Dr. José Guerrero Santos”, ubicado en la finca marcada con el numero 2022 de
la Avenida Federalismo, Colonia La Guadalupana en Guadalajara, Jalisco, y el cual incluye la
gjecucion de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, y como parte integrante del
contrato, los proyectos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, que
firmado por las partes se integra al presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose
“EL CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido \‘ge.
por los diversos ordenamientos, normas y anexos que se sefialan en el punto 1.6 del Capitulo
de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $3°833,937.70 (TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100
M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

~
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El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de sera de 91 dias
naturales, iniciando el dia 30 de enero de 2014, y terminando a mas tardar el dia 30 de abril del
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Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un
plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en
bitdcora y solicitud por escrito que se deberd presentar dentro del plazo de ejecucion,
acompanando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud se tendra
por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “EL
CONTRATISTA” como ANEXO UNICO, que contiene el Catalogo de Conceptos,
desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
ORGANISMO” se obliga de conformidad con los articulos 19, segundo parrafo, 21 fraccion Xl y
52 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner oportunamente
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el
incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en
igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados,
celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
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particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de

- notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las ¢e caracter personal, asi como contar con

las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

“EL ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccién, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

“EL. CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO” en eI Iugar de Ios

“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fISlCO Ia calidad y espec;ﬂcac:lones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante
“EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 25% (veinticinco por ciento),
de la asignacién presupuestal aprobada para este contrato, motivo por el cual “EL
CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo, deberd exhibir la factura
correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales
exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal de
la Federacion y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final, como lo
dispone el articulo 113 fracciones | y I, incisos a y ¢), del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo establecido en el articulo 48 fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los 06
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones, contara
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con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electrénica a
las cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANISMO” bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando i i i 2
gjecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, las garantias a que haya lugar con motivo de la celebracion de este contrato, y del
anticipo que le otorgue “EL ORGANISMO”, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Octava del
presente instrumento.

1. Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion y, en su caso, devolucion del anticipo
previsto en la Clausula Octava de este instrumento, “LA CONTRATISTA”, debera presentar
contra entrega del citado anticipo ante “EL ORGANISMO” y a favor de este, poliza de fianza por
el 100% del anticipo a conceder mas el I.V.A., otorgada por Institucion de fianzas debidamente
autorizada.

La falta de exhibicion oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes a los
asentados en la presente Clausula, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega
del anticipo y, en tal evento, no sera procedente el otorgamiento de un convenio de diferimiento, y
por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los servicios en la fecha establecida en la
Clausula Tercera.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los
consignados en la Clausula Octava, “EL ORGANISMO” podra optar por exigir de inmediato la
devolucion del anticipo con sus accesorios y, ademas, la rescision administrativa del Contrato,
independientemente de iniciar las gestiones necesarias para exigir la poliza de garantia del
anticipo.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
liberara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, asi como los posibles
pagos en exceso o de lo indebido, que se llegaran a suscitar dentro del plazo de ejecucion de los
servicios, “LA CONTRATISTA” present6 a satisfaccion de “EL ORGANISMO”, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA”
recibi6 copia del fallo de adjudicacion, o siguientes a la fecha en que se le entregd copia del
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contrato, en caso de Adjudicacion Directa, una poliza de fianza a favor de “EL ORGANISMO”,
otorgada por Institucion debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del
importe contratado.

Si “LA CONTRATISTA” no presenta la fianza en la forma y términos asentados en esta Clausula,
“EL ORGANISMO” podra determinar la rescision administrativa del Contrato.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto de este contrato
mediante convenio, “LA CONTRATISTA” se obliga a ampliar la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”,
la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios ocultos y

— decualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “L A CONTRATISTA”

Las pélizas de fianza de anticipo y cumplimiento que se sefalan en los numerales 1y 2 de la
presente Clausula, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

b)  Que se otorga en los términos del presente Contrato;

c) Que continuara vigente en el caso de prérrogas o esperas derivadas de la formalizacion de
convenios, por lo que corresponde a “LA CONTRATISTA” la obligacion de mantener
vigente la fianza y obtener la modificacion o endoso correspondiente;

d) Que continuara en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboracion del servicio o
responsabilidades derivadas del Contrato, y se liberara hasta que se corrijan los defectos y
se satisfagan las responsabilidades;

e) Que estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente;

f) Que garantiza la ejecucion total de los servicios materia del Contrato citado, aun cuando
parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo;

g) Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de “EL ORGANISMO”, que la producira sélo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato; \(‘

h) En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas “LA CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se
debera obtener la modificacion de la fianza correspondiente;

i) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.
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Sin perjuicio de lo citado anteriormente, las pdlizas de fianzas ademas deberan contener las
siguientes declaraciones expresas:

Para la poliza de fianza que garantice el anticipo:

a)

Que el monto de la fianza se encuentra integrado por el anticipo entregado por “EL
ORGANISMO” a “LA CONTRATISTA”, mismo que equivale al 25% del importe total del
contrato de servicios incluido el .V.A.

Que la fianza garantizara los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado total
o parcialmente o invertido en fines distintos de los sefialados en el Contrato.

Que para ser llberada la flanza sera reqwsﬂo lnd|spensable la conformldad expresa y por

amortizado o devuelto en su totalldad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la Institucién Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se somete
expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en razén de su
domicilio actual o futuro.

Para la poliza de fianza que garantice el cumplimiento:

a)

Que la fianza continuara en vigor en caso de que se detecten defectos de construccion o
responsabilidades derivadas del Contrato, y se liberard hasta que se corrijan los defectos y se
satisfagan las responsabilidades.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los servicios materia del Contrato citado, adn
cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL ORGANISMO”", que la producira sélo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se somete
expresamente a los tribunales competentes con jurisdicciéon en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en razon de su
domicilio actual o futuro.

Si “LA CONTRATISTA” no presenta las fianzas en la forma y términos previstos en esta clausula
0 en su caso, transcurridos los plazos sefialados “EL ORGANISMO” no las ha recibido, este
ultimo podra declarar la rescision administrativa del contrato.
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DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la fraccion |
del articulo 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de
acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del citado ordenamiento legal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes de la publicacion de los
indices apllcables al perlodo que Ios mlsmos mdlquen “EL ORGANISMO” debera emitlr dentro

contrario la SO|ICitUd se tendra aprobada

Si “EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los sesenta (60)
dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como lo establecido en la Seccién ill, Capitulo Tercero, Titulo Segundo de su
Reglamento, en lo que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta (30)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucién, debera presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su
revisién. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los freinta (30) dias
naturales siguientes a su presentacion, de conformidad con el procedimiento que establece en
el articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
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reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecolégica y
del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO?”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL CONTRATIETA”. También
esta obligado a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan
con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a
“EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el pago de las

haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince (15) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMOQO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO”, en
forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier \33
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente en
todo o en parte los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido
en el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dicho pago lo podra solicitar “EL CONTRATISTA?”, a partir de la fecha de la notificacién
escrita de “EL ORGANISMO” que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO”
resolvera sobre la procedencia de la peticion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension que
contendrd como miriimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del
Reglamento aludido en el parrafo precedente.

a temporali i fridas

Una vez notificada a “EL CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 dias
naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la pdliza de fianza que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones
contraidas del presente contrato durante el-plazo de la suspensién, una vez levantada la
suspension, “EL ORGANISMO” a través de “EL CONTRATISTA”, informara a la institucion
afianzadora el levantamiento de la suspension y deberd obtener de la propia institucion
afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “EL CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continlie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan

causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar

con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO” o

bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,

para el efecto, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se .
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo \‘
establecido en el articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, la que resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
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declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Cuando “EL ORGANISMO” determine rescindir administrativamente el presente contrato, dicha
rescision operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello
cumplir con el procedimiento establecido en esta clausula, en tanto que si es “LA
CONTRATISTA” quien determine rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial

obtengatadeclaracioncormrespondiente:
9]

Se consideran causales de rescisién por causas imputables a “EL CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”;

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de "EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

e) si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO”;

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO”;

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos;

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del
contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL. ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contratc por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aphcamon de las penas convenmonales por mcumpllmlento del programa de ejecucmn de los

resulten del ﬂmqwto admlmstratlvo de la obra, asi como Io relatlvo ala recuperac;lon de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A).-Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 (quince) dias héabiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes.

B).-Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
determinacion que proceda.

C).-La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso “A” de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los
requisitos establecidos en el articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En lo que se refiere a la documentacion entregada
a “EL CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas oforgadas por “EL CONTRATISTA”.

En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “EL
CONTRATISTA” lo reintegrara al Banco de Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. a
través de “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por
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rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que tenga comprobados
conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida,
puedan utilizarse y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratard del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias naturales desde que vencid el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “"EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimaciéon que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato aun no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de "EL ORGANISMO?”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “EL CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el

plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”,
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el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

- demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualguier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, la
anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
astipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO?” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 64 de
ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratdndose de pagos en exceso

que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion,

como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias

naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las \Qj,
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

‘EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.
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VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los servicios objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este contrato no
se entregue en el plazo convenido segun el programa, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectle por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL ORGANISMO”
deba hacer a “LA CONTRATISTA”,

Es facultad de “EL. ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar
y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LA CONTRATISTA” cumpla con
lo estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que se refiere, entre
otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacién del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe fodos los documentos que apoyen su
posicién, sefalando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.
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“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL ORGANISMO”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la soluciéin, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “EL CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibid
el escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podrda en cualquier momento solicitar a “EL CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no

notificandolo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A).- El 0.5 % al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre las obras publicas y servicios, de conformidad con el articulo 16 del reglamento de la
ley de obra publica del estado de jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacién de los servicios,
las partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL ORGANISMO”, asi como la
que resulte del servicio, sera en todo momento propiedad de eéste, por lo tanto, “LA
CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y
documentacion relativa a los servicios contratados, durante o después de este contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en lo no previsto sera aplicables el Cédigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, y supletoriamente a esta ultima, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se sometan a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 27 (veintisiete) dias del mes de
Enero de 2014 (Dos mil catorce).
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FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “EL CONTRATISTA”
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. )
SECRETARIO DE SALUD Y ZUNIGA.
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS APODERADA GENERAL DE LA EMPRESA
DE SALUD JALISCO. “SERVICIOS EMPRESARIALES BEGAM S.A
DE C.V.”

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

&

LIC. JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO. ING. VIETOR HUGO'FERNANDEZ FLORES.
DIRECTOR GENERAY DE ADMINISTRACION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
DEL O.P.D. SERVICIOS DE.SALUD JALISCO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

= T 0y, h iy “
LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. LiC. MIGUEI:J./ NGELLEYVA LUNA,
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE CONTR A INTERNA
1CI0s UD JALISCO.

E’l\é
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DEL O.P.D. SER//TE\%\%\A

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OSRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA OBRA DENOMINADA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A
PACIENTES PEDIATRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y “SERVICIOS EMPRESARIALES BEGAM S.A DE C.V.", CON FECHA

27 DE ENERO DE 2014, MISMO QUE CONSTA DE VEINTIOCHO CLAUSULAS Y DIECIOCHO FOJAS UTILES, INCLUYENDO
ESTA.
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