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Contrato | SSJ-OPD-014-2013
Monto $1°016,272.37 incluido el LV.A.
Plazo 90 dias naturales.

Obra Accesibilidad del Instituto Dermatolégico.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ
ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A.
DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. VICTOR MANUEL CAMPOS MUNOZ, EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENQMINARA
“EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Plblica Estatal, creado mediante
Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con
personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones
tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco,
tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccién Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado

“Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el Acuerdo de
Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 06 de mayo de 1997.
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1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en su
representacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccion | de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo 0003/13 tomado en la

65va. Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento .
otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del

Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos presupuestales N\

fueron transferidos a través del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos
Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para
Atencién a Grupos Vulnerables, firmado el 23 de agosto de 2013; seguin consta en la Requisicion de
Compra y Asignacion Presupuestal No. de Folio 01-2014, No. de Solicitud 000024.

1.5.- El presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, conforme a lo
dispuesto por el articulo 27 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su ddmicilio el ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, Codigo Postal 44280, Gyadalajara, Jalisco.
(\2;
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I.- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que retine las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, y
manifiesta ademas estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social; que dentro
de su objeto comprende, entre otros “adquirir, fraccionar, administrar, arrendar, dar en arrendamiento
o comodato, vender representar, ejercer comision, consignacién o por cualquier medio juridico
negociar toda clase de bienes inmuebles asi como construir en ellos toda clase de obras y el
aprovechamiento y explotacion de las mismas”

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica niumero 35,136 de fecha
03 de octubre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Odilén Campos Navarro, Notario Publico Numero
01 Uno, de la ciudad de Tuxpan, del Estado de Jalisco; inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, en el folio nimero 26089, con fecha 18 de octubre

de 2012.

Jnico, con las facultades suficientes para

suscribir el presente contrato, segln se desprende de lo dispuesto en la clausula Vigésima Séptima,
de la escritura publica sefialada en el punto [1.2 anterior, caracter que a la fecha no le ha sido limitado
ni revocado: quien a su vez se identifica con Pasaporte vigente expedida por la
Secretaria de Relaciones Exteriores.

I.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los
articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le

impidan contratar.

I.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento 0
solicitar modificaciones por este motivo.

I.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciosﬁégc,
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes

citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de construccion, 1.\
seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y N
desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detallan en el
contenido del presente documento que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, y demas normas técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas
que sirvieron de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en T R P N
mismo que sefiala para los fines y efectos legales de

este contrato.

I11.8.- Su registro federal de contribuyentes es /'

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta

previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicio§ Relacionados con las Mismas y
sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en la siguientes: /\
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en la obra de Accesibilidad del Instituto
Dermatoldgico, que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el Presupuesto y Programa
de Obra que firmados por las partes se integra al presente instrumento como ANEXO UNICO,
obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos que se sefialan en el punto 1.6 del
Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccién del lugar donde
deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de los

trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $1°016,272.37 (Un millén dieciseis mil
doscientos setenta y dos pesos 37/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y

explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones due Se reflerama—ta—naturateza—y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de acuerdo a
los términos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el plazo
de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 90 noventa dias naturales, iniciando
el dia 17 diecisiete de febrero de 2014 y concluyendo el 17 diecisiete de mayo de 2014.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido,
por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un plazo maximo de 05
dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en bitacora y solicitud por escrito
que se deberd presentar dentro del plazo de ejecucion, acompafando a dicha solicitud de
ampliacién, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la solicitud se tendra por
aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes

a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente contrato
que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “EL CONTRATISTA’
como ANEXO UNICO, que contiene el Presupuesto y Programa de Obra, desagregandose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
ORGANISMO” se obliga de conformidad con los articulos 19, segundo parrafo, 21 fraccion Xl y 52
de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner oportunamente a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha a rdada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorregara en igual plazo, la fecha
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originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el
convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales,
incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo, un
representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual debera de
conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo
de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitacion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo
de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
ificaci ionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las

facultades suficientes para la toma de decisiones en fodo To relalivo a

“EL ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas
la sustitucion del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

“EL CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO?”, en el lugar de los trabajos y
bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que “EL
ORGANISMO?” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera la
supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en un
servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante "EL
CONTRATISTA”. R

otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 25% veinticinco por ciento de la asignacion
presupuestal aprobada para este contrato, que importa la cantidad de $254,068.09 (Doscientos
cincuenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos 09/100 M.N.).

OCTAVA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL ORGANISMO” \&

Motivo por el cual “EL CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipo, la
factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisito
fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefala el articulo 29 A del Codigo Fisca
de la Federacion, “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final, como lo

dispone el articulo 113 fracciones l'y Ill, incisos a y c), del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas.
\

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio
la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATI TA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo establecido en el articulo 48 fraccion I\de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento en la fecha de inicio de la obra,
y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los 06 seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15
quince dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia seré solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electronica a las

cuentas de cheques de 'LA CONTRATISTA” por parte de

responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 quince dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO™ por si. 0 a través de la residencia de obra procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se le
otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de
“EL ORGANISMO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 fraccion lll, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fianza sera presentada previamente a la
entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” reciba copia del fallo de adjudicacion, de acuerdo a lo previsto por los articulos 48
fraccion | y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para este
efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de recepcion, para los
tramites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademés de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimiento de
contrato, de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANIS MO” y debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

a).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

b).- Que la fianza solo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”, haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato.

c).- Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito g& “EL_ ORGANISMO”, y \

&
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d).- Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”, la
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

Para los efectos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, concluida la obra, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el

parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, EL CONTRATISTA® debera——
constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo establecido
en el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econdomico, que determinen un aumento o reduccion de los costos, en los
trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado. N
La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la fraccion | del ="
articulo 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo

a lo establecido en el articulo 56 del citado ordenamiento legal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las estimacione

correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “‘EL ORGANISMQO”
dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes de la publicacion de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, "EL ORGANISMO” debera emitir dentro de los sesenta (60) dias
naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra

aprobada.
Si “EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los sesenta (60) dias

naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen,
precluira el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

No daré lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar este
contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, los términos y condiciones
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establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como lo establecido en la Seccién 11, Capitulo Tercero, Titulo Segundo de su Reglamento, en lo
que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos
en el catdlogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 treinta dias naturales
siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes,
con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y
autorizacion debera realizarse dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a su presentacion, de
conformidad con el procedimiento que establece en el articulo 107 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, “EL
ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente
justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se compromete a sefalar
en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autoriz¢ estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA”

sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos

y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, usos de la

via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccién ecoldgica y del medio ambiente que

rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
ORGANISMO?”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia,

seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. También esta obligado a que los materiales y equipo que se

utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y
especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de

dicha obra se efectiien a satisfacciéon de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de

los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en

que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando &
dafos y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso sé hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el

pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez que \
se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder en todo o en parte a terceras personas, fisicas
o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara gste contrato, en cuyo
supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo
procedente en un termino de 15 quince dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con
motivo de la cesidn de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podrd_ subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL ORGANISMO”
en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera materiales o equipos
que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el
tnico responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL ORGANISMO”.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajgs, por lo que la subcontratista no
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tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL ORGANISMO”, de conformidad
con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa
justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO?”, podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la suspension, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido en el articulo 146 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho pago lo podra solicitar “EL
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé por
terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension que
contendra como minimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del Reglamento aludido en
el parrafo precedente.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a "EL CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “EL CONTRATISTA”
se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 dias naturales a partir de
dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones,
con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato
durante el plazo de la suspension, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO” a través de
“EL CONTRATISTA”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y
debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse en lo
referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y
vigencia de las fianzas, exhibiendo “EL CONTRATISTA” para tales efectos, el endoso respectivo de
la institucion afianzadora, dentro de los 15 quince dias naturales siguientes al reinicio de actividades,
para que continlie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO” o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto,
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como lgs gastos no recuperables siempre
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que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, la que resolvera dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en
incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “EL CONTRATISTA” los siguientes
supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,
conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; b)
Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”; c) Si no ejecuta
los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no acata las
érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas
de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de "EL
ORGANISMO?” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado; e) si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos i
Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO™; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”; h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL
ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general,
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los &\
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén -
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este contrato, y en

su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no liquidadas hasta que

se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de los 30 treinta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las "
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se
formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como \

lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en'su caso, le hayan sido entregados,

para lo cual, se seguira el siguiente procedimiento: ‘ :




A).-Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion de dar
por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al de su
notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B).-Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “EL ORGANISMO”
estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion que proceda.

C).-La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
a lo sefalado por el inciso “A” de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del procedimiento
de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el
estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los requisitos establecidos en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En lo que se refiere a la docU i : 2
realizacion de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no
mayor a 10 diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas las
fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “EL
CONTRATISTA” lo reintegrara al Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. a través de
“EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo -
cual, se le reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “EL CONTRATISTA” se
comprometa por escrito a entregarlos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal de la Federacidn, como si se tratarg del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales;
los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “"EL ORGANISMO” tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el avance de las

obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, se
le aplicara una retencién del 1% uno por ciento mensual a la estimacion que se encuentre en
proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sgfialado en el programa convenido.
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La aplicaciéon de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del
erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no terminara
las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 tres al millar sobre el
monto del contrato ain no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que incurra hasta la
terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas a juicio de “EL
ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las liquidaciones
que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo
valor se hara efectivo en i o, Si i teion; jcara
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” los
corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo
convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectlie por supervision
excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”, el importe de
estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser superiores en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a \\
través de |a bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO?”, la terminacion de .

los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexara los documentos

que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercidoy __

créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificaré que los trabajos estén debidamente concluidos
conforme a las especificaciones acordadas y demés estipulaciones del contrato, dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a partir de la notificacion formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO?” proceder4 a su recepcion dentro de un plazo de 15 quince dias
naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en los términos
del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho de reclamar pcr

trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.
“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos

terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de ilizarse

AN
/}LJ) 11

/



Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 treinta dias
naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso que
haya recibido ‘EL CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como
si se tratard del supuesto de prérroga para el pago de creditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATI convieneé por 10 mMismo,
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacién con los

trabajos del contrato, por lo que este dltimo en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad
que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal tecnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia teécnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO?” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las

modificaciones que en su caso le sean ordenadas.
Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse\)\,
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de .
fabricacion.
\\

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos d
caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, seran resueltas

mediante el siguiente procedimiento:
“EL CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO?”, suscrito
bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posicion,
sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la discrepancia.
\ |

“EL ORGANISMO?” solicitara al servidor publico o responsakle correspondiente, su opinion respecto
ra a “EL ORGANISMO”, por escrito
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“EL ORGANISMO”, propondré la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo maximo
de 10 diez dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “EL CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 veinte dias habiles a partir de que se recibio el
escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “EL. CONTRATISTA” los documentos
que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los
elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno, notificandolo a “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A).- EI 5 cinco al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de

__inspeccién y vigilancia destinado a la Secretarfa de la Funcién Publica, de conformidad con el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. S

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo no previsto sera
aplicables el Codigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y supletoriamente
a esta Ultima, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este instrumento,
se sometan a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo
tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en
cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 14 catorce dias del mes de febrero de 2014 dos mil

catorce.

Firmas de las Partes

Por “EL ORGANISMO” Por “EL CONTRATISTA”

A
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, g _
’ SECRETARIO DE SALUD Y ' « ADMINISTRADOR UNICO.

DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS
DE SALUD JALISCO.




Firmas de los Testigos

LIC. JOSE LUI§ LOPEZ/MALDONADO.
DIRECTOR GENERAL DE ADMMNISTRACION
DEL O.P.D. SERVICIOS DE-SALUD JALISCO.

T
C. JOSE ARQUIMEDES CORONA
VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCP.

LIC. FEERNAND ,
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

LIC. MIGUEL g:c; T LEYVA LUNA.
E

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
DETERMINADO, PARA LA OBRA DENOMINADA AC
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZA

CON FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, MISMO QUE CONSTA DE 27 CLA

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
CESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO, QUE CELEBRAN EL
DO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y “GONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V.",

AUSULAS Y 14 FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.





