CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA
EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES DE CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA'S), EN LOS
MUNICIPIOS AMECA, PUERTO VALLARTA,
COLOTLAN Y TAMAZULA EN EL ESTADO DE
JALISCO.

CONTRATISTA: “CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A DE C.V.”

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONCURSO POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SSJ-
OPD-006/2013.

PLAZO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES. " §v

VALOR DEL CONTRATO: $1°428,433.44 (UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M. N.INCLUIDO EL
IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 0\
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Contrato  |SSJ-OPD-006/2013
Monto $1°428,433.44 incluido el |.V.A.
Plazo 44 dias naturales.

Obra Mantenimiento y conservacion de inmuebles de Centro de
Atencion Primaria en Adicciones (CAPA'S), en los
municipios Ameca, Puerto Vallarta, Colotlan y Tamazula, en
el estado de Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD, DR.
JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
“CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A DE C.V.” , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. VICTOR MANUEL CAMPOS MUNOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- "EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

l.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco®, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacidn Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en
su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccion | de la Ley del
Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo
0003/13 tomado en la Sexagésima Quinta Sesién Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha
19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristételes
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

I.4.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercera Recurso Federal, Ramo 12 AFASPE, |

y conforme a la Requisicion de Compra y Asignacion Presupuestal, folio 0892, solicitud ntimero
000348, Centro de Responsabilidad 5110-200, Proyecto 01, Programa 14, Sub-Programa 0,
Sub-sub-programa 00, Partida 35101, autorizada por el C. Director de Recursos Financieros.

1.5.- Este contrato ha sido adjudicado a la empresa denominada “CONSTRUCCIONES
VIKBRAK 8.A DE C.V.”, mediante Concurso por Invitacion a cuando menos Tres Personas No.
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S$SJ-0OPD-006/2013, seglin consta en el Acta de Notificacién de Fallo de fecha 14 de noviembre
de 2013, suscrita por los C.C. Lic. José Luis Lépez Maldonado, Director General de
Administracién, el L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Representante del Secretario Técnico y
Director General de Planeacién y del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el Lic. Miguel Angel
Leyva Luna, Director de contraloria Interna de éste Organismo, C. José Arquimedes Corona
Velasco, Director de Recursos Materiales y el Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento.

1.6.- Mediante la resolucion de adjudicacién, mencionada en la declaracién anterior, se justifica
el otorgamiento del 25% como anticipo para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

1.7.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

l1.- Es una Sociedad Andénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre otros, la negociacion de toda clase
de bienes, asi como construir en ellos toda clase de obras y el aprovechamiento y explotacién
de las mismas, asi como la celebracién de todos los contratos necesarios é convenientes para
el mejor desarrollo de la finalidad de la sociedad.

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 35,136 de
fecha 03 de octubre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Odilon Campos Navarro, Notario
Publico Numero 01, de Tuxpan, Jalisco.

I1.3.- Sus representante tienen el caracter de Administrador Unico, con las facultades suficientes
para suscribir el presente contrato, seglin se desprende de lo dispuesto en el la clausula
Vigésima Quinta y Segunda Transitoria, de la escritura publica sefialada en el punto 1.2 anterior,
caracter que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado.

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
que le impidan contratar.

IL.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley
antes citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se
detallan en el contenido del presente documento que debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, y demas normas técnicas y administrativas que regulen la
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ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la elaboracioén de la propuesta, y
que se compromete a su observancia, aplicaciéon y seguimiento en lo que corresponda.

".7.' Tiene establecidn i1 damicilin an la finra 11hinada An
mismo que

[1.8.- Su registro federal de contribuyentes es

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y sujetan su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en el mantenimiento y conservacion
de inmuebles de Centro de Atencién Primaria en Adicciones (CAPA’S), en los municipios
Ameca, Puerto Vallarta, Colotlan y Tamazula, en el estado de Jalisco, que incluye la ejecucion
de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, y como parte integrante del contrato,
los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas Yy presupuestos, que
firmado por las partes se integra al presente instrumento como ANEXO UNICO. obligandose
“EL CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas y anexos que se sefialan en el punto 1.6 del Capitulo
de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $1°428,433.44 (Un millén
cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 44/100 M. N.), incluido el
importe del Impuesto al Valor Agregado

El monto contratado, solo podréa ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por el articulo 59 de la Ley Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 44 (cuarenta y cuatro)
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dias naturales, iniciando el dia 18 (dieciocho de noviembre de 2013 y concluyendo el 31 (treinta
y uno de diciembre del mismo afio.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucién
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un
plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en
bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de ejecucion,
acompanando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacién justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la
solicitud se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “EL
CONTRATISTA” como ANEXO UNICO, que contiene el Catalogo de Conceptos,
desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicién.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
ORGANISMO?” se obliga de conformidad con los articulos 19, segundo parrafo, 21 fraccion Xl y
52 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a poner oportunamente
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el
incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de ‘EL ORGANISMO?” prorrogara en
igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados,
celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de
las autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales vy
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucién del superintendente de construccién, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.
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‘EL CONTRATISTA” debera tener a disposicién de ‘EL ORGANISMO”, en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para
que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO?” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual debera recaer en

un servidor publico designado por “EL ORGANISMO?”, quien fungird como representante ante
‘EL CONTRATISTA”,

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO?” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 25% (veinticinco por ciento), de
la asignacidn presupuestal aprobada para este contrato que importa la cantidad de $357,108.36
(Trecientos cincuenta y siete mil ciento ocho pesos 36/100 M.N.), incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” debera exhibir al momento
de la entrega del anticipo, la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos
y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala
el articulo 29 A del Codigo Fiscal de la Federacién y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos,
en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final,
como lo dispone el articulo 143 fracciones | y IlI, incisos a y c), del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del
anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo establecido en el articulo
48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procedera el diferimiento en la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberédn formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervisién de “‘EL ORGANISMO?”, dentro de los 06
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de ‘LA CONTRATISTA” por parte de “EL ORGANISMO”
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bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras,
Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final
de la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, las garantias a que haya lugar con motivo de la celebracién de este contrato, y del
anticipo que le otorgue “EL ORGANISMO”, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Octava del
presente instrumento.

1. Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacién y, en su caso, devolucién del anticipo
previsto en la Cldusula Octava de este instrumento, “LA CONTRATISTA”, debera presentar
contra entrega del citado anticipo ante “EL ORGANISMO” y a favor de este, pdliza de fianza por el
100% del anticipo a conceder mas el |.V.A, otorgada por Institucion de fianzas debidamente
autorizada.

La falta de exhibicion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes a los
asentados en la presente Clausula, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega
del anticipo y, en tal evento, no seré procedente el otorgamiento de un convenio de diferimiento, y
por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los servicios en la fecha establecida en la
Clausula Tercera.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los
consignados en la Clausula Octava, “EL ORGANISMO” podra optar por exigir de inmediato la
devolucién del anticipo con sus accesorios y, ademas, la rescisién administrativa del Contrato,
independientemente de iniciar las gestiones necesarias para exigir la poliza de garantia del
anticipo.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
liberara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, asi como los posibles
pagos en exceso o de lo indebido, que se llegaran a suscitar dentro del plazo de ejecucion de los
servicios, “LA CONTRATISTA” presentd a satisfaccion de “EL ORGANISMO”, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA”
recibié copia del fallo de adjudicacion, o siguientes a la fecha en que se le entregd copia del
contrato, en caso de Adjudicacion Directa, una poéliza de fianza a favor de “EL ORGANISMO”,
otorgada por Institucién debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del |mporte del
servicio contratado.

Si “LA CONTRATISTA” no presenta la fianza en la forma y términos asentados en esta Clausula,
“EL ORGANISMO” podra determinar la rescisioén administrativa del Contrato.
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Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto de este contrato
mediante convenio, “LA CONTRATISTA” se obliga a ampliar la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”,
la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA”,

Las pélizas de fianza de anticipo y cumplimiento que se sefialan en los numerales 1y 2 de la
presente Clausula, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

b)  Que se otorga en los términos del presente Contrato;

c) Que continuara vigente en el caso de prérrogas o esperas derivadas de la formalizacion de
convenios, por lo que corresponde a “LA CONTRATISTA” |a obligacion de mantener vigente la
fianza y obtener la modificacién o endoso correspondiente;

d) Que continuaré en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboracién del servicio o
responsabilidades derivadas del Contrato, y se liberara hasta que se corrijan los defectos y se
satisfagan las responsabilidades;

e) Que estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente;

f) Que garantiza la ejecucion total de los servicios materia del Contrato citado, atin cuando parte
de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo:

g) Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL ORGANISMO?”, que la producira sélo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato;

h) En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas “LA CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera
obtener la modificacién de la fianza correspondiente;

i) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atn
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida.

Sin perjuicio de lo citado anteriormente, las pdlizas de fianzas ademas deberan contener las
siguientes declaraciones expresas:

Para la pdliza de fianza que garantice el anticipo:
a) Que el monto de la fianza se encuentra integrado por el anticipo entregado por “EL

ORGANISMO” a “LA CONTRATISTA”, mismo que equivale al 25% del importe total del contrato
de servicios incluido el [.V.A.
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b) Que la fianza garantizara los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o invertido en fines distintos de los sefalados en el Contrato.

¢) Que para ser liberada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL ORGANISMO”, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

Para la péliza de fianza que garantice el cumplimiento:

a)  Que la fianza continuaré en vigor en caso de que se detecten defectos de construccién o
responsabilidades derivadas del Contrato, y se liberara hasta que se corrijan los defectos y se
satisfagan las responsabilidades.

b)  Que la fianza garantiza la ejecucion total de los servicios materia del Contrato citado, aun
cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

¢)  Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de “EL ORGANISMO™", que la producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

Si “LA CONTRATISTA” no presenta las fianzas en la forma y términos previstos en esta clausula
O en su caso, transcurridos los plazos sefialados “EL ORGANISMO” no las ha recibido, este
ultimo podra declarar la rescision administrativa del contrato.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento gue se cita en la
fraccion | del articulo 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del citado ordenamiento legal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los sesenta (60) dias naturales siguientes de la publicaciéon de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los sesenta (60) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los sesenta
(60) dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los
mismos indiquen, precluira el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.
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No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de
obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podré modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como lo establecido en la Seccion Il Capitulo Tercero, Titulo Segundo de su
Reglamento, en lo que resulte aplicable.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de gjecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los treinta (30)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacién que los soporte y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacién y autorizacién debera realizarse dentro de los treinta (30) dias
naturales siguientes a su presentacion, de conformidad con el procedimiento que establece en
el articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizé estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “"EL CONTRATISTA”
serd el unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecoldgica y
del medio ambiente que rijan en el ambito federal estatal o municipal, asi como las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. También
esta obligado a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan
con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccién de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que
resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a
‘EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO?”, de exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez que se
haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
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anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados
que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO”
su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince (15) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISMO?” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, ‘EL

CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendréd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que “EL ORGANISMO?”, en
forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente en
todo o en parte los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato, debiendo para ello, observarse lo establecido
en el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dicho pago lo podra solicitar “‘EL CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion
escrita de “EL ORGANISMO” que dé por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO”
resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension
que contendra como minimo lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 del
Reglamento aludido en el parrafo precedente.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “EL CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 dias
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naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones
contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspensién, una vez levantada la
suspension, “EL ORGANISMO” a través de “EL CONTRATISTA”, informara a la institucion
afianzadora el levantamiento de la suspensiéon y debera obtener de la propia institucion
afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el
ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “EL CONTRATISTA” para tales
efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes al reinicio de actividades, para que contintie garantizando todas y cada una
de las obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los
hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO” o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a "EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO?”, la que resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “‘EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Cuando “EL ORGANISMO” determine rescindir administrativamente el presente contrato,
dicha rescision operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello
cumplir con el procedimiento establecido en esta cldusula, en tanto que si es “LA
CONTRATISTA” quien determine rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y
obtenga la declaracion correspondiente.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a ‘EL CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:
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a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO”;

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; ;

e) si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles:

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de "EL ORGANISMO?”;

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato. sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO”:

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos:

) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del
contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a
‘EL CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
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materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A).-Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacién
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al
de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B).-Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacién
que proceda.

C).-La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a lo sefalado por el inciso “A” de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que
se hara constar el estado en que se encuentra la obra, esta acta debera contener los requisitos
establecidos en el articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “EL
CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, éste se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “EL
CONTRATISTA” o reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “EL CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si "EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagard a ‘EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que gqueden
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
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acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

“‘EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme
a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefalado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que

incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO?”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, “EL ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina
la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si "EL CONTRATISTA” |os corrige a entera satisfaccién de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen
en el plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectue
por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL
CONTRATISTA”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba
hacer a “EL CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningun caso podran. ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
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trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose
el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales: los cargos se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”. ’

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO?”, en relacién
con los trabajos del contrato, por lo que este ultimo en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
gjecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atenciéon a que “EL
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los servicios objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.
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Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este contrato no
se entregue en el plazo convenido segun el programa, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba
hacer a “LA CONTRATISTA”.

Es facultad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar
y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LA CONTRATISTA” cumpla con lo
estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que se refiere, entre
otros, a los aspectos siguientes:

La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;
Especificaciones generales y particulares del servicio:

Programas de ejecucion general de los servicios,

Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios
Programa de maquinaria o equipo requerido;

) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

@zegozy

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

‘EL CONTRATISTA” expondrd sus razones mediante escrito dirigido a "“EL
ORGANISMO?”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que
apoyen su posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinién respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

‘EL ORGANISMO?”, comunicara a “‘EL CONTRATISTA” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de
que se recibio el escrito por parte de “EL CONTRATISTA”.

‘EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “EL CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:
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A).- EI 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derebhos por el servicio
de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con
el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacién de los servicios,
las partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL ORGANISMO”, asi como la
que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de éste, por lo tanto, “LA
CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacién y
documentacién relativa a los servicios contratados, durante o después de este contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION.- Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en lo no previsto sera aplicables el Codigo Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, y supletoriamente a esta Gltima, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, se sometan a la jurisdiccién de los Tribunales Federales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalgjara, Jalisco, a los 15 (Quince) dias del mes de
Noviembre de 2013 (Dos mil trece).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “FIl CONTRATISTA”
s DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. c 38
SECRETARIO DE SALUD Y ADMI __.._.__ . _.._____._.. .ESA

DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS “CONSTRUCCiORléS VIKBRAK S.ADE C.V.”
D DE SALUD JALISCO. R
i
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

i
/ e -
LIC. JOSE Lpis ZMALDONADO. __ING-VICTOR HUGO FERNANDEZ FLORES.
DIRECTOR GENERAL DE’ADMINISTRACION JEF DEPARTAMENTO DE OBRAS,
DEL O.P.D. SER E SALUD JALISCO. ONSERVACION Y\MANTENIMIENTO DEL

O.P.D SERVICIOS FE SALUD JALISCO.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE|\CON LORIA INTERNA

LIC ANDOILETIPICHiA TORRES. LIC. MI ANGELLEYVA LUNA.
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DEL O.P.D. SERWCIOS DE SALUD JALISCO.

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DE CENTRO DE
ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA’S), EN LOS MUNICIPIOS AMECA, PUERTO VALLARTA,
COLOTLAN Y TAMAZULA, EN EL ESTADO DE JALISCO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO’ Y “CONSTRUCCIONES VIKBRAK S.A DE C.V.", CON

FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, MISMO QUE CONSTA DE VEINTIOCHO CLAUSULAS Y DIECIOCHO
FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA. ’
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