


CONVENIO DE COORDINACION Y EJECUCION DE ACCIONES, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. ING. JOSE SERGIO CARMONA RUVALCABA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO, ASISTIDO POR EL DR. EN ING. RAUL C. NAVARRO 'VENEGAS,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ALEJANDRO GOMEZ LEE,
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA SEDEUR” Y POR OTRA PARTE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CESAR L. COLL
CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CEA”, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

1.- LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 4,
CONSAGRA LA GARANTIA QUE TIENE TODOS LOS MEXICANOS A CONTAR CON UNA VIVIENDA
DIGNA Y DECOROSA.

2.- EN EL MARCO DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
DEL MEDIO AMBIENTE Y DE SALUD PUBLICA Y ALCANZAR EL BIEN COMUN Y PROPICIAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA, ASI COMO DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
DEL ESTADO DE JALISCO, SINO TAMBIEN A LOS DEL VECINO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y EL CENTRAL, CONSTRUIRAN LA PRESA “EL ZAPOTILLO”,
CON LO QUE SE AFECTARAN FUNDAMENTALMENTE TRES POBLACIONES, EN NUESTRO
ESTADO, PRINCIPALMENTE EL PUEBLO DE TEMACAPULIN, MUNICIPIO DE CANADAS DE
OBREGON, JALISCO, POR LO QUE EL GOBIERNO ESTATAL SERA EL ENCARGADO DE LA
CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE, LUGAR
DONDE SERA REUBICADO DICHO POBLADO.

DECLARACIONES

1.- "LA SEDEUR"” DECLARA QUE:

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y
XXIII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO;
ARTICULOS 1,2,3 :6,8,13,19, FRACCIONES 1 Y II; 22 FRACCIONES I, II, 1V, IX, XIII, XIX Y XXIII;
32 FRACCIONES I, III, IV VIII X Y XV, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1Y 8 FRACCION IX; 11,12,26,28,30 Y DEMAS RELATIVOS DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRA LA DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO
Y APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE
DESARROLLO  URBANO, PROMOVIENDO EL EQUILIBRADO CRECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES Y CENTROS DE POBLACION EN EL ESTADO.
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1.3.- SU TITULAR EL ING. JOSE SERGIO CARMONA RUVALCABA CUENTA CON FACULTADES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, ACORDE CON LO SENALADO POR EL
ARTICULO 28, CORRELACIONADO CON EL ARTICULO 32 FRACCION X, AMBOS DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y POR EL ARTICULO 11 FRACCION XV DE LA LEY DE
DESARROLLO URBANO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO.

1.4.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO EN AVENIDA
ALCALDE NO. 1351 EDIFICIO "B” SEGUNDO PISO, UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO. SECTOR HIDALGO, COL. MIRAFLORES, EN GUADALAJARA, JAL.

2.- DECLARA “LA CEA” QUE:

2.1- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31
DE ENERO DE 2007, Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS.

2.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 23 FRACCIONES II, VIII, IX, XIII, XIX Y XXX
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE ENTRE OTRAS
ATRIBUCIONES, SER LA AUTORIDAD DEL AGUA EN EL ESTADO, EN MATERIA DE CANTIDAD Y
DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y SU GESTION EN EL TERRITORIO DEL ESTADO, ADMINISTRAR
CUSTODIAR LAS AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL Y SUS BIENES INHERENTES, PROPONER
LA APLICACION DE LOS AVANCES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN EL ESTABLECIMIETO Y
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PROPONER LAS POLI'I'ICAS
PUBLICAS, ESTRATEGIAS, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO, ASI COMO CELEBRAR, CON EL OBJETO
DE LOGRAR UNA COORDINACION INTEGRAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES, LOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE SE REQUIERAN, CON
AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE AGUA, ENTRE OTRAS.

2.3.- ASIMISMO, EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS, EN SUS ARTICULOS 31, 32 FRACCION I Y XII, SE MENCIONA QUE AL
FRENTE DE LA COMISION HABRA UN DIRECTOR GENERAL A QUIEN CORRESPONDE LA
PRESTACION, TRAMITE Y RESOLUCION DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA MISMA,
CONFORME A LO QUE DETERMINA EL ARTICULO 35 DE LA LEY, Y A QUIEN LE CORRESPONDE
ADEMAS ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE PERMITAN
ABASTECER, SANEAR Y BRINDAR EL RECURSO HIDRICO AL ESTADO DE JALISCO, CON BASE
AL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LAS POLITICAS Y PROGRAMAS TANTO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO COMO LOS DE ORDEN FEDERAL; PROMOVER ALIANZAS Y, EN SU CASO, LA
CELEBRACION DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE PERMITAN A
LA COMISION CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS.

2.4.- EL DiA 1°. DE MARZO DEL ANO 2007, FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO,
CESAR L. COLL CARABIAS, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON LA FRACCION II DEL ARTICULO 25
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, A QUIEN DICHA LEY,
LE OTORGA EL CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA COMISION ESYATAL DEL AGUA DE
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JALISCO, COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION CON TODAS LA FACULTADES GENERALES Y LAS QUE REQUIERAN
CLAUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, SEGUN LO DETERMINA LA FRACCION I DEL
ARTICULO 35 DEL ORDENAMIENTO LEGAL MENCIONADO, ASf MISMO ESE MISMO CARACT ER
LE FUE OTORGADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 1° DE MARZO DEL ANO
2007, MISMO QUE SE ESTABLECIO EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1464 PASADA ANTE
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO OCHO DE LA MUNICIPALIDAD DE TONALA,
JALISCO, ACTUANDO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, EL DiA 25 DE ABRIL
DE 2007, MISMA QUE QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PROTOCOLO DEL NOTARIO
CITADO E INSCRITA ANTE LA DIRECCION DEL ARCHIVO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2007.

2.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, SE
CUENTA CON RECURSOS CUYA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES ESTATAL, A CARGO DE LA
PARTIDA PRESUPUESTA No 4156 DESTINO NO. 2 (DOS).

2.6.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OfR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, CODIGO
POSTAL 44190, DE GUADALAJARA, JALISCO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECT OS LEGALES PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONVENIO, MIENTRAS NO SENALE, MEDIANTE

ESCRITO, OTRO DISTINTO.

2.7.- CON FECHA 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2008 (DOS MIL OCHO), SE CELEBRO LA
PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO), DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO “LA CEA”, EN DONDE ENTRE
OTROS ASUNTOS, SE APROBO OTORGAR FACULTADES NECESARIAS AL C. CESAR L. COLL
CARABIAS, DIRECTOR GENERAL DE “LA CEA”, PARA QUE POR SU CONDUCTO FORMALICE EL
PROCESO DE COMPRA-VENTA DEL PREDIO DENOMINADO “LOMAS DE TALICOYUENQUE"

2.8.- "LA CEA" ES PROPIETARIA Y POR CONSIGUIENTE TIENE LA LIBRE DISPOSICION DE UN
PREDIO DENOMINADO “LOMAS DE TALICOYUNQUE”, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO A
3 (TRES) KILOMETROS AL NORTE DE LA POBLACION DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO,
CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 41-54-06 HECTAREAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y LINDEROS: AL NORTE, DE ORIENTE A PONIENTE, EN 702.52 (SETECIENTOS DOS METROS
CINCUENTA Y DOS CENTIMETROS), CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR, DE PONIENTE A
ORIENTE, EN 886.30 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS TREINTA CENTIMET] ROS),
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE, DE SUR A NORTE, EN 886.30 (OCHOCIENTOS
OCHENTA 'Y SEIS METROS TREINTA CENTIMETROS), CON PROPIEDAD PRIVADA Y AL
PONIENTE, DE NORTE A SUR, EN 593.75 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES METROS SETENTA Y
CINCO CENTIMETROS), CON PROPIEDAD PRIVADA.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ENTRE “LA CEA” Y “LA SEDEUR", ES
ESTIPULAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERAN PARA REALIZAR LAS APORTACIONES
ECONOMICAS Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION

DE LAS OBRAS DENOMINADAS “"CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS DENTRO DEL CENTRO DE
POBLACION DE TEMACAPULIN, JALISCO, Y LA CONSTRUCCION OMPLEMENTARIA DE
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SERVICIOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO”, EN UN PREDIO PROPIEDAD DE
“"LA CEA” DENOMINADO “LOMAS DE TALICOYUNQUE", UBICADO APROXIMADAMENTE A 3
(TRES) KILOMETROS AL NORTE DE LA POBLACION DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, CON
LA EXTENSION SUPERFICIAL, MEDIDAS Y LINDEROS QUE SE ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.8.-
DE DECLARACIONES DE “LA CEA”.

SEGUNDA.- PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SE
TIENE PREVISTA UNA EROGACION TOTAL DE $16°143,341.49 (DIECISEIS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 49/100
M.N.), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, QUE APORTARA “LA CEA” PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO.

TERCERA.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, COMPRENDERAN LAS
SIGUIENTES ACCIONES, POR PARTE DE “LA SEDEUR"™:

1. CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS EN IGUAL NUMERO DE LOTES, LOS LOTES
CUENTAN CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL APROXIMADA DE 1,000.00 (UN MIL)
METROS CUADRADOS Y LAS VIVIENDAS SERAN EN UNA SOLA PLANTA, QUE SERAN DE
150.00 (CIENTO CINCUENTA) METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y TENDRAN
03 (TRES) FACHADAS DIFERENTES, QUE PODRA ELEGIR EL FUTURO PROPIETARIO
ANEXO “B” (CARPETA CON DOCUMENTOS AL RESPECTO).

2. DICHAS VIVIENDAS REQUERIRAN SER COMPLEMENTADAS CON LOS SERVICIOS
NECESARIOS DE ELECT RIFIC}&CI(')[\I Y ALUMBRADO PUBLICO CON EL FIN DE CONTAR
CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LA CUAL “LA CEA”, SENALARA A “LA
SEDEUR”, LAS CARACTERISTICAS, UBICACION Y CANTIDAD DE CONSTRUCCION PARA
ESTA PARTIDA ANEXO "A” (CARPETA CON DOCUMENTOS AL RESPECTO).

LA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO SE APEGARA AL PROYECTO AUTORIZADO POR
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE PARA ESTA ETAPA TENDRA UN COSTO
MAXIMO DE $2°207,122.29 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO
VEINTIDOS PESOS 29/100 M.N.).

A SU VEZ SE ANEXAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

3. LA CONTRATACION DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCT ORA(S) PARA LA REALIZACION
DE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONVENIO, ESTARA A CARGO DE “LA SEDEUR",
POR LO QUE SERA ENCARGADA DE LA LICITACION Y CONTRATACION, DE ACUERDO A
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

4. ELABORAR LA CANTIDAD NECESARIA DE CONTRATOS ORIGINALES ENTRE ™LA
SEDEUR” Y LA(S) EMPRESA(S) CON EL FIN DE PROPORCIONAR A “LA CEA” UN
TANTO DEL MISMO PARA DARLO DE ALTA EN SU SISTEMA DE PAGO.
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5. PROPORCIONAR A “LA CEA” INFORMACION RELATIVA A LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, BASICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA DEL (OS)

CONTRATO(S).

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA SEDEUR” SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONVENIO, EN UN PLAZO DE 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS NATURALES,
INCLUYENDO EN ESTE PLAZO, EL TRAMITE DE ENTEGA-RECEPCION, PLAZO QUE DARA INICIO
EL DIA QUE SE FIRMEN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA RESPECTIVOS, CON CADA
EMPRESA CONTRATRISTA GANADORA, MISMO QUE PODRA SER REVISADO, MODIFICADO O
ADICIONADO DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES Y EXTENDIENDOSE HASTA DAR CABAL
CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES OBJETO DE ESTE CONVENIO, DICHAS MODIFICACIONES
DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y ENTRARAN EN VIGOR EL DiA SIGUIENTE DE SU
SUSCRIPCION.

LOS DETALLES DE LAS ACCIONES, METAS, MONTOS, RESPONSABLES, CALENDARIO DE
EJECUCION, RESULTADOS Y DEMAS ASPECTOS INHERENTES A LOS ALCANCES DEL PRESENTE
CONVENIO, SE ESPECIFICARAN EN LAS FICHAS DE INFORMACION DEL PROYECTI O, MISMAS
QUE FIRMADAS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO.

QUINTA.- “LA CEA”, MANIFIESTA Y SE HACE CONOCEDORA DE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES, DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE “LA SEDEUR” CELEBRA CON
LOS DIVERSOS CONTRATISTAS, ACEPTANDO DICHAS CONDICIONES, Y PARA EFECTOS DE
CUMPLIMENTAR ESTE CONVENIO FUNGIRA COMO VENTANILLA DE PAGO, POR LO TANTO LAS
FACTURAS QUE SE ORIGINEN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES MECIONADAS EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, DEBERAN SALIR A NOMBRE DE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, CON DOMICILIO EN CALLE FRANCIA # 1726 COLONIA MODERNA, CODIGO
POSTAL 44190, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: CEA 070225 JK4, EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO.

SEXTA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO, “LA CEA” OTORGARA A LA(S) CONTRATISTA(S) GANADORA(S) DEL PROCESO DE
LICITACION, POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA EN EL (LOS) CONTRATO(S), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA(S) CONTRATISTA(S) SE OBLIGA(N) A UTILIZARLO EN
LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, “LA SEDEUR” EMITIRA UN ESCRITO OFICIAL DIRIGIDO A
LA(S) CONTRATISTA(S) PARA EL COBRO DEL MISMO, EL CUAL SERA PAGADO EN LAS
OFICINAS DE "LA“CEA” EN EL DOMICILIO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA. DICHO
ESCRITO DEBERA SER VALIDADO POR EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR “LA SEDEUR”
ASI COMO POR EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR “LA CEA” PARA SER ENTREGADO EN UN
PLAZO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO LA(S) CONTRATISTA(S) NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
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FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES POR
CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO
LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR LA(S) CONTRATISTA(S) A “LA SEDEUR" Y ESTA A SU
VEZ A "LA CEA", DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE DE DICHA ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DIA, HABIL DE CADA MES
ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACIGN Y LAS FOTOGRAFIAS DE E]ECUCIQN DE
CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO LOS CUALES DEBERAN SER
VALIDADOS POR EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR PARTE DE “LA SEDEUR".

PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,”LA SEDEUR” EMITIRA UN ESCRITO OFICIAL
DIRIGIDO A “LA CEA”" EN LAS QUE LE(S) AUTORIZA A LA(S) EMPRESA(S) CONTRATISTA(S)
EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES. DICHO ESCRITO DEBERA SER VALIDADO POR EL
REPRESENTANTE ASIGNADO POR “LA SEDEUR” ASI COMO POR EL REPRESENTANTE
ASIGNADO POR “LA CEA”. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES VALIDADAS SE HARA EN EL
DOMICILIO DE “LA CEA” SENALADO CON ANTERIORIDAD.

PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA(S) CONTRATISTA(S) DEBERA(N) TOMAR UN CURSO
EN LAS INSTALACIONES DE “LA CEA”, EN EL DOMICILIO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
CON EL FIN DE CONOCER Y DARSE DE ALTA EN EL PROGRAMA DE MECANISMOS DE PAGO, DE
LO CONTRARIO NO PODRAN SER PAGADAS AUNQUE ESTAS YA ESTEN VALIDADAS.

EN CASO DE QUE LA(S) CONTRATISTA(S) NO PRESENTE(N) LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LAS PARTES, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA(S) CONTRATISTA(S),
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

SI LA(S) CONTRATISTA(S) REALIZA(N) TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, DEBERAN SER
AUTORIZADOS EXPRESAMENTE MEDIANTE LOS CONVENIOS ADICIONALES O
MODIFICATORIOS, QUE SE HAGAN A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE LA(S) CONTRATISTA(S) DEBERA(N) AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL

CONVENIO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA(S) CONTRATISTA(S) SE PERCATA(N) DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTO§ NO PREVISTOS EN EL
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CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A LA “LA SEDEUR” Y ESTE A
SU VEZ A LA "CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; LA(S) CONTRATISTA(S)
SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
POR PARTE DE “LA SEDEUR".

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN
SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE PARA SU PAGO.

NOVENA.- GARANTIAS.- "LA SEDEUR” SERA LA RESPONSABLE DE SOLICITAR A LA(S)
EMPRESA(S) CONTRATISTA(S), LAS GARANTIAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO,
ANTICIPO, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVERSION A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
RESPECTIVOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO.

DICHAS GARANTIAS DEBERAN SER EXPEDIDAS POR LA AFIANZADORA QUE TENGA A BIEN
DESIGNAR EL (LOS) CONTRATISTA(S) A NOMBRE DE “LA CEA” Y/O DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 47 Y
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA.- AJUSTE EN LOS COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, SE LLEGARAN A
PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, NO
PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O DISMINUCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DE LA OBRA, DICHOS COSTOS PUEDEN
REVISARSE Y AJUSTARSE EN SU CASO, BAJO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA
SECCION CUARTA “DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO. EL PAGO DE AJUSTES DE COSTOS Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARAN EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL
AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE,
DEBIENDOSE DE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

DECIMA PRIMERA.- CON EL FIN DE LLEVAR A LA PAR CON " LA SEDEUR”, UN CONTROL
TECNICO- ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO, "LA CEA”
CONTRATARA POR SUS PROPIOS MEDIOS, UN SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA, SIN
INTERVENCION DIRECTA PARA CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS RESPONSABLES DE LA
OBRA PUBLICA ASIGNADA, YA QUE "LA SEDEUR” ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS
TRABAJOS, LA SUPERVISION EXTERNA SOLO TENDRA PARTICIPACION EN HACER LAS
OBSERVACIONES A “LA CEA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE AQUI AUTORIZADO,
QUIEN INFORMARA A “LA SEDEUR", OBSERVACIONES LAS CUALES SERAN ASENTADAS POR
ESCRITO EN LA BITACORA DE OBRA, OFICIOS Y/O MINUTAS, ASI MISMO, “LA CEA”, EN Su
CARACTER DE VENTANILLA DE PAGO, TENDRAN LA FACULTAD DE REVISION, AUTORIZACION
DE CONCEPTOS Y VOLUMENES DE OBRA, FIRMA DE ESTIMACIONES, ADECUACION Y
SEGUIMIENTO DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA, LICACION DE PENAS
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CONVENCIONALES, AJUSTES DE COSTOS E INDIRECTOS, HASTA LA RECEPCION FINAL DE LA
OBRA POR PARTE DE “LA CEA".

CON EL PROPOSITO DE FACILITAR LArCOMUNICACI(’)N ENTRE LAS PARTES DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO MATERIA
DEL MISMO, LAS PARTES CONVIENEN EN NOMBRAR UN FUNCIONARIO PUBLICO
RESPONSABLE DE CADA UNA DE ELLAS, PARA LA CUAL “LA CEA” NOMBRA A EL C. ING.
VICTOR MANUEL FRAUSTO TORRES, CON NOMBRAMIENTO DE ESPECIALISTA EN
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA, Y POR "LA SEDEUR" DESIGNA AL ING. JESUS DE
JESUS MEZA RIVERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION
ZONA CENTRO, SUR, SUROESTE, CIENEGA, ALTOS SUR Y NORTE, QUIENES TENDRAN
LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA EN
CUESTION. SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTARAN FACULTADOS, EN FORMA CONJUNTA, PARA
LA VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA SEDEUR", PODRAN TOMAR ACUERDOS POR
ESCRITO QUE PERMITAN LA MAS EFICAZ Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS,
SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE EL OBJETO PRINCIPAL, EL COSTO DE LOS TRABAJOS O
EXTIENDA SU EJECUCION MAS DEL 10% DEL TIEMPO PROGRAMADO. CUALQUIER
MODIFICACION DISTINTA A LO AQUI ESTIPULADO DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO
DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “LA SEDEUR” LE COMUNICARA
POR ESCRITO A “LA CEA”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONVENIO, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, VERIFIQUE QUE
ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE
HECHO.

DECIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL LAS OBRAS.- PARA DAR POR
TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
LAS PARTES EN ESTE CONVENIO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,
ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “SEDEUR” A LA(S) EMPRESA(S)
CONTRATADA(S), PREVIO A LA VERIFIACION Y CONSTANCIA DE QUE “LA CEA”, HAYA
CUBIERTO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PRESENTADAS PARA
SU PAGO POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EL ACTA DE FINIQUITO, DEBERA SER VALIDADA POR EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR
"“LA SEDEUR", LA(S) EMPRESA(S) CONTRATADA(S) Y EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR
“LA CEA".

EN FORMA SIMULTANEA, “SEDEUR” ELABORARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CEA” Y "“LA SEDEUR"”

EN ESTE CONVENIO.
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LA EMISION DEL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES, DEBERA SER VALIDADA POR EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR “LA
SEDEUR”" Y EL REPRESENTANTE ASIGNADO POR “LA CEA".

DECIMA CUARTA.- “LA CEA” SE COMPROMETE A:

a) APORTAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES, EN EL MONTO Y TERMINOS
SENALADOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONVENIO, MISMOS QUE SERAN
CUBIERTOS TAL COMO LO SENALA LA CLAUSULA SEPTIMA.

b) ENTREGAR POR ESCRITO A ™LA SEDEUR” LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
DEBIDAMENTE VALIDADOS, POR LAS AUTORIDADES TANTO FEDERALES COMO
ESTATALES, QUE REQUIERA EL PROYECTO, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
VIVIENDAS, SU ELECTRIFICACION Y URBANIZACION.

c) ENTREGAR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE PARA LA REALIZACION DE LAS
OBRAS MATERIA DE ESTE CONVENIO, PLANOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, Y POR LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO TODA LA PERMISIOLOGIA
NECESARIA, PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE LAS VIVIENDAS,
SU ELECTRIFICACION Y URBANIZACION.

d) LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACCIONES Y LA
CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS QUE APORTE.

e) ENTREGAR TODOS LOS PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, QUE PUDIERAN SER
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y CONCLUSION DE LAS OBRAS EN MATERIA
AMBIENTAL, DE LAS DIVERSAS AUTORIDADES, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES

EN LA MATERIA.

f) PONER A DISPOSICION DE “LA SEDEUR”, JURIDICA Y MATERIALMENTE EL TERRENO
EN EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LA OBRA PUBLICA, MATERIA DEL PRESENTE
ACUERDO DE VOLUNTADES, HACIENDOSE RESPONSABLE “LA CEA” DE CUALQUIER
REQUERIMIENTO POR TERCERO, YA SEA ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE.

g) EN EL CASO DE LITIGIOS O DEMANDAS EN CONTRA DE LA OBRA PUBLICA, DE LA “LA
SEDEUR" Y/O DE LA EMPRESAS CONTRATISTAS EJECUTORAS DE LA OBRA, POR
TERCEROS, “LA CEA” SERA QUIEN SAQUE ADELANTE LOS PROCESOS LEGALES Y SE
ENCARGARA DE CUALQUIER CONTIGENCIA ECONOMICA EN EL PROCESO, TANTO EN
LA OBRA, COMO EN LOS PROPIOS JUICIOS.

DECIMA QUINTA.- PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO,
EXISTEN CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RIESGO NATURAL, EMITIDAS POR LAS
AUTORIDADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMADES) Y POR LA SECRETARIA DE
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, ASI COMO UN PLAN DE EMERGENCIA DE
PROTECCION CIVIL, LOS CUALES DEBERAN SER CUMPLIDOS AL PIE DE LA LETRA DURANTE EL
PROCESO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO “LA SEDEUR” DAR A CONOCER Y HACER CUMPLIR
DICHAS CONDICIONES A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) CONTRATADA(S) Y DARLE
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ESTRICTO SEGUIMIENTO EN SU CUMPLIMIENTO, APEGANDOSE A OBSERVACIONES Y/O
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

DECIMA SEXTA.- EL PERSONAL QUE DE CADA UNA DE LAS PARTES INTERVENGAN EN LA
REALIZACION DE LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, MANTENDRAN SU RELACION
LABORAL Y ESTARA BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE LA PARTE RESPECTIVA, POR LO
QUE NO SE CREARAN RELACIONES DE CARACTER LABORAL CON LA OTRA, A LO QUE EN
NINGUN CASO SE LE CONSIDERARA COMO PATRON SUSTITUTO.

DECIMA SEPTIMA.- SON CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE CONVENIO:

A) LA VOLUNTAD EXPRESA DE LAS PARTES, POR AJUSTE PRESUPUESTAL O POR CASO
FORTUITO O LA FUERZA MAYOR QUE PONGA TERMINO O SUSPENDA LAS
ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONVENIO, PREVIA CELEBRACION DEL INSTRUMENTO
JURIDICO CORRESPONDIENTE, CON LAS FORMALIDADES NECESARIAS PARA SU
VALIDEZ, DEBIENDO NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA PARTE POR LO MENOS
CON QUINCE DIAS NATURALES DE ANTICIPACION.

B) LA CULMINACION CORRECTA DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO.

C) EL INCUMPLIMIENTO EN LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, POR
CUALQUIERA DE LAS PARTES.

DECIMA OCT AVA.- "LA CEA"” CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE PARA
LA REALIZACION DE LA OBRA, PLANOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DE CANADAS DE OBREGON JALISCO Y POR LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD. DICHA INFORMACION SE PONDRA A LA DISPOSICION DE “LA SEDEUR”, POR
LO CUAL QUEDA BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD EL USO INDEBIDO A LA
INFORMACION PROPORCIONADA.

DECIMA NOVENA.- “"LA SEDEUR” COMO RESPONSABLE DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONVENIO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA SEDEUR” SE COMPROMETE, POR SI
MISMO, A RESPONDER DE TODA LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CEA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO. ASIMISMO “LA SEDEUR” SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE SUFRAN SUS EQUIPOS, Y LOS QUE SE CAUSEN A TERCEROS CON MOTIVO
DE LA OBRA.

VIGESIMA.- QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE LAS PARTES NO TENDRAN
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DARSE COMO
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PARTICULARMENTE POR EL PARO DE
LABORES ACADEMICAS O ADMINISTRATIVAS; EN SU CASO SE PROCEDERA A AJUSTAR LOS
PROGRAMAS CORRESPONDIENTES.
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VIGESIMA PRIMERA.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR “LAS PARTES"” DE LAS
OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE CONVENIO DE COLABORACION, TENDRAN LA
RESPONSABILIDAD DE SOPORTAR LAS CONSECUENCIAS LEGALES, QUE PREVE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA SEGUNDA.- LAS DUDAS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA
INTERPRI:_I'ACION INSTRUMENTACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, SE
RESOLVERAN EN FORMA ADMINISTRATIVA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, Y EN EL
CASO DE CONFLICTOS QUE NO PUEDAN RESOLVER POR ESTE MEDIO, SE SUJETARAN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, RENUNCIANDO LAS PARTES AL FUERO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. f

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO, AL QALCE Y AL MARGEN DE TODAS
SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DEL
ANO 2012 (DOS MIL DOCE).

“POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO"
ING. JOSE SERGIO CARMON L ALCABA /,———«
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO \Z‘S

_ ﬁ L /L

2%%5” =
DR. RAGL CRESCENCIO AVABRO ,kENEGAS

| \P A
| CESAR L;/COLL CARABIAS
Li gms TOR GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE CONVENIO DE COORDINACION DE ACCIONES, SUSCRITQ ENTRE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO COMISION ESTATAL DEL
AGUA, DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2012, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS DENTRO DEL
CENTRO DE POBLACION DE TEMACAPULIN JALISCO, Y LA CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DE
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO.
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