



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA SIOP"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **MAESTRO DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA; Y POR OTRA PARTE **LA AGENCIA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO **"LA AMIM"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **LICENCIADO EN URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE ADRIAN JEZHEL LÓPEZ GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AGENCIA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, AMBAS PARTES A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **"LAS PARTES"**, MANIFESTANDO QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 29 veintinueve de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2021 dos mil veintiuno, de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, en donde se aprobó en el Sexto Punto, la autorización y facultad del Administrador General de la Agencia, LUMA. Adrián Jezhel López González para la suscripción y celebración del presente Convenio, para llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada **"Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Ciclista en el área Metropolitana de Guadalajara 2021"** a través de **"LA SIOP"**.

2.- En esa misma Sesión, dentro del referido punto, la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos 2021 a efecto de que la obra pública materia del presente convenio se contrate y ejecute por **"LA SIOP"** con cargo a la partida presupuestal 6251 Construcción de Carreteras, Puentes y Similares de **"LA AMIM"**.

3.- Mediante oficio número **AMIM/AG/0102-I/2021**, de fecha **04 de mayo de 2021**, **"LA AMIM"**, en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitó a **"LA SIOP"**, la celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación, con la finalidad de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de **"LAS PARTES"**, a fin de que **"LA SIOP"** lleve a cabo, los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública denominada **"Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Ciclista en el área**

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y /o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día 10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

Metropolitana de Guadalajara 2021 con cargo a la partida presupuestal 6251 Construcción de Carreteras, Puentes y Similares de **"LA AMIM"**.

DECLARACIONES

I. Declara **"LA SIOP"**, a través de su representante, que:

- I. 1. Es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, numeral 1 fracción I, 4 fracción IV, 5 fracciones I, II y XVI, 14, 15 fracciones I, VI y XVIII, 16 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- I. 2. Su titular el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, está legitimado para la suscripción del presente instrumento jurídico con base en el nombramiento otorgado como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, de fecha 06 del mes diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 1, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.
- I. 3. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en la finca marcada con el número 1351, edificio "B", de la avenida Prolongación Alcalde, colonia Miraflores, C. P. 44270, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

II. Declara **"LA AMIM"**, a través de su representante, que:

- II. 1. Que es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión de recursos, según lo establecido en la Cláusula Tercera del Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentralizado denominado "Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara", celebrado entre los municipios de "El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, todos del Estado de Jalisco, con fecha 26 veintiséis de abril del 2019 dos mil diecinueve y publicado en el periódico oficial "EL ESTADO DE JALISCO", con fecha 17 diecisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, así como la adenda a dicho convenio mediante la cual se incluye al municipio de Juanacatlán como parte integrante del mismo, celebrada el 14 catorce de octubre del 2019 dos mil diecinueve.

JM.





No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

- II.2. Que "LA AMIM", se encuentra encargada de la prestación, administración y vigilancia de los servicios y dispositivos de control de tráfico y velocidad; el diseño y validación de la infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto, incluida la señalización horizontal y vertical de vialidades de jerarquía vial metropolitana, mismas que se encuentran definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) y el mantenimiento de la infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto que requiera el Área Metropolitana; así como la operación del programa de bicicletas públicas "Mi Bici" y la emisión de recomendaciones técnicas en materia de operación y cumplimiento de criterios de operación de las empresas que presten servicios de sistemas de bicicletas y/o transporte individual en red en el Área Metropolitana de Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en la Tercera Cláusula del Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentralizado denominado "Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara", enunciado en el numeral inmediato anterior.
- II.3. Con fecha de **19 diecinueve de junio del 2019 dos mil diecinueve** se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, en la cual en su segundo punto del orden del día se llevó a cabo la Instalación de la misma, en tanto que en el desahogo del quinto punto de la orden del día se designó como Administrador General de "LA AMIM" al **LUMA. Adrian Jzheh López González**, al cual se le otorgaron facultades de representación y capacidad para obligar a "LA AMIM", ello tal y como se asentó en el desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día del desahogo de la Primera Junta de Gobierno de "LA AMIM", encontrándose por ende debidamente legitimado para la suscripción del presente convenio.
- II.4. Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en la calle Félix Palavicini 2068, en la colonia Jardines Alcalde en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

III. Declaran conjuntamente "LAS PARTES":

- III.1. Que el presente convenio de coordinación y colaboración, se celebra de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para establecer las responsabilidades y coordinación de acciones de cada una de "LAS PARTES", con el fin de que "LA SIOP" lleve a cabo la contratación de obra pública y/o servicios relacionados con la misma, materia del presente convenio que "LA AMIM", le solicite mediante oficio y ésta realice con cargo a su presupuesto el pago correspondiente;





No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

III.2. Que la contratación de obra pública y/o servicios relacionados con la misma, derivado de la celebración del presente convenio se contratará conforme a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y las obligaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley serán nulos de pleno derecho, conforme se establece en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de "LAS PARTES", para que "LA SIOP" lleve a cabo, los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública denominada "Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Ciclista en el Área Metropolitana de Guadalajara 2021", en apego a los alcances y términos de referencia que se integran al presente como **anexo número 1**, la cual en adelante se le denominará como "LA OBRA", hasta por la cantidad de **\$12'307,057.00 (Doce millones trescientos siete mil cincuenta y siete pesos 00/100 M. N.)** con cargo a la partida presupuestal **6251 (seis mil doscientos cincuenta y uno) Construcción de Carreteras, Puentes y Similiares**, misma que será solventada por "LA AMIM", con recursos propios, conforme al presupuesto autorizado por la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, referido en el numeral 2, del apartado de "Antecedentes", del presente.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "LA AMIM". Para el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Colaboración, "LA AMIM" se compromete a:

- 1.** Llevar a cabo el procedimiento de contratación y ejecución de "LA OBRA", a través de "LA SIOP".
- 2.** Proporcionar a "LA SIOP" previamente para su verificación y aprobación, toda la información que ésta necesite y le requiera, que deberá contener como mínimo lo siguiente:
 - a)** El proyecto de bases de licitación o concurso y sus anexos, mismas que deberán de cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 61 numeral 10 la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 79 del Reglamento de la Ley en mención o de la Ley Federal en la materia.
 - b)** En su caso, registro del proyecto en el Banco de Proyectos de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuando de acuerdo con los lineamientos aplique.
 - c)** La descripción pormenorizada de "LA OBRA" a licitar o concursar.

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración **No. CONV/COORD/SIOP/004-2021** para llevar a cabo la contratación de la obra pública y /o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno**.



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

- d) Los proyectos, planos, especificaciones y programas de ejecución.
 - e) El presupuesto de "LA OBRA" desglosado en componentes.
 - f) Comprobar la suficiencia presupuestal de "LA OBRA", anexando los soportes documentales correspondientes, así como el origen del recurso.
 - g) Manifiestar en su solicitud el porcentaje de anticipo que otorgará al licitante adjudicado.
3. En su caso, comprobar la propiedad o constitución de derechos reales necesarios, de los inmuebles donde se ejecutarán "LA OBRA" a licitar o concursar.
 4. Tramitar ante las instancias competentes, las opiniones favorables o vistos buenos que se requieran para los proyectos a ejecutar.
 5. Dar seguimiento a la tramitación que deba de realizar el contratista, ante las instancias competentes para la obtención de permisos, licencias o cualquier documentación que se requiera para la ejecución de los trabajos.
 6. Subsanan las observaciones que "LA SIOP" realice a las bases, presupuesto, proyecto, planos y demás documentos técnicos que presente para los procesos de contratación de "LA OBRA". Lo anterior, para que "LA SIOP" conozca los alcances de "LA OBRA", con la finalidad de facilitar a los futuros concursantes, la información y documentación necesaria para la elaboración de las proposiciones correspondientes.
 7. Suscribir, en conjunto con "LA SIOP", los contratos y convenios respectivos a las adjudicaciones de "LA OBRA".
 8. Participar de manera conjunta con la "LA SIOP", en cada una de las etapas que comprendan los procedimientos de contratación de "LA OBRA" es decir en las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, evaluación de proposiciones, emisión de fallo.
 9. Emitir la información y documentación necesaria para efectos de la supervisión, transparencia, comprobación del gasto y rendición de cuentas que le soliciten los órganos de supervisión y control, ya sean estatales y/o federales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
 10. Autorizar junto con "LA SIOP", los trabajos adicionales necesarios o imprevistos de "LA OBRA", cuando éstas excedan el monto inicial autorizado como techo presupuestal.





No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

11. Recibir de "LA SIOP" las estimaciones y la documentación soporte para el pago de los trabajos derivados de la ejecución de "LA OBRA".
12. Realizar las gestiones necesarias para el pago por parte de "LA AMIM" de los trabajos derivados de la ejecución de "LA OBRA".
13. Remitir a "LA SIOP" copias de la comprobación del pago.
14. Una vez iniciado el proceso de ejecución de "LA OBRA", llevar a cabo el reporte de avances financieros y físicos de conformidad con la información que solicite a "LA SIOP", así como los reportes propios para las plataformas de transparencia y planeación.
15. Al momento de la conclusión de "LA OBRA", recibir de "LA SIOP" la misma de conformidad y para los efectos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deslindando de cualquier responsabilidad por tal concepto a "LA SIOP", siempre y cuando ésta cumplan con las especificaciones y requerimientos realizados por "LA AMIM", dentro de la documentación que ésta presentó a la "LA SIOP" para su contratación y ejecución, la cual deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA SIOP". Para el cumplimiento del presente instrumento jurídico, "LA SIOP" se compromete a:

1. Revisar y validar la documentación presentada por "LA AMIM" para los procedimientos de contratación de "LA OBRA".
2. Realizar las observaciones a la documentación presentada por "LA AMIM" para los procedimientos de contratación de "LA OBRA", para que en su caso sean subsanadas.
3. Realizar los procedimientos de contratación conforme a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento o las Leyes Federales en la materia en su caso, emitiendo el fallo respectivo.
4. Realizar y suscribir, en unión de "LA AMIM", los contratos que deriven de la contratación de "LA OBRA", así como en su caso los convenios modificatorios respectivos.
5. Emitir la información y documentación necesaria para efectos de la supervisión, transparencia, comprobación del gasto y rendición de cuentas que le soliciten los órganos de

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día 10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

supervisión y control, ya sean estatales y/o federales, en el ámbito de sus respectivas competencias;

6. Autorizar junto con "LA AMIM", los trabajos adicionales necesarios o imprevistos de "LA OBRA", cuando exceda el monto inicial autorizado como techo presupuestal, deslindándose de cualquier responsabilidad por tal concepto a "LA SIOP".

7. Llevar el seguimiento administrativo de los contratos de "LA OBRA", su ejecución, finiquito y extinción de derechos y obligaciones, conforme la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento o las Leyes Federales en la materia en su caso, excluyendo la responsabilidad de pago o su solicitud.

8. Remitir a "LA AMIM" los documentos que acrediten los trabajos ejecutados correspondientes a "LA OBRA", con el objeto de que ésta última proceda con las gestiones necesarias para realizar el pago correspondiente.

9. Recibir de "LA AMIM" la documentación comprobatoria del pago de los trabajos de la obra;

10. Proporcionar a "LA AMIM", un tanto de los expedientes de las licitaciones o concursos de los contratos de "LA OBRA".

11. Al momento de la conclusión de "LA OBRA", entregar a "LA AMIM" las mismas, de conformidad y para los efectos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA.-TRABAJOS ADICIONALES. "LAS PARTES" acuerdan que si derivado de la ejecución de "LA OBRA" objeto del presente instrumento, surgiera la necesidad de realizar trabajos adicionales a los contemplados en el proyecto y la documentación remitida, requiriendo ejecutarse volumetría adicional o conceptos fuera del catálogo, cuyo monto rebase el techo presupuestal autorizado, en dicho caso, "LA AMIM" deberá obtener la suficiencia presupuestal necesaria para continuar con los trabajos encomendados a "LA SIOP".

En caso contrario, "LA SIOP" procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 108 numerales 7 al 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con la cláusula décima primera del presente convenio, iniciando los procedimientos necesarios para el cierre administrativo de las obras, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad que por este concepto se le intente fincar, ya sea de carácter administrativa, civil, laboral o de diversa índole.

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración **No. CONV/COORD/SIOP/004-2021** para llevar a cabo la contratación de la obra pública y /o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.**



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

QUINTA.- RESPONSABILIDAD. "LAS PARTES", manifiestan que, para el cumplimiento de los acuerdos aquí plasmados, la responsabilidad será individual y conforme a su intervención en "LA OBRA", y sus alcances, por lo que en ningún caso se considerará a cualquiera de "LAS PARTES" como responsables sustitutos o solidarios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEXTA.- ENCARGADOS DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" convienen en designar para la realización, cumplimiento, ejecución y consecución del objeto y compromisos acordados en el presente convenio a las siguientes personas, o quienes los sustituyan en sus funciones:

Por parte de "LA SIOP":

Al Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras Cargo: Director General de Licitación y Contratación Teléfono: 33-38-19-23-00 Correo electrónico: carlos.contreras@jalisco.gob.mx	Al Mtro. José María Goya Carmona Cargo: Director General de Construcción Teléfono: 33-38-19-23-00 Correo electrónico: josemaria.goya@jalisco.gob.mx
---	---

Por parte de "LA AMIM":

Al LUMA. Adrian Jzheh Lopez Gonzalez
Cargo: ADMINISTRADOR GENERAL
Teléfono: 33-38-19-24-00
Correo electrónico: adrian.lopez@jalisco.gob.mx

SÉPTIMA.- DE LA VIGENCIA. El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción del mismo y permanecerá vigente hasta el **31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós.**

OCTAVA.- MODIFICACIONES Y ADICIONES. El presente convenio podrá modificarse o adicionarse por común acuerdo de "LAS PARTES", toda modificación invariablemente se realizará por escrito a través de convenios modificatorios al presente instrumento, los cuales deberán ser suscritos por los representantes de "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente convenio, o los que los sustituyan en el cargo.

NOVENA.-FISCALIZACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en el ámbito de sus atribuciones responderán de manera directa a los requerimientos para permitir y facilitar el acceso de cualquier información relativa a la ejecución de las acciones y/o "LA OBRA" materia del presente convenio,

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.**



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

con la finalidad de solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los órganos de supervisión y control, tanto estatales o federales, sin dejar de reconocer que en todo momento será el ente fiscalizable.

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las acciones y obligaciones contraídas conforme a este instrumento, cuando se vean materialmente impedidas para ello por eventos de caso fortuito o fuerza mayor, que no hayan podido razonablemente prever o evitar, o en el caso de paro de labores; en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen de común acuerdo. En este supuesto, la parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las acciones y obligaciones pactadas en el presente, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le sea posible y tomar las previsiones que se requieran para remediar la situación de que se trate. De lo contrario, podrá darse por terminado anticipadamente bajo el procedimiento señalado en el párrafo segundo de la cláusula décima primera del presente convenio.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente convenio y sus derivados actos administrativos de contratación y ejecución de obra pública podrán darse por terminados anticipadamente por "**LA SIOP**" a través del procedimiento que señala la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de que "**LA AMIM**", no obtenga la suficiencia presupuestal a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente convenio, iniciando los procedimientos necesarios para el cierre administrativo de las obras y deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad que por este concepto se le intente fincar.

Así mismo, podrá darse por terminado cuando así lo determinen "**LAS PARTES**", por causas justificadas y/o por caso fortuito o de fuerza mayor; para lo cual, comunicaran por escrito a la otra, con al menos treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por terminado anticipadamente, tomando las previsiones necesarias para terminarlo en las mejores condiciones y sin generar afectaciones a "**LAS PARTES**" o a terceros, salvo pacto escrito en contrario.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El presente convenio y sus derivados actos administrativos de contratación y ejecución de obra pública podrán rescindirse por el incumplimiento por parte de "**LA AMIM**" de las obligaciones contraídas en el presente, bajo el siguiente procedimiento:

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.**



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

I. **"LA SIOP"** emitirá y notificará acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión administrativa del presente convenio en el que se establezca el incumplimiento de las obligaciones por parte de **"LA AMIM"** para que dentro del término de 15 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y

II. Una vez comunicado por **"LA SIOP"** el acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión del presente convenio, ésta procederá a dictar la resolución mediante la cual se rescinda administrativamente el presente convenio, para lo cual **"LA AMIM"** se obliga a cubrir cualquier costo que se derive del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente convenio.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el presente convenio no podrá ser revocada o modificada por **"LAS PARTES"**

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán las acciones del presente convenio y/o **"LA OBRA"**, una vez notificada la resolución correspondiente.

"LA SIOP" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente convenio materia de la rescisión.

"LAS PARTES" se devolverán, en un plazo de diez días, contados a partir de que le sea comunicada la resolución del procedimiento de rescisión, toda la documentación original que se hubieren entregado para la consecución del presente convenio.

La rescisión administrativa del presente convenio deberá ser el último medio que utilice la **"LA SIOP"**, ya que en todos los casos, de manera previa, deberá promover la consecución total de las acciones y **"LA OBRA"** del presente convenio.

En caso de incumplimiento por parte de **"LA AMIM"** en los pagos de **"LA OBRA"**, contratada derivado al amparo del presente, **"LA SIOP"**, procederá con la terminación anticipada del contrato de obra pública, debiendo cubrir **"LA AMIM"** en su caso los gastos no recuperables que señala la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deslindando desde ahora a **"LA SIOP"** de cualquier responsabilidad que por este concepto se le intente fincar.

DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS. **"LAS PARTES"**, en atención a la naturaleza jurídica del presente instrumento, no podrán ceder, transferir, enajenar o gravar por ningún acto a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente convenio.

DÉCIMA CUARTA.- TRANSPARENCIA. **"LAS PARTES"** acuerdan que la divulgación del presente convenio y de los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública que deriven del

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y /o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día 10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

mismo, se atenderá conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que cualquier persona podrá realizar consultas, con excepción de aquella información que se considere de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial, en términos de la referida Ley.

DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. La información y/o documentación que sea entregada o emitida por "LAS PARTES" con motivo del presente convenio de coordinación y colaboración, deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines del presente instrumento, siendo ambas responsables del uso y resguardo que hagan de la misma.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal de cada una de ellas, que intervenga en la ejecución de las acciones materia de este Convenio de Coordinación y Colaboración, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral, civil, ni de seguridad social con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad que por este concepto se le intente fincar, en materia administrativa, civil, laboral o de otra índole.

DÉCIMA SÉPTIMA. - NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación entre "LAS PARTES", se realizará por escrito mediante oficio, en los domicilios que han quedado estipulados en el apartado de "DECLARACIONES" del presente convenio.

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegase a modificar su domicilio, el nuevo deberá encontrarse dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, y el cambio será por escrito a la otra parte, con al menos 30 treinta días naturales de anticipación a la fecha en que surta efectos; en caso de no cumplir con lo anterior, cualquier notificación realizada en los domicilios señalados en el presente, será válida y surtirá todos sus efectos legales conducentes.

DÉCIMA OCTAVA. - JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente convenio acuerdan resolverlo de común acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal lo firman de conformidad en 4 tantos, para su debida constancia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.**

La presente hoja forma parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración No. CONV/COORD/SIOP/004-2021 para llevar a cabo la contratación de la obra pública y /o servicios relacionados con la misma, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad de Guadalajara, el día **10 diez de mayo del año 2021 dos mil veintiuno.**



No. CONV/COORD/SIOP/004-2021

Por "LA SIOP"



**Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública**

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Por "LA AMIM":

LUMA. Adrián Jezhel López González.
Administrador General de la Agencia
Metropolitana de Servicios de Infraestructura
para la Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara

TESTIGOS

Mtro. Guillermo Manuel Brambila Galaz
Director General Jurídico de Infraestructura de
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

LUMA. Víctor Manuel Clavellina Peñaloza
Gerente de Transporte Activo y Compartido de
la Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del Área
Metropolitana de Guadalajara.

