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Adquisiciones de Obras Piblicas y sus reglamentos, ademas de los
ordenamientos legales aplicables.

Leido que fue el presente contrato por las partes y enteradas de sy
contenido, alcance y consecuencias legales lo firman al margen y al calce
en el Municipio de Tizapdn el Alto Jalisco, el mismo dia de su fecha.
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ING. JUAN CARLOS CONTRERAS
SINDICO MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ING; 0%t ROMERO TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LOS ARCOS
CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.v.
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CONTRATO DE OBRA No.0OP-0603-2613
CUARTA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA, EQUIPAMIENTO Y
CONSTRUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL.

En Tizapan el Alto Jalisco, a los @2 dos dias del mes de Diciembre del
afio 2013 dos mil trece, comparecen por una parte el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tizapan el Alto Jalisco, representado por el C. Ramon
Martinez Morfin, Ing. Juan Carlos Contreras Cardenas, L.C.P. Beatriz
Tapia Valdivia, en sus respectivos caracteres ge P idente Municipail,
Sindico y Encargada de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tizapan el Alto Jalisco respectivamente, a quienes en
1o sucesivo se les denominara “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte el
representante legal de la Empresa tos Arcos Construccidén vy
Complementos S.A. DE C.V. el Ing. José Romero Tapia a quien en 1lo
sucesivo se le denominard “EL CONTRATISTA”, a fin de celebrar un contrate

de obra publica de conformidad con las siguientes declaraciones vy

cléusulas:

DECLARACIONES

I. EL AYUNTAMIENTO declara:

I.1.- Que representa al Municipio de Tizapan el Alto Jalisco,
entidad de orden piblico, que de conformidad con el articulo 115 fraccidn
I de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como
del articulo 73 y 88 fraccidén VII y 86 de la Constitucidon Politica del

[

Estado Libre y Soberano de Jalisco, estd investido de personalidad
juridica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley, que
tiene su domicilio en Palacio Municipal ubicado en Independencia No. 176

ciento setenta de esta municipalidad.

I.2.- Que el ciudadano Ramén Martinez Morfin en su caracter de
Presidente Municipal del Ayuntamiento, tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 47 fracciones I, II y XI y 52 fraccidén II ambos de la Ley del
Gobierno y Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I.3.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico

de interés y beneficio colectivo se acordd por unanimidad en sesidn
ordinaria del H. Ayuntamiento, realizar la obra de la CUARTA ETAPA DE LA

21 1A
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CASA DE LA CULTURA, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL
de Tizapan el Alto Jalisco.

I.4.- Después del andlisis efectuado por EL AYUNTAMIENTO, se
determiné asignar la obra de referencia a 1a Empresa Los Arcos
Construccidn y Complementos S.A. DE C.V. representada legalmente por el
Ing. José Romero Tapia, en virtud de ofrecer las mejores condiciones y
garantias en la calidad y durabilidad de la obra.

I.5.- Por encontrarse en el presupuesto de egresos para el
dos mil trece en lo correspondiente a Obra Publica;
por la priorizacién efectuada por  COPLADEMUN y ratificada por
Ayuntamiento, y con 1las facultades ejecutivas y otorgadas a las personas
que representan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se procede

a su firma.

I.6.- Que la presente asignacién se basé primordialmente en que la
propuesta por EL CONTRATISTA para la ejecucidén de 1a obra, representd 1a
obtencidn de 1las mejores condiciones de contratacidén para el Municipio,
en sus aspectos legales, técnicos Yy econdmico, ademds dicha propuesta
reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a un menor
Costo y empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad,

igualmente se considerd que EL CONTRATISTA contara con la experiencia,
legalidad, capacidad econdmica, técnica y administrativamente congruente

con los trabajos a realizar.

IT. EL CONTRATISTA declara:

IT.1.- Que es persona Moral y esta registrado ante 1la Secretaria de
Hacienda y Crédito Pdblico con la clave del Registro Federal de
Contribuyentes ACCO71123LL9 Yy que tiene su domicilio fiscal en Calle
Federalismo Sur No. 546 quinientos cuarenta y seis Int. 183 ciento tres,
Col Moderna, C.P. 44199 cuarenta y cuatro mil ciento noventa en

~UlL .

Guadalajara, Jalisco.

IT.2.- Que su actividad profesional le permite 1la realizacidén de
todo tipo de obras de ingenieria, tanto de obras publicas como privadas,
que cuenta con la organizacidn y elementos materiales, humanos y técnicos
adecuados para realizar la obra descrita con antelacién y materia del

presente contrato.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de 13 obra objeto
de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucién; que previamente a esta fecha presentd a consideracién
del AYUNTAMIENTO, presupuesto respectivo, que conoce los detalles
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concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a 13 ejecucion de
este contrato, aplicando toda sy eXperiencia, conocimiento y los
procedimientos mas eficientes para 1a realizacidén y cumplimiento de sus

obligaciones.

III.- AMBAS PARTES declaran:

ue aceptan el presupuesto Yy programa de obra que da origen a este

Q
contrato.

cLAQSULAs

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA se obliga con EL AYUNTAMIENTO a
ejecutar la obra mencionada en la declaracidn I.3 y I.4 de este contrato
bajo su responsabilidad y direccidn profesional, queda expresamente
convenido que la obra a ejecutar, se apegara estrictamente a3 los
conceptos contenidos en el presupuesto definido a través de los precios

unitarios o indicadores de costos acordados, asi mismo EL CONTRATISTA

" debera de observar 1las especificaciones que la Direccidén de Obras

Publicas sefiale.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES establecen que los
trabajos que ejecutara el contratista antes mencionado son los

siguientes:

1.- PRELIMINARES Incluye: Esmerilado de aplanados en muros
existentes para preparar la nueva textura para” la rehabilitacién de la
Superficie existente de los aplanados, a base de mezcla fina con pegacril
Yy cemento blanco, suministro y colocacidn de dala de desplante de 15x20 3
base de concreto de F’C=250 KG/CM? y acerc de refuerzo de FyP=4000
KG/CM?, estribos de alambrén a 15 cms y alambre recocido del #18 incluye
materiales y mano de obra necesaria para sy completa ejecucién,
suministro y colocacién de dala de cerramiento de 15x20 3 base de
concreto de F’C=250 KG/CM* y acero de refuerzo de Fyp=4000 KG/CM?,
estribos de alambrén a 15 cms y alambre recocido del #18, suministro y
colocacién de dala de coronacion de 15x20 a base de concreto de F’C=25¢9
KG/CM* y acero de refuerzo de FyP=4000 KG/CM?, estribos de alambrén a 15
¢ms y alambre recocido del #18, suministro y colocacidn de muro comdn de
block de concreto de 9x14x28 en 14 cms de espesor y asentado con mezcla

de cemento-arena de rio &n proporcidn de 1:5, suministro y colocacidén de
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proporcion de 1:4, suministro y colocacion de columnas de concreto armado
de 56x58 utilizando concreto de F’C=250 KG/CM? Y acero de refuerzo de
FyP=4600 KG/CM* en 12 varillas de ¥” Yy estribos de #3 a 29 cms,
suministro y colocacidn de castillos de concreto armado de 15x39
utilizando concreto de F7C=250 KG/CM2 y acero de refuerzo de Fyp=4p09
KG/CM2 en 4 varillas de %7y estribos del #3 a 20 cms, suministro y
colocacidn de repellado a base de mezcla de cemento-arena de rio en
proporcion 1:5 en 2 cms de espesor, incluye mano de obra, los materiales,
los andamios y todo lo necesario para su completa ejecucién. Por un monto

de: $1°580,397.88 M.N. (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS

»32/.0

NOVENT, Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) Incluye IVA.

2.- TERMINADO Y ACABADOS Incluye: suministro y colocacién de
aplanado con textura fina a base de mezcla de pegacril-cemento blanco en
1.5 cms de éspesor, suministro y colocacidn de repellado en béveda de
Cuna a base de mezcla de cemento-arena de rio en proporcién de 1:4 y 2
cms de espesor, suministro y colocacién de aplanado con textura fina a
base de mezcla con pegacril y cemento blanco en espesor de 1.5 cms en
béveda de cuna, suministro y colocacidn de pintura vinilica en color a

dos manos, con fondo para antes de la colocacién de 1a pintura (planta
baja), suministro y colocacién de pintura vinilica en color a dos manos

con Tor

suministro y colocacién de piso porcelanico de 80x80 pegado y junteado
con mezcla de perdura, suministro y colocacién de zoclo porcelanico de
9x80@. Por un importe de: $1°118,732.80 M.N. (UN MILLON CIENTO DIECIOCHO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) Incluye IVA.

3.- EQUIPAMIENTO Incluye: Suministro y colocacién de pretil en el
perimetro de 1la parte alta de las azoteas de la segunda planta a
construir, suministro y colocacién de instalacién eléctrica a base de
nuevo circuito en el 3rea a construir de 1la segunda planta, suministro y
colocacién de herreria para puertas y ventanas, v suministro y colocacién
de tarja en el taller de arte plasticas, construccién de almacén para
mantenimiento de limpieza, construccidn de domo central, suministro y
colocacién de firme de hormigén en entrepiso, suministro y colocacién de
firme de hormigén en azoteas, suministro y colocacign de ladrillo de
azotea, suministro y colocacién de duela para taller de danza,
equipamiento mobiliario para sala de lectura infantil. Por un importe de:
$1°041,268.20 M.N. (UN MILLON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

PESOS 20/186 M.N.) Incluye IVA.
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Dando un monto total de las obras en cuestion de $3°746,398.00 M.N. (TRES
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ©9/100

M.N.)

TERCERA: ESTIMACTONES. - EL AYUNTAMIENTO bagara en estimaciones parciales
de acuerdo a 1los trabajos ejecutados y hasta recibirlos 3 Su entera
satisfaccidn cumpliendo con 1las especificaciones que conllevan dichos

trabajos, asi como entregar 1a documentacidn que se requiera para

i
comprobacidén de dichos pagos.

CUARTA: FECHA DE INTCTOD Y TERMINACION DE LA OBRA. - Queda éXpresamente
pactado que EL CONTRATISTA iniciard las actividades sefialadas a]l firmar
el presente contrato, y terminar 1a misma a mds tardar el dia 15 quince
de Abril del 2014 dos mil catorce, el avance de la obra se llevars a cabo
de acuerdo al programa de la misma.

[

Para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya la obra a 1a fecha
sefalada o incumpla la realizacidén de 1os trabajos dentro de 1a fecha
programada, como pena convencional se estipula que cubrird j EL
AYUNTAMIENTO semanalmente una cantidad equivalente al 5% cinco por ciento
del importe de 1los trabajos que no se hayan realizado hasta su total
conclusién. Siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO haya cubierto el total de
los trabajos realizados. El tiempo de retraso o demora por razones de
causa fortuita, desastres naturales o causas mayores no imputables a EL

realizacién de 1a obra.

QUINTA: RELACION LABORAL. - Se pacta de forma éxpresa que el personal
empleado por EL CONTRATISTA o que intervengan de cualquier forma en 1a
ejecucién o realizacidn de la obra materia del presente convenio,
mantendrd una relacidn laboral tnicamente con el propio CONTRATISTA, por

amniA

lo que no se crearan relaciones laborales con EL AYUNTAMIENTO, 2 guién
ademds, en ningin caso se 1le considerara como patrdn sustituto o

solidario.

SEXTA: AMPLIACION, REDUCCIGN O MODIFICACIONES.- EL AYUNTAMIENTO tendrs en
todo momento 1a facultad de ampliar, reducir o modificar 13 realizacién
del trabajo objeto del contrato en el estado en que se encuentre dando
aviso por escrito al CONTRATISTA con 7 siete dias habiles de
anticipacidén, si durante el curso de ejecucién de una obra, se advierte
por alguna de  1las partes contratantes 13 necesidad de efectuar
variaciones a las especificaciones del proyecto de obra, ampliar, reducir
icar los plazos pactados a 1los trabajos proyectados o bien 1a
conveniencia en 1a realizacién de trabajos  extraordinarios o}
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complementarios, dicha circunstancia habra de ser hecha del conocimiento
del AYUNTAMIENTO quién en atencién a las razones o Justificaciones
debidamente éXpuestas al CONTRATISTA o que se determinen 3 juicio del
AYUNTAMIENTG sin perjuicio de 1la facultad que 1le asiste de ejecutar
directamente los trabajos extraordinarios, tendri 1a opcidn de autorizar
por escrito la realizacién de dichos trabajos con 1las modificaciones
respectivas 'y comunicara la  instruccién al CONTRATISTA quien se
encontrara obligado a su ejecucicn u observancia.

En los supuestos previstos con antelacidn, se suscribirad un convenio
adicional en el que se detallardn las modificaciones o trabajos extras si
las variaciones implican ademds una inversién excedente O un incremento
al costo proyectado, el convenio podrad ser autorizado hasta un 28% veinte

\/\\\ por cientc del importe del contrato, debiendo EL CONTRATISTA obtener las
\L\g garantias o fianzas respectivas.

%i\ SEPTIMA: REVISTON DE COSTOS.- Si durante 1a vigencia del presente
contrato ocurren ircunstancias o acontecimientos no previstos por 1las
partes originados por causas externas a la voluntad de éstas, sin que

¢ medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento, negligencia o ineptitud de

los contratantes mismas que determinen un aumento o reduccién de 1los
costos de 1los trabajos ain no ejecutados, bien sea en los
correspondientes a la mano de obra, materiales o equipo, dicho costo
podra ser revisado a solicitud de 1las partes, en caso procedente EL

AYUNTAMIENTO comunicara la decisién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente.

En los casos en los que EL AYUNTAMIENTO autorice 1a ejecucidn de trabajos
No  contemplados en el presupuesto base del contrato, para 1a
determinacién de los correspondientes precios unitarios se atenders a los

siguientes puntos:
a) EL AYUNTAMIENTO determinard los nuevos precios sobre la base de

los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el
contrato, procediendo a determinarlos con 1a participacién de EL

:'\\\\ CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos
\; precios;
. b) Si no fuese posible determinar 1los precios unitarios en 1las
- formas establecidas en el parrafo anterior, EL  CONTRATISTA a
é requerimiento del AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que éste Gltimo sefiale,
o someterd a su consideracign los nuevos precios unitarios acompafiados de
17/5 Sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la fijacién de
Ir) €s50s precios deberd aplicarse los mismos criterios que se hubieran
£
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