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Infroestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.y Obra Pablica SIOP-E-ESP-OB-CSS-031-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y El ARQ. JOSE MARIA
GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA EDIFICA 2001 S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. F EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones , X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1,2, 3,5, 6,7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X'y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccién XIX, 11 fracciones XI y XVIy articulo 33 fraccién XVIII del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual
extendid a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién li y numeral 2 fraccién 11y 90, el
presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con nimero de asighacién
/ SIOP-E-ESP-OB-CSS-031-2019.

.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero C-031-2019.

1.5.- La Direccion Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la Direccion General de
Construccion de “La Secretaria”.

1.6.- La presente asignacién, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé las mejores condiciones de contratacién para “La Secretarfa”, en
sus aspectos legal, técnico y econédmico, ademas dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
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y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la
empresa cGntara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con’los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato serd cubierto con los recursos de la partida presupuestal 6126 asignada al
Programa Edificaciones para servicio médico asistencial, a ejercer por “La Secretaria”.

1.8.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que serédn solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebré el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 29 de abril de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo del concurso se realizé el dia 07 de mayo de 2019, en el que se adjudicd al
contratista el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Su representada es una persona moral denominada Edifica 2001 S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de
la sociedad con el testimonio de la escritura puablica ndmero 38898, de fecha 24 de febrero de 1997,
otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Cevallos Ponce, Notario Publico ntimero 60, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion con 109-110 del tomo 635 del libro primero nimero de fecha 17 de abril de 1997.

P quién se identifica con credencial de elector nimero
misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General Unico, con
el testimonio de la escritura pUblica nimero 5663, de fecha 01 de noviembre de 2016, otorgada ante la
fe del Licenciado Adén Godinez Montes, Notario Pdblico nimero 62, del Municipio de Guadalajara,

Jalisco, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido
modificado ni revocado.

.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en Av. Conchitas, No. 4629 Interior 36, Colonia Lomas
de la Victoria, C.P. 45607, en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para que se le
practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de carécter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucin de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes EDM970225168.

IL.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos més
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
socledad Edifica 2001, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ESP-OB-CSS-031:2019, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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11.6.- Se encuentra registrado en €l Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el niimero de registro 6316 y que dicho registro se encuentra vigente al dfa de hoy.

[.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de.
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

I1.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucién
de los Trabajos, el Catédlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitdcora
y en general su Propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como también el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos
que lo integran. '

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacién y
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

1.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustard al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucidn de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

[1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

I1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo
Fiscal de la Federacién.

IL13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato. '

Ill.- “Las Partes” declaran:

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica e@eci%/l)nitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
sociedad Edifica 2001, S.A. de C.V,, correspondiente a la aslgnaion ntimero SIOP-E-ESP-OB-CSS-031-2019, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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lli.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidén de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asf como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Conclusién del Laboratorio Estatal, ubicado en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se
apegara estrictamente al Programa General de Ejecucién de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las
Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$9'704,646.78 (nueve millones setecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 78/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podra ser rebasada previo convenio que
celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El

Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 180 dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 13 de
mayo de 2019, y concluirla el dia 08 de noviembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgard por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $2’911,394.03 (dos millones novecientos once mil
trescientos noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que “El
Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalacionesy en
su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y
adquisicién de materiales y demds insumos.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra ng{fé ay(éﬁos Unitarios por Tiempo-Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
sociedad Edifica 2001, S.A. de C.V., correspondient® 4 la #signacién nimero SIOP-E-ESP-OB-(SS-031-2019, asignada bajo la, modalidad de Concurso Simplificado
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Elimporte del anticipo seréd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo pdrrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Pblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dfas naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
'

de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dfas habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantfas de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacién a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero
BKY-0113-0021942 de fecha 13 de mayo de 2019, por la cantidad de $2’911,394.03 (dos millones
novecientos once mil trecientos noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.), que garantiza la totalidad del
anticipo concedido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Berkley
International Fianzas México, S.A de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/ola
Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisco.

Esta garantia se liberard (nica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo

concedido.
rrs La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero BKY-0113-0021945 de fecha 13 de mayo de 2019,
por la cantidad de $970,464.68 (novecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 68/100
M.N.), por el 10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido,
otorgada por afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A de C.V., a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la

~ sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién

definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, alin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza seré requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacidn
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién H! del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionar el contrato y no surtird efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del
imp"orte incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretarfa de Infraestructura y Obra PGblica y/o la Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios. e :

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pug{c/a/a recios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la
sociedad Edifica 2001, S.A. de C.V., correspondiente aVa asignacién nimero SIOP-E-ESP-OB-CSS-031-2019, asignada bajo fa modalidad de Concurso Simplificado
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SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental. ‘

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Plblica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitard las acciones de inicio de obra y serd
el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardfa del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidady el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegardn a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 06 dfas naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algln pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mds los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4
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La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma yenla
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podrd
ordenar su correccién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada aln no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integraré al 05% para la elaboracién de la estimacion global o de finiquito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Lely de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento: '

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitdcora.

- S
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3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

St durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, “El Contratista” deberd presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su gjecucion;
la conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios deberé realizarse durante los siguientes 15
dfas habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos; y

Il. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los anélisis de los
precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales. ’

Ml La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior serd la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucidn de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicidn anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones;
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c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre sf los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catélogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” deberd calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIIVIA.- RESPONSABLE DE_OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacién la podré revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de Ia Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como em presario y patrén
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presenté su registro patronal vigente.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica agpﬁ:'ci%{Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
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Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el p‘ago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una.péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “la secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dlcha péliza, seguira siendo el Gnico responsable para.
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

Entre la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIVIA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “E!l Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 dfas
habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidny pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacién de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo seré descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios yafectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccién general juridica de “La Secretarfa”, a través de su coordinacién ambiental.

As{ mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone. los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicidn que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del -
afio siguiente a la fecha de su recepcién, “La Secretaria” ordenard su reparacion o reposicién inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dfas hdbiles, “La Secretaria” , podra, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

o
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleadosy, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores alvencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservaciéon de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a-salvo los derechos de “La Secretarfa” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. — RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizard la vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacién de
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico gue constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominard Bitdcora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominard Bitdcora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretarfa”, su elaboracién, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

e
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VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara peridédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicardn
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en
el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes a mes el avance contra el programay
los trabajos efectivamente ejecutados. -

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidn contratada.
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancidn
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista”
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segtn la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Sancion por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Preclos Unltario$ por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”. '

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretarfa” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira

-un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser

autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantfas y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios . ieionales, segln sea el caso, considerandose estos partes
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de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia de! presente contrato de obra pubhca
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificard la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y Sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podrd suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensidn sea temporal, “La Secretaria” informard a “El Contratista”
la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificaré por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracién del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe de la obra que haya
realizado; y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existiré ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de Ia
suspension y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante los tribunales
cbmpeten’tes.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unlﬁéﬂempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
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Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

l. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

[l. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VIi. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o /sérvicios y

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Pre lofyU tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la
sociedad Edifica 2001, S.A. de C.V., correspondiente a la asignagién/ntimero SIOP-E-ESP-OB-CS$-031-2019, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado

Sumario.

Pégina 17 de 22




e
S
Jalisco

BOWLHSO (5 EHIAS0

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pablica SIOP-E-ESP-0B-CSS-031-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda;

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescision “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucion,

“La Secretaria” podrd hacer constar en el finiquito, la recepcidn de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescisiéon del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacién,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podrd dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada [a terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minimo lo determinado por la.Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

(o
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podrdn pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el artfculo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dfas habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepciodn
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso publico, seglin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Asimismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “LaSecretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima novena, en este caso
la recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida
recibir.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preciomos por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la
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D) La autoridad jurisdiccional declare rescmdldo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el pérrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si ‘
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberda liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podrd hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
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el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, elimporte de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) delimporte de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado

- de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientosy requisitos que establece
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretacion,
ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccidn del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiera correspondérles.

o
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de mayo de 2019.

POR “LA SECRETARIA”

L ZAMORA BUENO
TRUCTURA Y OBRA PUBLICA

MTRO. DAVID
SECRETARIO DE INFR

ARQ. CARLES EDGAR CiAS CONTRERAS ARQ. JOSE
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR d
CONTRATACION

POR “EL CONTR

ADMINISTRADOR/GENERAL UNICO DE
EDIFICA 2001 S.A. DE C.V.

TESTIGOS

GENERAL JURI

0 qudgelebran paf una parte “La Secretaria” y por otro lado la
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