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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
fetede Y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019
. L CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR
DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINAD
COMERCIAL ION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
ﬂEN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones L X, XIX, XX, XXl y XXV, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3,5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X'y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccién XIX, 11 fracciones Xl y XVl y articulo 33 fraccién XVl del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra PUblica, el cual
extendié a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccion Il y numeral 2 fraccién Il y 90, €l
presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con ndmero de asignacion
SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019.

I.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €-037-2019.

I.5.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccion General de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

1.6.- La presente asignacién, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé las mejores condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds dicha propuesta, reunio las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de Ia obra, en cuanto a un menor costo
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y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la
empresa contard con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.7.- El presente contrato serd cubierto con los recursos de la partida presupuestal 6151 asignada al
Construccion de carreteras, puentes y similares, a ejercer por “La Secretaria”.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que serdn solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebrd el acto de presentacién y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 29 de abril de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo del concurso se realizd el dia 07 de mayo de 2019, en el que se adjudico al
contratista el presente contrato.

.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Su representada es una persona moral denominada Obras y Comercializacién de la Construccién
S.A. de C.V,, con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimero 10345,
de fecha 14 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Licenciado José Ismael Toledo Lépez, Notario Publico
Suplente adscrito y asociado al titular de la Notaria nimero 1 del Municipio de Zapopan, Jalisco., inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco., bajo la boleta de inscripcién
con nUmero 231-232 del tomo 539 del Libro Primero de fecha 17 de agosto de 1994.

i.2.- El C._ quién se identifica con credencial de elector numero

B 52 que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General Unico, con
el testimonio de la poliza nimero 2151, de fecha 24 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado
Carlos Marquez Lechuga Corredor Publico nimero 52 del Municipio de Guadalajara, Jalisco., bajo
protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni
revocado.

11.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en calle Herrera y Cairo, No. 1880, Colonia Ladrén de
Guevara, C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco., mismo que sefiala para que se le practiquen

: cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficiente
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes 0CC940714PB0.
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I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos més
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el niimero de registro 2044 y que dicho registro se encuentra vigente al dfa de hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado.en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccion y seffalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asf como que el pago serd por unidad de obra terminada
a satisfaccidn de “La Secretaria”. '

I1.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucion
de los Trabajos, el Catdlogo de:Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitdcora
y en general su Propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas,

. asfcomo también el 100% de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos

que lo integran.

1.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacién y
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustard al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

I1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacién.

11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguiré considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningln
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.
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lll.- “Las Partes” declaran:

NI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
j articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demés relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

; l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

l1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asf como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
| ejecutar la obra denominada: Conservacién Periddica camino Tipo C {7m), carretera estatal 336, tramo
{ E.C. FED. 80 ~ La Purisima — Santa Rita, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su
f total terminacién, el cual se apegard estrictamente al Programa General de Ejecucién de los Trabajos, el
i Catalogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que se anexan
al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$7'394,998.27 (siete millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 27/100
M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podré ser rebasada previo convenio
que celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual
“El Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

/ TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
// contrato en un plazo de 120 dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 13 de
mayo de 2019, y concluirla el dia 09 de septiembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

[
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CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $2’218,499.48 (dos millones doscientos dieciocho mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos 48/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que
“El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones
y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y
adquisicion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicidn de “El Contratista” antes de |a fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo pérrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias hébiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrard en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacién a lo dispuesto por el artfculo 98 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Segrethrfa” y por otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C,V., correspondiente a la asignacién namero SlOP E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asighada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza ndmero
3517-25761-5 de fecha 13 de mayo de 2019, por la cantidad de $2’218,499.48 (dos millones doscientos
dieciocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 48/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo
concedido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Aseguradora Aserta, S.A
de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia se liberard unica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido. -

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 3517-25762-6 de fecha 13 de mayo de 2019, por la
cantidad de $739,499.83 (setecientos' treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 83/100
M.N.), por el 10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido,
otorgada por afianzadora Aseguradora Aserta, S.A de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Piblica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

I
A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante Ia
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme; '

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atn para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucidn sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley, -
debiéndose atender para el cobro de indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dfas hébiles y
una vez cubierto los mismos, se levantaré el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista,_la (quidacién
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrg {a’fy por otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-CS$-037-2019, asigna bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA.— DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizardn los trabajos de la Obra Publica

a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion

correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitard las acciones de inicio de obra y sera
el Gnico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méaximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretgfg’a” /or otro lado la
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dfas naturales, contados a partir
de su autorizacidn por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demés relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién, en
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a'cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales més la obra ejecutada atin no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrard al 05% para la elaboracién de la estimacién global o de finiquito.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretagia” \/por otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccidn, S.A. de C.V., correspondiente ala asignacién nimero SIOE%;ICAR—OB»CSS»037~2019, ag{ghadafbajo la modalidad
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentard en la bitacora. -

3. Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los termmos del articulo 102 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberén ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion;
la conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podrd
exceder de 10 dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratlsta”
procederdn en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos; y

il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los andlisis de los
precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referirdn a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos.
adicionales.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y. por otro lado la
socledad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP- E CAR-OB-CSS-037-2019, as| gﬁada ajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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M. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccion anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
! constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
“ alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre sf los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catédlogo original; y

1 d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
: un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patréon
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios. por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretapfd” y pdr otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccidn, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién niimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asigfiada bajo la modalidad
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Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”, - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presenté su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “la secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtin dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

Entre la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el inico responsable de la ejecucién de la obra pUblica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista serdn-a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 dfas
hébiles de anticipacién a “La Secretaria” acompanando la documentacién correspondiente, en?tos casos

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa”4 poy otro lado fa
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“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a

cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se com promete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacidn de la obra
pUblica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccién general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

i

~SEMADES-
residuos de

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NA
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbano

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa”
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1’ manejo especial y residuos peligrosos, asf como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
: misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra plblica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
! afio siguiente a la fecha de su recepciéh, “La Secretarfa” ordenara su reparacion o reposicién inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuentay sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podra, con cargo a “El
{ Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. '

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulteny
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
hdbiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Sécretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. ’

VIGESIMA SEGUNDA. — RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidén, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizara la vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacion de
estimaciones. "

La presente hoja corresponde al Contrato-de Obra Ptblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretagia” y por otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccidn, S.A. de C.V., correspondiente ala asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asighiada bajo la-modalidad
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VIGESIVIA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominard Bitdcora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitdcora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIVIA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales.se aplicardn
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en
el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente: : A

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd |a facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes a mes el avance contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena porincumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista”
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segln la siguiente férmula:

-

7 Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30 P /

9 La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Se etan’z y por otro lado la
C« ‘gf"‘ sociedad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asignadia bajo la.modalidad
(% Lf%/ de Concurso Simplificado Sumario.
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IC= Inversién contratada. _

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Sancién por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE)

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”. '

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendrd dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La -
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribirg
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantl’asiy fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismoen aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretgria” y&)r otro lado la
sociedad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C.V.,, correspondiente ala asignacidn ndmero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asigna a/bajo la modalidad
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monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segn sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA - AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificard la decisién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podrd suspender con causa justificada.

temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensidn sea temporal, “La Secretaria” informaré a “El Contratista”
la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracién del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe de la obra que haya
realizado; y sera responsable por la obra ejecutada. '

,17 /"I
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Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension,

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensidny las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan:

l. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dfas siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio; '

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfd” y por otro lado la
sociedad Obras y Comercializacion de la Construccion, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2019, asignéda bajo la modalidad
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IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados autn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; '

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisién “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucién.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcién de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacidn,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podrd dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y-sus Municipios y su Reglamento.

v por otro lado la
bajo la modalidad
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Notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podrd tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podréd ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacidn de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Asimismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar pof terminado

La pres'ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “L ecr? arfa” y por otro lado la
socledad Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C.V,, correspondiente ala asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-OB-~CSS-037-2039, agignada bajo la modalidad
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anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso
la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida
recibir.

‘D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva. ‘

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los -
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminades parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacidén de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién,

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su'emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dfas siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
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definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Gnicamente una manifestacién de “La Secretarfa” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato. '

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “la
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las
cladusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientosy requisitos que establece
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretacion,
ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles. /
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de mayo de 2019.

POR “LA SECRET.

MTRO. DAVID
SECRETARIO DE INFR

JGUEL ZAMORA BUENO
STRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO AACIAS CONTRERAS Qm_lé\lc& OMAR DA
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENE

CONTRATACION CARRETERA

/

JNTRATISTA

FRAL UNICO DE
OBRAS Y COMERCIALIZAC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

IRECTOR GENERAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA
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