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I1.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE PRIVADA SAN URIEL NUMERO 375, EN
LA COLONIA FRACC. LA PROVIDENCIA, C P. 45400, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES

.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA", EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL
MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN
“REMODELACION EN DIVERSAS AREAS DE LA SIOP, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO. (REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA SIOP, SOTANO 2, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO)" CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN
EL PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES. PROGRAMAS Y
CALENDARIO DE OBRA, AS| COMO EN LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR
LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO, CON CARGO A LA PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO AL
PRESENTE CONTRATO.

“LAS PARTES"” ACUERDAN QUE “LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA ENUNCIADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA; LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO, EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE
REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO QUE
EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION, AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS
QUE AL RESPECTO AUTORICE “LA SECRETARIA"

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA PUBLICA
2 OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 17 DIECISIETE DE ABRIL DEL 2017 Y A CONCLUIRLA EL DIA 31

TREINTA Y UNO DE MAYO DEL 2017, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS
ATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA

UARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA" RECIBE DE “LA SECRETARIA” EL 25% DE ANTICIPO DEL
ONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE
LAS ACCIONES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO
90 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 29 DE SU REGLAMENTO

2N

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA”, TIENE UN
PLAZO PARA PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO
AL DIFERIMIENTC DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “LA SECRETARIA" HASTA CON LA CANCELACION
DEL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO

SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA"
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DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN EL ANEXO 1 UNO
DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”, INCORPORANDO A LA MISMA COPIA DEL DEPOSITO DEL
ANTICIPO OTORGADO DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20
(VEINTE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE
CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE
OBRA

UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR LA MODIFICACION
AL CALENDARIO DE OBRA

SEPTIMA.- PRORROGAS (ANEXO 2). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL
CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL
EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE OBRA
PUBLICA A “LA SECRETARIA", A TRAVES DEL ANEXO 2 QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADOQ
PARA TAL CASO, MISMAS QUE SE TRAMITARAN ANTE LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL.
POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR QO RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE
FORMA FUNDADA Y MOTIVADA, FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL
CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA". EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA, EL ENDOSO Y/O
MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE

OCTAVA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A LA “LA
SECRETARIA” FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO
DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDQOSE LA MISMA
CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO. EN
CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A LA
“LA SECRETARIA” EL MONTO TOTAL OTORGADO A SU FIADO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION Il INCISO “A", 282,
283, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS, AS| COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO
2 DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS
AS SIGUIENTES DECLARACIONES:

S

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO
SIOP-E-EICIS-09-AD-106-17, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA SECRETARIA" O POR
LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDC SE MODIFIQUEN O
VARIEN LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION III
INCISO "A", 282, 283, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN
ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO
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MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL
PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA
POR LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA
PUBLICA

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" OTORGARA, PREVIO A LA
ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FIANZA POR DEFECTOS Y/0 VICIOS OCULTOS
POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN INCLUIR EL LV.A.,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
ADEMAS ESTA SERA POR EL TERMINO DE UN ANO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA SECRETARIA" O A
TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA" Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A
RESARCIR, AS| COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA
O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS (ANEXO 4). LOS CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”
A “LA SECRETARIA”, PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA;
DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO
PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES DEL ANEXO 4 AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “LA
SECRETARIA”. EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE
EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
SEPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO

CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARIA” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS DE OBRA
PUBLICA QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, SE CONSIDERARAN EN
LA SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA
INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
2 PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA SECRETARIA" CONSIDERA
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A DICHOS PRECIOS

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA
'SECRETARIA" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
UEVQS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL
ANEXO ™4" DETERMINADO POR “LA SECRETARIA” PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO
DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS NO
IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO; SU AUTORIZACION PROCEDERA
SIEMPRE Y CUANDO “LA SECRETARIA” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZADOS

“EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE
PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA
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TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL
ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS
EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE
INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA OBRA, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO
DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO
SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA, DEBE REINTEGRARLOS JUNTO CON LOS
INTERESES CORRESPODIENTES CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 200 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS CARGOS DEBEN CALCULARSE SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO. EL IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA EN EXCESO
CONSTITUYE UN CREDITO FISCAL Y ES EXIGIBLE A TRAVES DE LA LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “LA SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS
QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA PUBLICA EJECUTADA; DICHA PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA
REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES. LAS ESTIMACIONES
SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ESTIMACIONES, AL 100% DE LA AMORTIZACION DEL
ANTICIPO CUANDO SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA,
CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA
TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS (ANEXO 3). “LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN
MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN
INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA
SER MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO; ESTO CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 SETENTA Y TRES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION. LA SECRETARIA” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE LA RESPECTIVA
MODIFICACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE LA MISMA. SERA
RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE
MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL
RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACION REALIZADA
POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REALIZAR EL ENDOSO A LAS FIANZAS
CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS AL CONTRATO Y SEAN
EFECTUADOS LOS CONVENIOS, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE ESTAS EN EL MES
CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA CUARTA.- AJUSTES DE COSTOS (ANEXO 5). S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA. SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE "LAS PARTES”, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE LA OBRA
PUBLICA, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS PARA SU AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD
DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES". EN CASO PROCEDENTE “LA SECRETARIA", A TRAVES DE LA
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, NOTIFICARA
LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CON
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FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 202, 203, 205 FRACCION II, 206 Y 207 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO

DECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA
OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “LA SECRETARIA" ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y
SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI “EL CONTRATISTA" NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, “LA SECRETARIA", PODRA, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA PUBLICA, AUNQUE ESTA HAYA
SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO
TANTO, “LA SECRETARIA" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA PUBLICA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN
CUALQUIER MOMENTO

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR DEL MONTO DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION
Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS; LO ANTERIOR EN APEGO A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

“EL CONTRATISTA” PODRA MANIFIESTAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE, AL
EFECTUARSE LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, LE RETENGA O NO EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO
QUE SERA DESTINADO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACION QUE SE
ESTIPULA EN LA CARTA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, PUDIENDO APORTAR A MAS DE
UNA ASOCIACION EN PORCENTAJES SIMILARES DE DOS AL MILLAR.

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES. CUANDO LA OBRA PUBLICA NO SE HAYA REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA
SECRETARIA", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “LA
SECRETARIA" S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE
LA OBRA PUBLICA CONTRATADA EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA MISMA

DECIMA OCTAVA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMUN
CUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA™ SERA
-C\UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA SE

~CAUSEN A “LA SECRETARIA" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL

CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR

LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL

CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES

PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS

DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. EN

CASO DE NO SER ASI, “EL CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA"

PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS

ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN LA CLAUSULA OCTAVA. DE IGUAL

FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE

DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE

OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
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CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS
Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA,
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO
AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES" ACUERDAN QUE “EL
CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LA PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS
DE LA REALIZACION Y OPERACION DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 17, FRACCION IIl, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS DEL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y CONDICIONANTES AMBIENTALES
PREVISTAS EN LAS LEYES APLICABLES A LA MATERIA, ASI COMO LOS DANOS Y AFECTACIONES
QUE CAUSE AL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE DEBERA REALIZAR DE MANERA INMEDIATA LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REMEDIACION, RESTAURACION Y COMPENSACION QUE
CORRESPONDA Y ESTARA OBLIGADO A EFECTUAR LAS LABORES Y MEDIDAS QUE IMPONGAN LAS
AUTORIDADES AMBIENTALES, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES GENERADAS
POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA DE “LA SECRETARIA", A TRAVES DE SU COORDINACION
AMBIENTAL

ASI MISMO, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS DENTRO DE
LA NAE-SEMADES-007/2008, RESPECTO DEL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS, QUE
SE GENEREN POR LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR

CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA PUBLICA,
SALVO AUTORIZACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA"

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" SERA el
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA" SERA AJENA A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD. AS| COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA PUBLICA. LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE

2 “LA SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE
MORA DE “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA
OBRA PUBLICA A EJECUTAR, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN
E CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO
TRATISTA.

VIGESIMA. CUARTA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA PUBLICA, CON CARGO A
SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “LA
SECRETARIA”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA SECRETARIA” LOS PROPORCIONARA Y SU
COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA"
PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE
ANTICIPACION . \
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CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL CONTRATISTA"
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA"” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA; ASIMISMO
SE LE OTORGA PERIODO IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA O APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA PUBLICA Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA" A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,- TENDRA EL DERECHO A SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES

VIGESIMA SEPTIMA- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “LA SECRETARIA” LLEVAR A
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USARSE Y SUMINISTRARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, YA SEA EN EL LUGAR DE
ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE, EL CUAL SERA ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUE DEBERA PREVIAMENTE SER
ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA PUBLICA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE
Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA"

2 VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA"
VERIFICARA QUE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTE EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL
COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA
OBRA PUBLICA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

TRIGESIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA
OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
~REALIZADO, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA

~

“'S'AI*TCi-QN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA. ADEMAS DE LA
PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA
ENTREGA FISICA DE LA OBRA PUBLICA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA MISMA; DICHA SANCION SE
CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA. Ny —
L

J

Pagina 8 de 14

\

\
\



CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-EICIS-09-AD-106-17

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA A “LA
SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA
AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA
PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO
EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA
PAGO

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA
SECRETARIA" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA"

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN
EL TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETARIA", ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR A “LA SECRETAR]A" FIANZA DE DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS PREVIO A LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA

TRIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA" NO PODRA DISPONER PARA S| O PARA OTRO DE LOS PROYECTOS, PLANOS Y/O
TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE
INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO
DE “LA SECRETARIA", MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD

TRIGESIMA CUARTA.- “LA SECRETARIA” SE COMPROMETE A ENTREGAR EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR POR “EL CONTRATISTA" PARA SU
ENTERA DISPONIBILIDAD, POR LO QUE EL SUPERVISOR DELIMITARA LAS ACCIONES DE INICIO DE
OBRA Y SERA EL UNICO RESPONSABLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA"

TRIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR
NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, SERA EL
UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA
ADEMAS DE ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE
LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

GESIMA SEXTA.- RESCISION “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO
ECRETARIA” LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL. SI ES “EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AS| COMO
LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE
LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA,

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL; \uﬁ' . ]
"‘-..__/':
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3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASQOS
PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA EN EL PLAZO
SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y AS| SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA.

6.- S| “EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN
LA FECHA SENALADA;

7.- S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA PUBLICA O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO
COMO DEFECTUOSA POR “LA SECRETARIA";

B.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LA OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA
SECRETARIA"

9.- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, A JUICIO DE
“LA SECRETARIA"

10.- S| “"EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE;

11.- SI “EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “LLA SECRETARIA™;

12.- S| “EL CONTRATISTA" NO DA A “LA SECRETARIA" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRA,

13.- S| “EL CONTRATISTA" REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A
JUICIO DE “LA SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE
2 CONTRATO:

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA;

5.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR
UALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS

ESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “LA SECRETARIA" OPTA POR LA
N EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" PACTA CON “LA
ECRETARIA" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A
O DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO
L SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA"
HUBIERE HECHO VALER.

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15

5
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(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO | DE LA
PRESENTE CLAUSULA

IV. CUANDO “LA SECRETARIA" DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA A “EL
CONTRATISTA", EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA PUBLICA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN
LOS TRABAJOS EJECUTADDS POR “EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION
QUE GUARDA DICHA OBRA PUBLICA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA ‘EL CONTRATISTA” DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA INDICADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA PARA
QUE COMPAREZCA

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “LA
SECRETARIA” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA
PUBLICA MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA PUBLICA, “LA
SECRETARIA” QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA
CON “EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA
OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE

VIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE
LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA" TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES
PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TRAVES DE OTRO
CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR
2 POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER, A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTERIOR CONFORME
AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA" Y “EL

CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO

CONFORME A LAS CUASALES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
STADO DE JALISCO

CUER-A\GESIMA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA" RECIBIRA LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, SI LA
MISMA HUBIERE SIDO REALIZADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE
“LA SECRETARIA", SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE

LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
ESTE CONTRATO ,
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C) CUANDO “LA SECRETARIA" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS
TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA OCTAVA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA
A JUICIO DE ESTA Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR

D) CUANDO EL TRIBUNAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LA RESOLUCION RESPECTIVA

E) “EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARIA" LA FECHA DE TERMINACION DE
LA OBRA PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA

AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA
POR TERMINADA Y ENTREGADA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA PUBLICA Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA
PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA", A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A
CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA",
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL
PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE “EL CONTRATISTA" Y TODOS
AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO. ASIMISMO “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LOS PLANOS Y PROYECTO DE OBRA TERMINADA

CUADRAGESIMA TERCERA- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
A LA OBRA PUBLICA SERA CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS
SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA SECRETARIA” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE

CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARA EN

BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION

POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES

AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRA VALIDEZ SI NO CUENTA CON
2 SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR
GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA
FORMA OFICIAL ANTERICR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
| OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL
BRTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE
EXPEBIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA
LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE QUE
REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 2.1.39 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA

CUADRAGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA

CORRESPONDERLES. _
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MTRO. NETZAHUALCOYOTL!ORNELAS PLASCENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA|Y OBRA PUBLICA
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ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY
DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA

'OR “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DEC.V
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GABRIEL SANDOVAL RUVALCABA LIC. PEDRO SALVADOR DE

FECHA DE CLASIFICACION: 25 de Octubre de 2017.
AREA: Direccidn General Juridica
Clasificacién de Informacidn confidencial,

Confidencial: Del presente Instrumento pidblico se elimina nombre 1, firma
2y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documento.

Fundamento legal:_articule 21 de I3 Ley de Transparencia v Acceso a fa
Informacidn_publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al
Articulo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Publica, en correlacion a la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesidn
de Sujetes Oblisados del Estado de Jalisco y su}iMunicipios, por tratarse de
infarmacién confidencial, =

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgadeo liménez

LGADO JIMENEZ




