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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, PAVIMENTO CALLE MOHONERAS 01/2014

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte “El Ayuntamiento de Amacueca Jalisco representado por los Mtro. Enrique Rojas Diaz,
Lic. José Luis Robles Martinez, Lic. José Luis Jiménez Diaz, y Roberto Meza Valdivia;
Presidente, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras
Publicas, Lic. Luz Elvira Duran Valenzuela, Sindico Municipal respectivamente y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTOQ” y por otra
parte comparece la empresa denominada como Arquitectura Construccion y Arrendamiento S,
A de C, V. representado por el Arg. José Salvador Garcia Guzman, en su caracter De
Representante legal y quien acredita su personalidad con la escritura publica numero 503, de
fecha 9 de Septiembre del 2009, pasada ante la fe del C. LIC. Alejandro Elizondo Verduzco,
Notario Publico nimero 06 de la municipalidad de Zapotian EI Grande, Jalisco; representacion
que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a
quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA’, todos mexicanos,
mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado
un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

H

/ 1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a
NO

GOBIER
MUNIC
if!j
|

precios unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XIl. 38
= Fraccion I, VI, VIII, 47 Fraccién 1, VI, VI, X1, XlI, 48 Fraccion I y IV, 52 Fracciones |, II, Ill, V y
g Al VIl, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco.
A ; 4 CA 1.2 - Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo
g del articulo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, en
JALL O relacidn con el Anexo 8 del Presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio 2014.
201 2015
' 1.3- Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.
e 1.4.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Ayuntamiento # 2, ,en"'éi/ Municipio
/ \ Amacueca, Jalisco; C.P. 49370, mismo que sefiala para todos los efectos legale
/ 4, correspondientes. 4
/ : 7
™ N Il.- EL CONSTRATISTA declara: _

\ ; /

! i1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obr;«”ob'(( to-de
este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos ;{,»t’ £ égicps

suficientes para ello. / /

AN
N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, PAVIMENTO CALLE MOHONERAS 01/2014

11.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

. 1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis
.~ de precios de la obra motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Brasil numero 11 colonia las Américas, en el

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; C.P. 49026, mismo que sefiala para todos los efectos
legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se
cansignan en los siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL
CONTRATISTA y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CALLE MOHONERAS EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los planos
presupuestos, especificaciones programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral
del mismo, los trabajos consisten en: Trazo y nivelacién de terreno, excavacion con equipo, en
corte para caja material tipo "b", conformacion de terraceria con maquinaria, carga con
maquina a camion y acarreo del material, acarreo en camién de volteo a kilometros
subsecuentes, compactacion de terreno natural, SUB base elaborado con material de banco,
riego de impregnacion en base hidraulica, carpeta base de sistemas de riego de sello y una
longitud de 800 metros lineales por una seccién y 6.20 metros de ancho.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente
contrato es por la cantidad de ($ 999,000.00).NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor agregado. A
TERCERA - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a inicj 'l/afobra objeto de
este contrato el dia 12 de mayo del afo 2014 y concluira el dia 30 de 9@6\:;0 del aito 2014.
CUARTA .- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo /én
otorgar un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de
materiales, consistente en el 25% veinticinco por ciento $ 249,750.00 ( doscientos cuarénta
nueve mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional ) del presupue
autorizado para la presente obra, el cual que da sujeto par\a su justificac é on la
comprobacion de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos erida

ayuntamiento_smacusca@hotmail.com
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CUARTA BISS, EPOCA DE PAGO, los pagos de las estimaciones se haran de conformidad a lo
establecido en el presente contrato, el finiquito de la obra se hara una vez efectuado el deposito
al municipio por parte de la Secretaria de Planeacién, administracién y finanzas.

QUINTA - PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL. CONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince
dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a
recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacion del registro en el
padron del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar
las facturas y polizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45
cuarenta y cinco dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion
de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizaciéon correcta del
anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa
no imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL. CONTRATISTA
debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio (formato 1) anexando a la
misma copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA
no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra, una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificacion al
calendario de obra (formato 3).

OCTAVA .- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por
escrito en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro
del periodo de ejecucion de la obra a la direccion de Obras Publicas, (formato 2) EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Pulblicas, si esto no ocurre en ese
periodo se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sj resenta

extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la modificacién al calendario se
obra (formato 3).

NOVENA. - FIANZAS:

f' 4

/’
A) DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias\'%:il‘es sigul ’ : ﬁga«‘zlr de
la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaceion dél Ayuntafiento, la
2l garan MRl BORsiR invesidndal.anticio B RO §) :—” 2R 8 . mismo,

.

%«Xﬂmaw g

www.amacueca.jalisco.gob.mx

ayuntamionto_amacueca@hotmail.com
Tel. 01 3724240 017 Fax 01 372 42 40 1063



delinngo

IPAL
[
|
AMACUECA

co
2012 - 2015

MUN
1

7

DEPENDENCIA

NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE
\ k.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, PAVIMENTO CALLE MOHONERAS 01/2014

cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido
anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los
15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a
satisfaccion del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la
obra, sin _incluir el 1.V.A. la fianza se tramitara a través de Institucidén Afianzadora
autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se
otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato
de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como las erogaciones que EL
AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante
la recepcidn de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que solo
podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia
de los Tribunales de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otargue la fianza no
se perfeccionara el contrato y no se surtira efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4); Los conceptos fuera de
catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del
periodo de ejecuciéon autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal,
los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion
respectiva segun el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra
por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este confrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios
donde se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos
directos e indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
las que comprenden en la realizacion de la obra de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
EN CALLE MOHONERAS EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO a que se

refiere el presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el
presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

yuntamiento_amacueca@hotmail.com www.amacueca.jifisco. gob.nx A
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establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevas con intervencion de EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro
del plazo que este seftalado sometera a su consideracion 10s nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis (formato 4) en el entendimiento de que para
la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos
de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO
cuente con los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendrd un plazo de 30 dias habiles posteriores a la ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL
AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no
tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

/ DECIMA CUARTA - PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibird como

;’ pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los

GOE RNO precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO
' determine, se haran las estimaciones de obra gjecutada, con intervalos no mayores de un mes,
MUNICIPAL las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,

] . abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
. cantidades de obras contratadas.

AMACOECA EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
JALISCO ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico,
2012 - 2015 caso contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las
estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.
~ DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5). Las partes acuerdan que cuando
S : existan modificaciones al conirato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento
o p ' superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por
M razones fundadas y explicitas, se suscribirdn por una sola vez en convenio adicional, el al
’f A podra ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el pres contrato, esto
il \ con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obr, ublicas y servicios
relacionados con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA opostinamente solicitara por
ar _ % escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de fo clara los motivos de sy
pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 digz dias naturales a partir de/la
recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

/, :
lisgio. gob.mx
017 Fax 01 372 42 40 106
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partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados conforme 1o determinen las partes en el respectivo contrato
y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento 0
reduccion correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Ultima fecha de
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el
plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

- La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias

" habiles a partir de la publicacion del indice del ultimo mes autorizado en el programa de

ejecucion, dicho indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras
Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones
(formato 5) y seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA - VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenard su
reparacion o reposicion inmediata, lo gue hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podréa con cargo a EL CONTRATISTA
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

GOBIER No

M‘JNIC AL

L/

\ L Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y
)/ / aprobada, exime a ELL. CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios
A cu \CA ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad

LISCO de los materiales empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de

2012 - 2015 reclamar ta indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada,
en cualquier momento.

) / i DECIMA OCTAVA - REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
ks /0 lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este

N/ b ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
i necesarias los cuales hard por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga-derecho de

[ i retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podréa ordenar |

{ suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se llevera cabo dichos trabajo

y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la termifiacion de las obras.

DECIMA NOVENA.- DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA geré el tnico responsablé de
los danos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL YUNTAMIENTO 0 a terceros,

v esta o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

\

A
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VIGESIMA - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o maral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL. CONTRATISTA sera
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y
Organismos Pdblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo
_que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean
aclaradas por esté sera causa de sityacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar
para prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, seflales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran
para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA.- Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del
rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por
EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO io proporcionara y su
costo sera descontado def pagoe de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contralo en cualquier estado
en gue se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles
de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL
CONTRATISTA la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el
plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubrigndosele a EL
CONTRATISTA previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado, y sera responsable
por la obra gjecutada en los témminos de 1a clausula décima.

pactado, en este caso se tubrira a EL CONTRATISTA el importe de las gbras ejecutadas y
ademas dafios y perjuicios en el porceniaje que resuite el mismo le ocasione dicha

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ej;c:;gyg—.aﬁs't; alo
suspension.

VIGESIMA SEXTA - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que

para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en tado ligmpo las obras objeto /dé elste.

contrato y dara a EL. CONTRATISTA por escrito las instruccionas y observaciones que estipm
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se gjuste, al proyecio y MOdIFICACI!

* 2 S > - >
e P AN SRR L L B S P B

PRESSPENDIA. MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AVUNTAMIENTO No. 2
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisién
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena
convencional que podrd ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia
otorgada.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto

/ de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido

realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este

contrato, segun lo siguiente.

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este
caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B8) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha
de terminacion, siempre y cuando este concluida la obra.

Al termino de la obra se levantara acta de recepcidon con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos gque deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDQOS: Si al recibirse las obras ectuarse-la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion. o tesponsabilidad
para con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se
deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y sifio fueren suficientes se

le solicite el municipio.

ayuntamiento_amacusca@hotmail.com
PRESIDENCIA MUNICOPAL DE AMACUECA JALISCO, AVUNTAMIENTO No. 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, PAVIMENTO CALLE MOHONERAS 01/2014

TRIGESIMA NOVENA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por
concepto se supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL
CONTRATISTA, el importe de dichos gastos serda deducido de los pagos que EL
AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA - EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion
de los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera
enterado el supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos
extraordinarios, modificacionss al proyecto, a la especificacién, etc., ho tendran validez si no
cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacidn verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA - Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia sobre
la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y
competencia del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera
corresponderles.

_Las-partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato»,esﬁmﬁ‘;’aﬁgg
’“‘fdasduesﬂowor la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misias,-
d:smswwnes telativas aplicables. /4
gldo b‘%mé | presente contrato y enteradas las partes de su alcance, 1o s
aJalisco a los 2 dias pel mes de mayo del aiio 2014.
< y/ ,OR EL AYUNTAMIENTO
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