H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

Contrato de obra publica por «<ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; C. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. EDGAR CASTELLANOS FERNANDEZ Director de Obras Publicas, y a
quienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion que bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este
instrumento se le denominara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO», de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion
I Inciso C), Fraccién I y Fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y XIII, 38 Fraccién II, 52 Fraccion II, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
XXVL 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion II inciso b) y
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Séptima
Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «15 » de «ABRIL» del «ANO 2013, en la que se aprobo la obra «
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA COMUNIDAD DE EL
MIRADOR, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,», debido a no existir un Reglamento Municipal
para la Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «<PROGRAMA: RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL» mediante el cual
permite al contratista llevar a cabo la celebracién de este contrato de pbra, que se estipula en la clausula
primera del presente contrato, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, programas, calendario y demas anexos técnicos, 3sf como precios unitarios aprobados, que
firmados por las partes se adjuntan al presente contigto y cuyo, ontenido forma parte integrante del mismo,

quedando por reproducido integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013
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1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en ‘t
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de ',
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.
N
1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal '\.}
en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. rl‘:
2.- EL CONTRATISTA, DECLARA: S
%

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Publico nimero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. J. Jestis Magafia Torres, Notario Pdblico ndmero 16
de La Piedad, del Estado de Michoacin de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada, misma que
obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo Folio Mercantil
Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura Publica
nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Véazquez Herrera,
Notario Publico Numero 65 de la Ciudad de |a Piedad, Cabadas, de esa misma entidad federativa, donde se
acredita que se nombré como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica “INFRAESTRUCTURA URBANA Y
ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de C\V. al C. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE. Que tiene capacidad

Juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y que dispone q_g_li_zp
organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. .

-
2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padrén Municipal de Contratistas de la Direccién de Obras Pdblicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asf como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefia de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN» Cédigo
Postal 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la \&
Federacién, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no \\3
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres dltimos ejercicios. e

‘\\&

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal

de Contribuyentes nimero «RFC IUE090108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «C86-17360-10».

Pégina 2 de 14 K
5 .



2.9,

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el
consigna en las siguientes:

A. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

<

- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta

presente Contrato de Obra Pblica en los términos que se estipulan en

S/ Padella, & ~trésc

By

presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato»: ((««CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

EN LA CALLE REVOLUCION,

EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO»)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

De

conformidad con el proyecto contenido en los
calendario de obras, asi como precios unitarios aproba
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo,
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

EXCAVACION

RETIRO DE MATERIAL sent)
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS B

ELABORACION DE PEDRAPLEN
ELABORACION DE BASE HIDRAULICA

ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO
MACHUELOS Y BANQUETAS

planos, presupuestos, especificaciones, programas y
dos, que firmados por las partes se anexan al presente
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la

suscripcién del presente contrato es por la cantidad de: $1°222,796.03 («UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «22 \

VEINTI DOS» de «ABRIL» del «<ANO 2013 DOS MIL TRECE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia \\j;’
«3 TRES» de «JULIO» del «<ANO 2013 DOS MIL TRECE», considerando el dia para su terminacién hasta las . &
cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la ejecucién serd de - t
«PERIODO_DE_EJECUCION» 73 (SESENTA Y TRES) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada. Lo \\\}*
anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccién LI de la Ley de Obra Publica del Estado de .
Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$305,699.01 «TRESCIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.»)de
anticipo del monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra
la entrega de la documentacién necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: RAMO 33 FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL», concentrados en la cuenta niimero 65-50347164-8 de la
Institucion Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de
éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccién correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Puablicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, por el total del
monto recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizard la correcta inversién del anticipo,
canceldndose la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo,
en los términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no
demuestre el contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucién de la obra, la institucion
afianzadora serd quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador,
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccién II, I y IV, 95 bis,
118, 120, 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucion afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
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A. AYTUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

durante la recepcién de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccién I inciso A), 95 Fracciones II, Il ylv,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de

C) Garantia por defe vicios ocultos y otras responsabili des. Las partes establecen de comdn acuerdo
que a partir de la suscripcién del presente contrato, el contratista sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o Por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacién de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%

G A brre

oot Fadille

diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, Y por un término de 1 afio a partir de la fecﬁgg_d

recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta dltima, dicha solicitud debers ser

El presente tramite no modificars el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segln lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista,

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto Y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
Que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

conforme a dichos precios.

¢)  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del. plazo que esta sefiale, someters a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis a través-del formato libre
para dicho trémite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precigs debgfa de aplicar el mismo
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,

Su autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados,

DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentars las estimaciones de trabajos ejecutados al

. - i

H. Ayuntamiento para la autorizacién de su procedencia, mismas que serén el resultado de aplicar los precios

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a més tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los pun

e

E/JC

G e "%,

Seo! Ped)l/c

f—’w
IV, Xy XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato. zf 6

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podradn modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no

rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a.ambas, se debers someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, deberg
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento deber ordenar
la suspensién, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de |a
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretensién. El H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de lo
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del pérrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco. :
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podrén ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Gnicamente como periodo de presentacién, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en

caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefalada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatoria ser4 conforme a la autorizacién que sea
emitida por el H. Ayuntamiento,

provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. E contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefala el

articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para.cumplimiento de contrato Y para reparar
dafios a terceros.
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T ATVINTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. E| contratista seré el responsable de las obligaciones

obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sers ajeno a cualquier reclamacién proveniente de

solucién el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en |a clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedor: Prestadores de Servicio. E| contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de

la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sers causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. El contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas

preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se

realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista. dﬁ;

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. E| H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de |a obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se

éncuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias hébiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista Ia
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva ser4 rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacién,

el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. F| H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el

. z

efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
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f. ATUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de

esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debers ser especialista en la materia, el que deberj

asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. EI H. Ayuntamiento verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en la

fecha sefalada en el Programa, cubrira también como pena convencional, de la aplicacién de la siguiente

. =

formula: .005 ($6,113.98) (SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 98/100 M.N.) (Dias de retraso) »-:_’Fj

-~

']

excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgaré al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de

informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracién correspondiente,

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracién judicial, son las que a
continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco.
; ?E ~ Pégina 9 de 14 7(
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e ATVINIANMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
contratista;

IL- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

IIL- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contra

tista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefalado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contra

tantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;

VL- La falta de Pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en |a ley;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de |a obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracién substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacién de los fines Y Caracteristicas bésicas del Proyecto inicial, asf como la sustitucién de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspension de la
iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescisién del

XL.- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en |3 fecha sefalada;

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo Justificado, no acata las 6rdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al Programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

XVL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra Y

XX.- Las demés causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

Ce ~e2sCc 7

NP0 4 /%:c('r Mt

/
PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: -

L- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que

en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvers lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacién de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dfas hébiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccién I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacién
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibirén los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra.

VL- La notificacién del oficio sefalado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al érgano de control de la

dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.
Z Pégina 11 de 14
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n- ATUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de |a obra, la
dependencia o entidad tendrs las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido

ejecutada a través de otro contratista 0 ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de |a rescisién
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento Opta por la rescision, el contratista estara abligado a pagar por concepto de darios y

Cc.- P Chs »

o /7 el

perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de Ia obra, lo anteriU
conforme al articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. =

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar

por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite

la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibiré las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demés estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

@ Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedaré a Juicio de este y liquidar el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacién que la obra sers
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcién de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
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n- AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

Pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimiento de
Su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantars acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccién de Adeudo Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse |a

liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.

contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de Ia Obra, Ser obligacién del contratista, registrar la obra ante las

/Paa/( Vs Caadt b

S

autoridades respectivas, entregandole copia del Proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de/_!a:_/A

empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los Pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista,

TRIGESIMA NOVENA.- E| contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato qQue se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor
como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez s; no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién Por escrito firmada por el titular de la direccién

correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacién verbal o escrito en bitacora no sers reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversi s y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del Presente’ contrato acuerdan resolverlo de comdin
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccién o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en |a ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
€xpresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles,

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estars a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2013

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «15 QUINCE>» DE ABRIL del «2013 DOS MIL TRECE»,

POR EL H. AYUNTAMIENTO

DEL REY, JAL.
C. «« FRANCISCO JAVIER SA EZ MARﬁNEz » C
Encargado de la Hacienda Municipal

2012 - 2015

< MA. L onon GARCfA MALDONADO >
Secretario General

ZAPOTLAN DEL REY)

PBRAS
' PUBLICAS

iipal 2012 - 2015 |

Director de Obras Publicas

POR EL CONTRATISTA
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