H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

Contrato de obra publica por «sADJUDICACION DIRECTA» por tiempe determinado que celebran por unag

parte el Municipio de Zapotlén del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanes, C. J. JESUS CUEVAS

GARCIA, Presidente Murnicipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR

FARGA MALDONADO Secretaric General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la

rlame_hda Municipal; asl como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub Director de Obras Publicas, v

a quienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, vy por la otra part el €. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» e su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominaday |
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion que bajo formal '\
?rotesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y & guien en el curso de esie v
nstrumenta se le denominard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayares de edad, con capacidad legal
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para contratarse y obligarse, mismos cue manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato deg“f

contfermidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas: 2
DECLARACIONES K

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA: T

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Piblica « CONSTRUCCION H‘:
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL» EN EL (:/’lr A
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, de conformidad con lo previsio en el Articule 115 Fraccion 1,

Inciso C), Fraccién Iy Fraccidn IV de s Constitucin Politica de los Estados Unides Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre |a contratacion de senvicios de conformidad con lo previste en los
Articulos 37 Fraccidn VI y XTI, 38 Fracgion I, 52 Fraccion [L 63 y g6 de la Ley de Gobierno y la Administracion

Publica Municipal del Estado de Jalisco. c:ij(-b

1.3.- Que ticne la capazidad de ejecutar la Qbra Piblica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
XXV1 © Fraccidn XX1 10, 11, 94, 95, 96, g7, 98 99, 115 Fraccion VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion L incisy B) Y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbano cel Estado de Jalisco.

L4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la D&cima
Primera Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «17» de «AGOSTO» del «ANO 2015, en la gue se aprobpd
|2 obra « « CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN
CABECERA MUNICIPAL» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, debico a ne existir un %,
Regiamento Municipal para Ia Obra Publica por lo que para efectes de este Cortrato de Obra Plblica se toma
supletoriamente la Lay de Obra Fublica del Estado de Jaliscs, bajo los Articulos 1, 4 8& 11,21, 22, 26, 27, 23,
30, 32, 37, 38, 39,47, 43, 44,45, 47, 48 49 62 al 272 dela Ley de Chbra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recinir las erogaciones de la adjudicacion del presente cantrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA > mediante &l cual permite al contratista llevar a cabo
\a celebracién de este cantrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
cenformidad con el proyecto contenido en log plancs, presupuestos, especificaciones, pregramas, calendario y
demas anaxos técnicos, asi como predes unitanos aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
presente conirato y CUYO contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducida
integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONMTRATC DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

1.6.- Qua: su domicilio para los efectos del presente contrate es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO an
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion auents con el siguiente Registro Tederal de
Cortribuyentas (R.F.C) MZR-8501012H1.

D Ltree,

1.7.- Que el presente contrato fue agjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco.

e

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA: s

&
T

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Piblico numera 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. ). Jess Magafa Torre, Notario Publico nimero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacén de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio bajo folie Y
Mercantil Electronico 15762*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica niimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Natario Publico Numero 56 de lz ciudad de la Piedad Michoacén, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita gue se nombro como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DF OCCIDENTE S.A. de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrata y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficiantes para

ella.

/ /
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2.2.- Que conoce todas los detalles concemientss a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conoamienta, aplicando los procadimienios mas_ 4

eficientes para la realizacidn y cumplimienta de sus obligaciones. jf‘ o

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Muricipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de eonsiderar 1odos
los factores que intarvienen en su €jecucion.

2.5.- Gue ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anelisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilic ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
<FRANCISCO VILLA», Colonia Tangue de Pefia de « LA PIEDAD>, del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO» Cod go Postal 59400, misma que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

5.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y cor fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la
Federacidn, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientas a sus tres ditimos gjercidics.

2.8.- Que esté inscrito ante |a Secretaria de Haclenda y Crédito Plblico y que cuenta con su Registro Federal
de Cantribuyentes nimero «RFC IUE090108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Segure Social y que s el nimero «C86-17360-10x.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

2.9.- Qua no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

Declaran canjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, an aclelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Piiblica en los términos que e estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios gue se
consigna en las siguientes: '

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento sncomienda al Contratista v este se obliga a gjecutar los
trabajos consistentas en;

«Objeto de contratos: « CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS SEGUNDA
ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

‘_/H"_:_ é/f e

L

/ F__.'

/7T

- P

» PRELIMINARES ._:iﬂ--‘
-

» EXCAVACIONES

» ACARREOS
. ELABORACION DE RED DE AGUA POTABLE
« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en |os planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partas se anexan al presente
centrato y cuyo contenido forma parte integral cel mismo, lo anterior con fundamento n lo dispuesto por &l

Articulo 67 de |a Ley de Obra Pablica del Estaro de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiente para |a

suscripcion del presente contrata es por la cantidad de: $113,930.66 (<CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS %

TREINTA PESOS 66/100 mn).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a inicar la obra objeta de este contrato el dia, «13
TRECE = dz «OCTUBRE= del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE=, y a concluirla y entregaria precisamente el dia
«31 TREINTA Y UNO» de «DICIEMBRE» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE=, considerando el iia para su
tarminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor daridad, el plazo para la
gjecucion sera de «PERIODO DE EJECUCION= 77 (SETENTA Y SIETE) dias naturales para la ejecucion da la
obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que disponea el articulo 64 fraccién I de la Ley de Chbra

Piblica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/ 11-2015

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato dei H. Ayuntamiento |a cantidad de
$28,482.66 «VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.») de articipo del
merte enunciado en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR
CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando
propercionalmente con cargo & cada una de las estimaciones por trapajos ejecutados, lo anterior conforme al
articulo 190 y 191 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. E articipo serd pagado contra la entrega de
la documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidarl sers erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucidn Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. Fl contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorrega, en un plazo
maxima de 05 dias habiles de acurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a
gl H. Ayuntamiento a través de formato libre, per su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrita de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion correspondiente del H.
Ayuntarniento, en caso de ser autorizada la promoga ¢l contratista debera solicitar la mocificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

o]
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SEXTA.-Garantias: gt

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentard al H.
Ayuntamiento fianza a favory a <atisfacrién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el tatal del monio
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizaré la correcta inversion del anticipo, canceldndose
ls misma cuando el contratista heya amortizado el importe total del referide monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucion de la obra, la institucion afianzadora sera
guien reintegre a al H, Ayuntamienta ol mento total del anticipo otorgado a su fiador, sometiendose la
afianzadora expresamente a o establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I I y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como 2 la
competencia de los tribunales con residencia en esta cudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responszhilidades derivadas
de este contrato el contratista otargara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Auteridad Municipal (Obras Pblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotian del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A, en los terminos del Articulo 52 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramilara a través de una institucion afianzadora autarizada y deberd conterer
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimierto del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucidn, asi como las erogaciones ¢ue el H.
Ayuntamiento tuviera gue efectuar por defectos en la gjecucion de la obra, corraccion de los mismos, por
defectos detactados y su correccion hasta |la fecha de recepcion de la obra; agl comespor danos d Terceros que
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

resulten afectados por la ejecucién de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcién de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiente, sometiendose |a \
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 5° Fraccion I inciso A), 95 Fracciones I Iy TV,

95 kis, 118, 120 y 121 primer parmrate, y demds relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de

Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, ““'«‘.‘.ﬁ:h
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira ™
efecto legal alguno. R

L -—'__Jf-’.{f-’ o

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comdn gouerdo
que a partir de la suseripcion del presente contrato, el contratista sera el Unico responsable de los dafios y Y
oerjuicios que con mativo de la obra se causen al H, Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos dervados ce b’_"ﬂ
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la !
contratacién de la obra con independencia de la causa especifica gue los genere,

La garantia por defectas, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra piblica, y por un término de 1 afio a partir de |a fecha
de recencion de la obra, de acuerdo & la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto buena del supervisor designade por esta Ultima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente cortrato, a través de formato LIERF.

El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva _g
seqin lo dispuesto en la cldusula séptima del prasente instrumento. dfb

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en &l
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos & indirectos que originen las cbras, el financiamiento, la utilidad y
el costa de las chligaciones estipuladas en este contrata a cargo del propic contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuande a juicio del H. Ayuntamiento sea recesario llevar a cabo
trabejos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, 5& consideraran de la siguiente forma:

al Sl existen conceptos a precios unitarios estipulades en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su gjecucion y este se obliga a
raalizarios conforme a dichos precios.

ey

by Si para estos trabajos no existieren concepros a precios unitarios en el presupuesto gue forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos can intervencion del contratista y este se obligara 2 ejecutar los Lrabajcs
conforme a dichos precios.

et

¢} Sino fuera posible determinar los nuevos precios UNItanos en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis & traves del formato ibre
para dicho tramite, en el entendimiento ce que, para |a fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

Cl’I'I_IEFII.] de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de os precios
unitarios establecirins en este contrato originalmente.

L rs v

"

d) La autorizacion de los predios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero, \

su autorizacién procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con [os recursos financieros -
autorizados. £
TR
DECIMA. -Presentacién de Estimaciones. E| contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al ﬁ
H. ﬁyuntamientr: para la autonzacién de su procedencia, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios \‘\;:
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de 3
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se

autcrizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite. \?

El contratista se ohliga a presentar un balance financiero de |a obra con el 100% de generadores a més tardar fg\
1 u - - # . ]

al acurmular el 504% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en |os trminos cispueslos por los puntos

IV, XIT y %X de la clausula trigésima segunda Gel presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. | as partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrate, podran madificarle mediante convenios adicionales que conjurta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, ne impliquen variadiones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.

S| las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesta substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las espedficaciones o a ambas, se debera someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacian de contrato o convenio madificatonio, cuanco suceda esle evento, debera

el cantratista solicitar La susnansion inmediata de |a cbra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar

la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo disnuesto

en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Plblica dei kstada de Jalisco, por la que el contratista, dentro de la
vigendia del contrato solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara

los motivos de su pretensian. El H. Ayuntamiento determinara |a procedencia o improcedencia de lo
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la &
suscripeion del convenio, drcunstancia que se asentars a detalle en el convenio resoective. La suspension a \'\J
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMIA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 5i durante @ vigencia del presente contrato ocurren circunstancias i
o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el misma, pero que de hecho y sin que exista dnlo.§

culga, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o recuccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a 105 indices nacicnales de
precios productor con servicias que determine el Banco de Meéxico, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
netificara la dedision gue acuerde, el aumenio o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion [l de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme a os Articulos 205 y 206 de §
|a Ley de Cbra Piblica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2015

Enliu:; casos de Insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su gjuste de forma individual.

£| contratista presentara |a solicitud de pago de escalatorias a traves del formato detemminado para ta caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como periodo de presentacian, de dicha solicitud
durante |a vigencia del contrato, este induyendo los convenios modificatonios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer |z vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra
derecho 2 page alguno por este concepla.

(AN

Y7,

o,

_— BN ; S
La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatona sera conforme a la autorizacion que sea \%
emitida por el H. Ayuntamienta,

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio 3
siguiente a la focha de su recepeidn el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicidn inmediata, lo gque §
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho 2 retribucian por ello. Si el contratista no atendiere los l\:' i)
requerimeentos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar

los trabajos a un tercera o efectuarlos directamente y hari efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a &l
contralista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios acultos que después resulten y gue
provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecno de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi coma para la cbra

faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. i ?(J'

DECIMA CUARTA.- Retenciones. [l contratista manifiesta que es su voluntad, gue al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinca al millar del importe de las mismas, calcule gue se
deberd hacer soore las cantidades sin gue incluyan el impuesio al valor agregado LV.A, como lo sefiala &l
articule 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la

vigilanaia, inspeccion y control sobre las obras pablicas y los servicios.

DECIMA QUINTA - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en %J
este cantrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposicion !
inmnediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales haré por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso &l H. Ayuntamiento si lo estima necesaric, podré ordenar la 4
suspension parcial o lotal de |as obras contratadas eri tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto o
sea motive para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de |as obras. §
by
%

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. £ contratista sera el Gnico responsable de los dafios y perjuicios gue
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento © a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservandia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a |as leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del términa que para 1al efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafos a terceros,
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DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. E| contratista no podra encomendar ni subcantratar con otra persona
fisica o moral |a ejecucion total o parcial de la obra, salvo auterizacion expresa previa y por escrito por pane

del H. Ayuntamients, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articule 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

- .-/_("f.-‘f‘[

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista serd el responsable de |as ohligaciones
abrera-patrarales ante las diversas instituciones y organismes publicos, asi como con quienes les suministren
matenales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de

dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante |a ejecucion de la obra y no lesdé =
i - - , - . 1 Sy
salucidn el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y F,H“‘u
responsabilidad laboral prevista en la cldusula sexta inciso B) de este contrato. % f:
el
.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. E| contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la abra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 2 traves de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tante no sean aclaradas por este sera causa de situacién de mora del
contratista.

f’k\__,.r' /r'

S

VIGESIMA.- Sequridad de la Obra. El contratista se obliga & adoptar para la prevision de riesgos presantes 0
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientecon gue se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se 4

realizan, de causarse cualguier siniestro sera suTagada la responsabilidad por el propio contratista.

)

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Serd obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rétulos de obra con carge a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo serd descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H. Ayuntamiente podrd suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contralo, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentra por razones de interés general, dando avisa por escrito fundado y metivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacidn; cuando 'a suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracién aproximada de la suspensién y el programa se madificara por el plazo carrespondiente.

Cuando ‘a suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términos ¢e a
clausula novena.

Vi

-
=

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal |as obras y [o ejecutado se gjustz a lo pactado, eh o -
este caso se cubrird al contratista el importe de la obras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato dara al
contratista por escrito las instrucciones y cbservaciones que estime pertinentas relacionacgas con su
sjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto ¥ modificaciones que se consideren pertinentes.
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oy

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de [os Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento [levar a cabo lainspeccion  « o
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea 2n gl lugar de \1
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion. \~
N

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se nbliga a terer en e lugar de los
trabajos a un profesional que lo representa el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera =
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio. [
representanie del contratista debera estar facu'tado para gjecutar los trabajos a gue se refiere este contrato,

asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a “‘%
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificard que las obras ohjeto \
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para o 3
cual comprobaré periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal siecutada se Q—/}
tendra por ne realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en la
facha sefalada en el programa, cubrira también como pena convencional, de la aplicacién de la siguiente
formula: 005 ($565.65) (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESCS 65/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquita de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de a entrega recepaion ce la obra,
excepcion de |a fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se atorgard al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicard la sancion prevista en la ctéusy
trigésima. —

e

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podré disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cusles fue contratado, ni divulgar por cualquier medio da
informacion o farma los resultados de los mismos, sin fa autorizacion por esaito del H. Ayuntamiento mismaos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen gue el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera dispenibilidad para la ejecudion de los mismaos.

™
TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en que el presente contralo podra ser rescindido en %
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexas y cemas .
dacumeantos que forman parte del mismo. Al respecto aceplan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine, ¥
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo de!%
Estado y obtanga la declaradon comespondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Causas de Rescision. Las causas que pueden dar [ugar & la rescision per parte del A
Ayuntamiento Y que son imputables al contratista sin nececidad de dedlaracion judicial, son las que a
continuacién se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Cbra Publica del Estado de
Jalisco.

.
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I- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica
contratista;

. La declaracidn en concurso mercantil o de gquieora; \i:
e
)

L. La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en [a Ley de Obra |
Piiblica del Estado de Jalisco; N

V.- la damora par parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentra de los plazos
astablecidos;

V. El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;

VL. La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en |a ley;
VIL- La suspension de la iniciacion de |a obra, por un plazo superior a seis meses por parte def ente publico

VII- £l desistimiento o la suspension de |a obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por €| ente
publico;

I¥ Los arrores materales que puadan contener el proyecio o presupuesto elaborade por el H. ﬁ}rumamierr.t::-,i’__ﬁ
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%; #‘___,

X Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en Menaos, al treinta por ciento del predio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacién de los fines iy caracteristicas hasicas del proyecta inicial, asl como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del conlrato. en la suspension de la
imiciacion de la cbra por parte del ente publico, cuande este deje transcurme seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del

contrato,;

¥1- Si el contratista ne inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialade;

I

WIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega gl contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas ~
que hubiere sido rechazada per escrita come detectucsa per el H. Ayuntamiento;

.fl'ﬂv!"f

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade o sin motiva justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

¥V_ Si se declara en quiebra u suspension de pagos o si hace cesian de bienes en forma que afecte a este
contrato o per la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;
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¥WL- S| subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrate, o las derechos derivados
del mismo, sin el consentimento del H. Ayunlamiento;

XWIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
|las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIL- 5i reduce su capital social y contable en forma notable que a juido del H. Ayuntamienta no garantice ¢l
cumplimienta de las abligaciones de este contrato;

¥IX. Cuando el contratista acumule un 25% de atrasa en el avance dela obra y;

b

XX. Las demés causas que se establezcan en el presente contrate y en general, por cualguier otra causa
imputable al contratista similar 2 las antes expresadas.

L

¥
/—‘f
&

v

TRIGESIMA TERCERA.- Procedimiento de Terminacion anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta |
por la rescision en los ténminos de la dausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de cornun
scuarde llevar a cabo |a rescision del contrate conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de lz Ley de

Obra Plblica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: ,ﬁ O

I Se iniciara 2 partir de que al contratista le sea notificadao el incumplimierto en que haya incurrido, para gue
en un término de 15 (guince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga ¥ aporte, n sU caso, as
pruebas gue estime pertinentes.

.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente cansiderando les
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecha valer.

- La determinacién de dar o mo por terminado anticipadamente el contrato deberé ser debidamente
fundada y motivada y comunicads a el contratista dentra de los 15 (guince) dias habiles siguientes al tarmino
sefialzdo en la Fraccian I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V- Cuanda el H. Ayuntamiento decda rescindir el contrato, deberd dar avise en la misma notificadion
sefialada an el punto T de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacion de la obra realizada, misma gue seré notificada al
contratista con 05 (cinco) d'as de anticipacian y que se levantard con |a presencia de fedatario publica.

. I dia ceRalado e levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde e gjecute la
abra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estade en que
astos s encuentren debiéndoss detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra.

VI- La notificacién cel oficio sefialado en el punto 1 de |a presente clausula, surtira efectos, para el cantratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al érgane de control de la

dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.
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En virtud de |a rescision del cunlrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circurstanciada sefialaca en
el punte TV, de |a presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente |& posesion legal y material
de |a cbra materia del contrato en rascisién.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la cbra, el H. Ayuntamiento quedars lizerada de
cualquier obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcion
de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efacto se realice.

CA wor .

/.

§

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las més amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
gjecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Gt FT

Si el H. Ayuntamiento opta por la resdsion, el contratista estars abligado a pagar por concepto de dafios y S0
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar

por terminade anticipadamente el presente contrato cuando por case fortuito o fuerzz mayar se imposibilita

la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por &l Articulo 77 de |a ley de Obra__4
Piblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcion de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contralo
hasta que sean terminadas en su totalidad. 5i las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totelidad de la obra, las partes de los trabaios ejecutados se ajusten a [o
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista lo
gjacutada,

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminade
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidarén en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuendo el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima sexta,
‘rigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

4y Cuardo el Tribunal de |o Administrativo en &l Estado declars rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispueste por la resolucion respectiva,

g Fl contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con S cinco dias de anticpacion gue la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrate, obligéndose al H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. i el confratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
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\
, 3
levantara acta notarial para comprebar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H, A
Ayuntamiento quien ne recibe en tiempo y forma la obra, gl contratista se libera de cualquier obligacion de e
page por penaidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimienta de l',k;'.
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.
Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se darad por terminada y entregada la obra, ?‘N
A=,

recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los ™ -
descuentos gue deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. )

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccicn de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H. !
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirszle por Val
trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hera efectiva la lianza otorgada por estos conceptos peor el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respeclivas, entregéndole copia cel proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todes aquellos que le solicite la autondad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no <e
entrequen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepte de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de |os pagos qua el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista. —

p—

TRIGESIMA NOVENA.- £l contratistz declara estar de acuerdo de que cualquier modificacicn de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitécora y de lo cual estuviera enterado €l supervisor,
comn recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraerdinarios, madificaciones al
proyecto, a las especificacionas etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud  formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondients del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitdcora na sera reconocida s|
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan gue en caso de duda © controversia
sobre la aplicacidn, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverla de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccién © competencia del Tribunal

de o Administrativa en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalsjara, Jalisco, renunciando 1
axpresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderies. g\

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto paria Ley de ~
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables. \%
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Leido que fue el presente contrate y enteradas las partes de su alcance lo A
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «25 VEINTICINCO» DE SEPTIEMBRE del «201

C.ec ). JESUS %Gﬂkﬂﬁ 53

'mgammﬂ DEL REY dente Municipal
4% HACIENDA
%zf’g MUNICIPAL

| Beblsme Munisips] 2042 0 9045

C. <« FRANCISCO JAVIER SAMCHEZ MARTINEZ » Cec KA. LEO dn GARCIA MALDGNA&B?E’
Encargado de |la Hacienda Municipal Secretario General

— e

T

[ =
C.<cARQ. GERARDO LUNA BUENROSTROS" i3lhan St
Sub Director de Cbras Pdblicas T e L

POR EL CONTRATISTA
««INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, 5.A. DE CV.»>

_LEGAL=»

«JUAN M z ANDRADE»
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