H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOPf12-2015

Contrato de obra publica por «ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinade que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, lalisco, representad::r por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Muricipal, €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDOMNADO Secretaric Gereral y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub Director de Obras Pblicas, y
a quienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el €. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE=» en su caricter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion que bajo formal

protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este.

instrumento se le denominara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos gue manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas.

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Piblica « CONSTRUCCION
DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL= EN
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115
Fraccién I Inciso C), Fraccion I y Fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y XTI, 38 Fraccidn I, 52 Fraccion I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion
Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Pdblica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
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KXV, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccidn VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion II inciso @

demas relativos y aplicables del Cadiga Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Primera Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «17» de «AGOSTO» del «ANO 2015, en |a que se aprobd
la abra « « CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN
CABECERA MUNICIPAL» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, debido a no existir un
Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma
supletoriamente la Ley de Obra Plblica del Fstado de lalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29,
30,32, 37, 38,30 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de |a Ley de Obra Pablica del Estada de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, s& cuenta can recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracién de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
confarmidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015
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1.6.- Que su domidllio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectus de facturacion cuenta con el siguients Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-B501012H1.

1.7.- Que el presente contrate fue adjudicado mediante =ADJUDICACION DIRECTA- con fundamenta legal .\
en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. ¥

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA.: %

2.1.- Que la empresa gue represanta esta legalmente constituida mediante Instrumento Publico numere 3,208 \
de fecha 08 de Erero de 2009, pasada ante la e del Lic. ). Jesus Magafa Torre, Notario Plblico ndmero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacén de Ccampo, v de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio bajo folic
Mercantil Electrénico 15792%12; ce igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimerc 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic Miguel Angel Vazquez
Herrera Matario Piblico Nimero 56 de |a ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita gue se nombrd como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
“INFRAESTRUCTURA LIRBANA Y FCOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV." al €. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la gjecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficentes pars
ella.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la abra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello teda su experiencia y conodimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padrén Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente. jﬁ

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecudion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precios
de la obra, mativo del presente contrate, asl como el calendario de ebra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de |a Calle
«FRANCISCO VILLA=», Colonia Tangue de Pefia de « LA PIEDAD=, del «ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO:= Codigo Postal 584C0, mismao que sefala para todos los efectes legales correspondientes,

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la
Faderacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus ooligaciones fiscales, y que no
tiena adeudos pendientes correspondientes a sus tres Ultimos gjercicios.

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUE090L108CZ1», que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
hexicanos del Segure Social v que es el numero «C86-17360-10x,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. N
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2.9.- Que no se anclentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. N
K\:":;T.'
Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta o, %
como las Partes, {5
"'\\\:
UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Chbra Publica en los términes gque se estipulan en
el cuerpo del misme, !

{ =
RS

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios cue se %A

consigna en |as sigulentes:
n

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. E| H. Ayuntamienta encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajns consistentas en;

«QObjeto de contratos: « CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS
SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

= PRELIMINARES
» EXCAVACIONES
+ ACARREOS

« ELABORACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ek
+ LIMPIEZA j—b

De conformidad com el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas ¥
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presante
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, |0 anterior con fundamento en lo dispueste por &l
Articulo 67 de la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco.

SEGUNDA.-Mento del Contrato. E| monto establecido vy autorizade por el H. Ayuntamiento para la
suscripcicn del presente contrato es por la cantidad de: $225,099.23 («DOSCIENTOS VENTI CINCO MIL

NOVENTA Y NUEVE PESOS 23/100 mn).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar la abra objeto de este cortrato el gia, «13
TRECE » de «OCTUBRE» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE~, y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«31 TREINTA Y UNO» de «DICIEMBRE» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE=, considerando el dia parz su
terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor daridad, el plaze para la
gjecucicn sera de «PERIODO DE EJECUCION= 77 (SETENTA Y SIETE) dias naturales para la gjecucion de la
obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fracaion [l de la Ley de Cbra R\
Publica de! Estado de Jalisco,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015

CUARTA.-Anticipos. £l Contratisia redbe a la firma de este contrate del H. Ayuntamiento la cantidad cde
$56,274.80 «CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.») de
anticipa del monto enunciado en la clausula segunda del  presente contrato, equivalente a «25-%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicie de los trabajos y la adquisicién de materiales, misme que se ira
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articule 190 y 151 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Bl anticipo sera pagado contra
la entrega de la documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS-, de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucidn Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrite el convenio de prérraga, en un plaze
maximeo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a
el H. Ayuntamriento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazer la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de |a direccian corespandiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorirada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacién al
calencario de obra a través de formato libre.
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SEXTA.-Garantias: "

A) Fianza de Anticipo. E| contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que |a misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal], donde presentara al H.
Ayuntamiento flanza a faver y a satisfaccidn del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total de! manto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contrztista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de |a Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre
contratistz haber invertide el anticipo en materiales o gjecucidn de la obra, la institucién afianzadora serd
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a |lo establecido por los articulos 17 5° Fraccion I 10 v IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
compatencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, lalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Pars garantizar el cumplimiento de |as obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgard dentro de |os 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
reguerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a faver y a satisfaccién
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO= del importe tatal de las
lrabzjos contratados incluyendo el LV.A., en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucion afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
cantrato de pbra contratada y tiempo determinade para su ejecucién, asi camo las erogacionas que el H.
Ayuntamiento Tuviera que efectuar por defectos en |a gjecucidon de la obra, correggidn de |gs=mismaos, por
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015

defectos detectados y su comeccicn hasta |a fecha de recepcian de la obra; asi como por dafios a terceros gue
resulten afectados por la ejecucion ce los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéncose |a
afianzadara expresamente a lo establecido por los Articulos 1%, 5% Fraceidn 11l inciso A), 95 Fracciones IT, 0T y IV,
S5 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mentras el contratista no otorgue la fianza enundeda, no se perfeccionara el presente contrato y no surtiré
efecto lagal alguno,

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades, Lzs partes establecen de comin acuerdo
que a partir de la suscripcién del presente contrato, el contratista serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ccultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de |la causa especifica que los genere.

La gerantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse par el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra pablica, y por un término de 1 afio a partir de |a fecha
de recepcion de [z obra, da acuerde a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solicitados por &l contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Gltima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrata, a través de formato LIBRE.
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El presente tramite no modificara el calendario de obra, salve que sxista la solicitud v autarizacion respectiva —

segln |o dispuesto en la clausula séptima del presenta instrumento.

OCTAVA. - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen |as obras, el financiamienta, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio cantratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando & juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabaos que no estén comprendidos en el proyecta y programa, se consideraran de la siguiente forma:

al  Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de

que se tratan, el H. Ayuntamiento estard facultada para instruir al contratista su gjecucidn y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

0) 51 para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente cantrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,

procederd a determinar los nueves con intervencidn del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme & dichos precios.

¢l 5inofuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo gue esta sefiale, someterd a su
consideracidn los nuevos predos unitarios acompanadas de sus respectivos analisis a través del farmatao libre
para dicha tramite, en el entendimiento de que, para Ia fijacién de estos precios de

Pagina 5 de 14

000036

&

-

St I %;

2=



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrate originalmente.

d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliadon automatica del techo financiero,
su autorizacién procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
auterizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. El contratista, presentard las estimaciones de trabajos sjecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que serdn el resultado de aplicar los pracios
uritarios © avance de |a obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vee salisfechos |os requisitos establecidos para su tramite,

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generaderes a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisica, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntaos
IV, XII y XX de la cldusula trigésima sequnda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Canvenios Modificatorios. Las partas acuerdan que cuando existan medificacicnes &l
presente contrato, podrédn maodificarlo mediante convenios adicionales que ¢onjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto criginal,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |a ley.

S las modificaciones exceden el porcentaje indicade o varian el presupuesto substancalmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio medificatario, cuando suceda este evente, debera
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspension, notificando de inmediate al contratista la medida, lo anterior con [undamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentre de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentanda de forma clara
los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o impracedencia de lo
solicitaco, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigenda del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquisra de |as partes, determinen un aumente ¢ reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podrén ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor can servicios que determine el Banco de México, en case procecente, el H. Ayurtamiento
notificara la decision que acuerde, €l aumento o reduccion corespondiente, |o anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Cbra Publica de! Estado de Jafisco.

Para las supuestos del parrafo anterior la revisidn de los costos se hard conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jafisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015

En los casos de insumas que tengan incrementos superiores al doble del indice publicade por el Barco de
México, estos podran ser revisados en su ajusle de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiente teniendo el contratista (nicamente como periode de presentacién, de didha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto Incluyende los convenios medificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud serialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar |a estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacian que sea
ermitida por el H. Ayuntamientao.

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afie
siguiente a |a fecha de su recepcién el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposiciaon inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere |os
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podré con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercere o efectuarios directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obrz aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tarta al H,
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi come para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualguier momento. —

DECIMA CUARTA.- Retenciones. [l contratista manifiesta que es su voluntad, gque al efectuarss la
presentacion de las estimaciones gue se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayurntamiento marifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinco al millar el importe de las mismas, calculo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregaco LV.A, como lo sefiala el
articulo 16 de Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monta que zera destinado a la
vigilarde, inspeccion y control sobre las obras plblicas y los servicios,

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando |as obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
pste contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o raposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension pardial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos v sin que esto
sea motive para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. E| contratista serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a H. Ayuntamiento o a tercerss, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las viclaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberén ser resarcidos por el contratista, dentro del términc gue para tal efecta [e fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafics a terceros,
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DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa v por escrito por parte

del H. Ayurtamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del cstado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista serd el responsable de las obligaciones
obrera-patronales ante las diversas instituciones y orgarismaos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo gue el H. Ayuntamiento serd ajeno & cualguier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento padra hacer efectiva la fianza por cumplimiznto, dafios a terceros y
responsakbilidad laboral prevista en la dausula sexta inciso B) de este cantrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromele al pago de los
materiales o servicios relativos de ia obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de

la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. Fl contratista se obliga a adoptar para |a prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de onientacion que se requieran para evitar los riesges que se corran por |os trabajos que se
realizan, de causarse cualguier siniestro serd sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Serd obligacion del contratista el suministro y colocadion de
rétulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones,

N

M

et e
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/

i

e |

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. El H. Ayuntamisnto podra suspender lemporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrite fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacidn; cuando la suspensién sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista |a
duracién aproximaca de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuanco la susoensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,

el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términes de la
clausula nowvena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y |o gjecutado se ajuste a lo pactaco, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
contratista por escrito las instrucciones y cbservaciones gue estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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LAl 2t

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. £s facultad del H. Ayuntamiento llevar a caba la inspeccion
y pruebas necasarias de todos los materiales que vayan a usar en la gjecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adguisicion o fabricacion,

974

e
7

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de |os
trabajos & un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista er la materia, el gques debera
previamentz ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revecar a su critero. £l
representante del contratista debera eslar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asl como oara aceptar y objetar las abservaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nomare y por cuenta del contratista.

£

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que las obras objeto
de sste contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara penodicamente el avance de las obras en |a intzligencia de que la obra mal ejecutada sa
tendra por no realizada,

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. £l contratista que no concluya la obra en la
fecha sefalada en el programa, cubrira también como pena convencional, de la aplicacian de la siguiente
formula: .00S ($1,12549) (MIL CIENTO VEINTICINCO  PESOS 49/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito, E| contratista se obliga & presentar la documentacién
completa de finiguito de la cbra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la cbra, a
excapcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ecultos, la que se otorgara al dia siguiente a |a
recepeidn, si esta <@ termino en hora inhabil, de no cumplir se apliczrd |a sancién prevista en la clausula

trigésima. J‘iﬂfﬁ

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cusles fue  contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacidn o forma los resultados de los mismos, sin |a autorizacion paor escrito del H. Ayuntamienta mismos
que serdn de su exclusiva propiedac.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizarén los trabajos a gjecular por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para |a ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en gue el presente contrato podra sar rescindido en
caso de incumplimiento total o pardal a cualquier obligacidn contenida en este, a sus anexos y demas
decumentos cue forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindiric, dicha rescision operard de plenc dereche y sin necesidad de declaracién judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindire, serd necesario gue acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y cbilenga la dedlaracion correspandiente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - Causas de Rescisién. Las causas gue pueden dar lugar a |a rescision por parte del H.
Avuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
continuacion se sefalan asi coma las dispuestas por el Articulo 89 de |a Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco,

gfﬁj %,.;ﬁ;w _Rééé’ j gﬂ/
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l- La muertz o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica
contratista;

I.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra; E\-\\

T

IL.- La falta de prestacion per el contratista de las garantias en plazo, en |os casos previstos en la Ley de Obra ™.
Publica del Estado de Jalisco:

W- la demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos (J
establecidos:

T

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de |a obira en el plazo sefialado, salve gue |a misma no s
inicie por causas ajienas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivade;

VL- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL La suspensicn de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente plblico;

VII- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
pliblico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,

gue afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%; = ,a’t'-'

%.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas © en menos, al treirta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracién substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas de! proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrata. en la suspension de la
iniciacian de la cbra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre diche situacian y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del
cortrato.;

k‘.
XL- §i el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefialads]

TR
XIL. Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ell X
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento; .

KOL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificade, ne acata las ordenes

dadas por escrito por el H. Ayuntamiento; %
XIV.- 8t no da cumplimiento al programa de trabajo, a Juicio del H. Ayuntamiento; N
N

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

A
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XVL- 5i subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrata, o los derechos derivados
del mismo, 5in el consentimiento del H. Ayuntamiento;

A

=

KVIL- 3i el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
‘as facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma rctable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice al
cumplimiento de las obligaciones de este contrato; 1\)\;

KIX. Cuando el contratista acurmule un 25% de atraso en el avance de |a obra ¥

KX~ Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacidn anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescigidn en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayurtamiento de coman
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato confarme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de

Oora Plblica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimienta:

PARA LA |ERMINACION ANTICIPADA:

I- S¢ iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (guince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las

pruebas gue estime pertinantes. ﬁb

I.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas gue el contratista hubiere hecho valer.

llL- La determinacidn de dar o no por terminado znticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termina
sefialada en la Fraccian I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

N

IV~ Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacidn
sefialada en el punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta ~_¥
grcunstanciada de comprobacion, medicion y liguidadon de |a obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinca) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

7

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejeculs la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la cbra.

-

i/{ﬁ'&%"f > )%Q/""

VL- La notificacion del eficio sefialado en el punto | de la presente clausula, surtird efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al organo de control de la .
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

S
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En virtud de la rescisidn del contrato, a partir de la fecha en gue se levante el acta drounstanciada sefalada en
el punto IV, de |a presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de |a obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedard liberada de
cualquier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcian
de la obligacidn de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de |a fecha en que la dependencia o entidad tenga la posssion legal y material de la obra, |a
dependencia o entidad tendra las més amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutlada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si el H. Ayurtamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de darios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la cbra, lo anterior
conforme al articulo 102 dela Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.Fl H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuande por caso fertuito o fuerza mayer se imposibilite

7
fé//(] -_:-’-"H:-y-'ﬁ.lfﬂf.s Ay

e

e
E
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oy

la continuacidn de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
—0

="tk

Publica del Fstado de lalisca.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. 5i las mismas hubieren side realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demds estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuanda sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutades se ajusten a lo
convenide y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista |o
gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se redban se liquidarédn en la forma que las partes
convengan conforme a lo estableddo en este contrato.

¢) Cuando el H. Ayurtamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigesima sexta, s
trigésima séptima v trigésima octava, en este caso |a recepcidn parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de |os trabajos que decida redbir.

d}) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este casc se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e] El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticioacion que la obra serd
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, chligandese el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si 2l contratista no cumple por causas imputables a &, H. Ayuntamiento
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levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, 2| contratista se libera de cualquier abligacian de
pago por penalidad por atraso en |a entrega, lo gue deberd comprobar fehacientemente &l cumplimianto de
su parte, lo gue ne le libera de cualguier otra resporsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos gque debar hacerse por concepto de sancianes en los témines da este contrato.

G/f‘a/’{ f.’:_‘_r"":-"f'fr"g
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TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse |a
hguidacién correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento & cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajus gjecutacos y, si no fueren sufidentes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacicn del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la
emprasa y todos arueallos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. £l importe de dichos gastos sera -+
decucido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara ester de acuerdo de que cuslquier modificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentardn en bitacora v de lo cual estuviera enterado el supervisar,
como recalendarizacidn por recibir anticipe tarde, pramogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones eteétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamierto por parte del contratista y aprebacion por escrito firmaca por el titular de ‘a direccion
correspondiente del H. Avuntamiento, cualquier autorizacian verbal o escrita en bitacora no serd reconcada si

no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA. - Controversias y Jurisdiccién, Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacién, interpretacidn yfo cumplimiento del presente contreto acuerdan resolverlo de comun
acusrdo y en caso de no llegar a la misma determinan someterse a la jurisdiccidn o competencia del Triounal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalgjara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cuzlquier causa pudiera corresponderles.

o EES

e S{Zﬁ

Las partes convienen que para todo la no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Cbra Plblica del Estado de Jzlisco v demas disposiciones relativas aplicables.

gi. 7

'
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