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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FCM-05-AD-0230/14

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, POR
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA
POR LOS CC. ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ Y M.A.C. MA. LUIZA MARTINEZ ALMARAZ,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTORA GENERAL DE
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE Y A QUIENES
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE: C. CAROLINA ROMERO GARCIA, A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA": TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
.I.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

1.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIl 'Y XXIII
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12,
FRACCION V, Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO;
ARTICULOS 1, FRACCION VI, 4, 10, 11, 26, 27, FRACCION Ill, 43, 45, FRACCION |1, 46, 49, FRACCION
Il Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL
ARTICULO 1, 3, 79 AL 88 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS
ORDENAMIENTOS FEDERALES: ARTICULO 3, FRACCION IX Y EL ANEXO 08 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

l.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE OTORGADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION IIl Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

. 1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AD-0230-14.

1.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
ES LA DIRECQION GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE
“LA SECRETRIA”.

I.5.- QUE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE “LA SECRETARIA”, SERA LA ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS
SUFICIENTES PARA ELLO. \
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II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE
CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS
PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DEL
ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA DEL LAUREL
NUMERO 156, EN LA COLONIA PARQUES DEL TEPEYAC, C.P. 45053, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

Il.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
CONSISTENTES EN: “ELABORACION DE ANALISIS COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL
PROYECTO “PUENTE SUPERIOR VEHICULAR” DE LA CARRETERA TESISTAN - AV. JUAN GIL
PRECIADO Y CARRETERA A COLOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO”, CUYA
DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN PRESUPUESTOS, TERMINOS
DE REFERENCIA, PROGRAMA Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO EL PRECIOS ALZADO
APROBADO, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SIN POSIBILIDAD DE AJUSTE
AL MISMO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 06 00 24 223 00174 4253 00.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 30 TREINTA DE
JUNIO DEL 2014 Y A CONCLUIRLA EL DIA 08 OCHO DE AGOSTO DEL 2014, CONSIGNANDO UN
PERIODO DE 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
ENUNCIADOS.
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CUARTA.- ANTICIPOS. PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” NO RECIBE DE “LA SECRETARIA” ANTICIPO ALGUNO.

QUINTA.- PRORROGAS. ( ANEXO 2 ). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO
EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO
EL EVENTO QUE LA MOTIVAY DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A “LA SECRETARIA” A TRAVES DEL ANEXO
2, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, MISMAS QUE SE TRAMITARAN ANTE
LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA,
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE *“LA
SECRETARIA”; EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA
AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EL ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

.SEXTA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
SERVICIOS DE OBRA PUBLICA CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(LV.A.)) EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO
MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO SIOP-FCM-05-AD-0230/14
MISMA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA SECRETARIA”, O POR LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA CUAL
DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDO SE MODIFIQUEN O VARIEN LAS
CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5, FRACCION lII, INCISO A), 95,
FRACCION 11, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121, PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL
PRESENTE = CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.

B) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” OTORGARA, PREVIO A LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE { OS
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS SIN INCLUIR EL I.LV.A., EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN ANO. LA FIANZA SE TRAMITARA A
TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES: EN
RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO.

SEPTIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SE PAGARAN A BASE DE PRECIO ALZADO DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE

.DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LOS MISMOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

OCTAVA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS A “LA
SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR EL
PRECIO ALZADO AUTORIZADO A LAS CANTIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO; DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN
SER MAYORES DE UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL
ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FiSICO, CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS
TERMINOS DISPUESTOS POR LOS LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO.

@\OvENA-  VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA
DE SU RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA,
LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR
ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR
LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES AUNQUE ESTAS HAYAN
SIDO RECIBIDAS Y APROBADAS, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR
DEFECTOS O MALA CALIDAD Y POR LO TANTO “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASi COMO POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS, EN CUALQUIER MOMENTO.
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DECIMA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR, DEL MONTO DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONTRATADOS, PARA LA REALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS, LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS.

DECIMA PRIMERA.- REPOSICION. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA SU REPOSICION INMEDIATA CON LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA
POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA.

DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS SE
CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O
POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASIi COMO LAS EROGACIONES
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO: EN CASO DE NO SER ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “LA
SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE
RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO A) SENALADO EN
LA CLAUSULA SEXTA. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI /
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE /|
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA,
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA AJENA A CUALQUIER |
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI
COMO PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES. )
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DECIMA QUINTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL CONTRATISTA”".

DECIMA SEXTA.- SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O
FUTUROS CON MOTIVO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR, LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE CAUSARSE CUALQUIER
SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, CON 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION. CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA
DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE POR LOS QUE HAYA
EJECUTADO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS.

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISI()N DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“LA SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRA EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCC()ZIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION.

DECIMA NOVENA.- RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS SERVICIOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL
QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA
PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE LOS
TRABAJOS QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA™.

VIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
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PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS ACCIONES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADA SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. S| “EL CONTRATISTA” NO
CONCLUYE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X(IC-IE).

IC= INVERSIC:)N CONTRATADA. )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA SEGUNDA- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA
UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS MISMOS. DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA
PUBLICA: =0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA. '

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

VIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA
CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA
DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE
“LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
EN EL TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETARIA”, ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.
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VIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “EL CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SERAN DE EXCLUSIVA
PROPIEDAD DE “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “ELABORACION DE ANALISIS COSTO -
BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO “PUENTE SUPERIOR VEHICULAR"” DE LA CARRETERA
TESISTAN - AV. JUAN GIL PRECIADO Y CARRETERA A COLOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, JALISCO” SON UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA
.DISPON]BIL!DAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR
NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SERA EL UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS
DE VERIFICACION, CONTROL, AUDITORIA, ADEMAS DE ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO
QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE
CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL
COMPETENTE Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN,
ADEMAS DE LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

A) CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLIR CON LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS
ANEXOS.

C) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLIR CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON “LA SECRETARIA”

4 '
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DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACONADOS CON LAS MISMAS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, Y

I.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “LA SECRETARIA”
CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACION
DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

TRIGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL

ONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS; LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “LA SECRETARIA” RECIBIRA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS
HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASi COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y
PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA”
LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “LA SECRETARIA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS,
VIGESIMA OCTAVA, VIGESIMA NOVENA Y TRIGESIMA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA
A JUICIO DE ESTA Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” LA FECHA DE TERMINACION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN
UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE
Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS DICHOS SERVICIOS. \

\
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AL TERMINO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA
DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARAN POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS MISMOS. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE
DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR
ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE
APOYO A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA SERA CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA
SECRETARIA” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN
BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION,
PRORROGAS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN
VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL
CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “LA SECRETARIA”. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA
FORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE
EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE
COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA EL 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE
CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE
POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NQ PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 30 TREINTA DE JUNIO
DEL 2014.

POR “LA SECRETARIA”

N
LOS'LOPEZ |
TURA Y OBRA|PUBLICA

ING. ROBERTO D
ECRETARIO DE INFRAE

¢

M.A.C. MA. LUIZ RTiNEZ_ALMARAZ
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTOEVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

POR “EL CONTRATISTA”

C. CAROLINA ROMERO GARCIA
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TESTIGO TESTIGO

LIC. ELISA JULIETA\PARRA GARCIA MTRO. ARTURQJCESAR LEYVA GONZALEZ

Las presentes firmas, que obran en oNginal, corresponden al contrato de Servicios Relacionados con la Ofra Publica, a precio alzado por tiempo determinado
numero SIOP-FCM-05-AD-0230/14, que celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, y por la otra el Contratista C. CAROLINA ROMERO
GARCIA, una vez leido por las partes y enterados de su contenido y consecuencias y cierlos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento

Pagina 12 de 12



