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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-OPTC-08-AX-0456/14

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR LOS CC. ING.
ROBERTO DAVALOS LOPEZ Y EL ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL
SECTORIAL RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR
LA OTRA PARTE: LA EMPRESA UJTAIS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR LA C. SARAI LIZETTE MURGUIA HERNANDEZ EN SU CARACTER DE
APODERADA, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERQO 23,162 VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS, DE FECHA 21
VEINTIUNO DE MAYO DE 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JUAN EMILIO LOMELI ACOSTA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 7 SIETE
DEL MUNICIPIO DE TONALA, EN EL ESTADO DE JALISCO; PERSONALIDAD QUE
BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRCE CON VERDAD, NO LE HA SIDO
REVOCADA NI MODIFICADA DE MANERA ALGUNA, A QUIEN EN EL CURSO DE
ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
i.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES |, X, XI, XVII, XIX, XX,
XXI, XXII' Y XX, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO;
ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 FRACCION V Y 17, DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2°, 8, 64, 67
FRACCION I, 104 FRACCION | Y 106 FRACCION VIl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJ{UDICACION
DIRECTA POR EXCEPCION CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 104
FRACCION |, Y 106 FRACCION VII DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO
AX-0456-14.

l.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DE ESTE
CONTRATO ES LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “LA

j&ﬁ:RETARiA".
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

o

\ O -
DY o] O \ agina 1 de i P,
AR S “\ R | =7

L Y



CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-OPTC-08-AX-0456/14

I1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE
DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA PUBLICA
REQUERIDA, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO
LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL ‘F’ADRON DE CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO 5651 Y QUE
DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

I.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO
TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA PUBLICA, MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO.

I.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA AVENIDA MIGUEL ALEMAN,
NUMERO 6,874, EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, CP 45070, EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

lil.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA", EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™:

U:;uco.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS
QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA CONSISTENTE EN: “FRAGMENTACION DEL EDIFICIO PUBLICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CONOCIDO COMO FEDERACION DE
ESTUDIANTES DE GUADALAJARA (FEG), CON DOMICILIO EN CALLE CARLOS
PEREIRA, NUMERO 100, CRUCE CON AVENIDA NORMALISTAS Y CALLE MARIANO
GUTIERREZ NAJERA, COLONIA MIRAFLORES, DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA”, CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA
CONTENIDA EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE
CONTRATO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$12,902,666.75 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 75/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON
CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 06 00 24 195 00174 6141 00.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “LA SECR_ETARiA” EN CUALQUIER MOMENTO
DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA ENUNCIADA EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR
MATERIALES PARA LA 'EJECUCI(')N DE LA OBRA PUBLICA; LO ANTERIOR POR
CAUSAS DE INTERES PUBLICO, EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE REPRESENTA
PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO
QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION,
AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO
AUTORICE “LA SECRETARIA”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 27 VEINTISIETE DE JUNIO
DEL 2014 Y A CONCLUIRLA EL DIA 21 VEINTIUNO DE AGOSTO DEL 2014,
CONSIGNANDO UN PERIODO DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS NATURALES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA.- ANTICIPOS. PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” NO RECIBE DE “LA SECRETARIA”
ANTICIPO ALGUNO.

QUINTA.- PRORROGAS ( ANEXO 2 ). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR
POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05
(CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO
DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA A “LA
SECRETARIA”, A TRAVES DEL ANEXO 2 QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO
PARA TAL CASO, PRESENTANDOSE DICHA SOLICITUD ANTE LA DIRECCION DE
CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR
O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA,
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE
“LA SECRETARIA”. EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA,
EL ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

SEXTA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y
A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (L.V.A.), EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA
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PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE
CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO SIOP-OPTC-08-AX-0456/14, FIANZA QUE
SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA SECRETARIA” O POR LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDO SE
MODIFIQUEN O VARIEN LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5, FRACCION llI, INCISO A), 95, FRACCION
I, 1Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121, PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE
PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL
ALGUNO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA PUBLICA.

B) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” OTORGARA,
PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O
LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN
INCLUIR EL LV.A,, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN
ANO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A
“LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS
A RESARCIR, AS| COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL
OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO

SEPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS (ANEXO 4).
LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER
SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “LA SECRETARIA”, PREVIO VISTO
BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA; DICHA SOLICITUD
DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO
PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES DEL ANEXO 4 AUTORIZADO PARA TAL
EFECTO POR “LA SECRETARIA”. EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL
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CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION
RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARiA’_’ SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS DE OBRA PUBLICA QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO
Y PROGRAMA, SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA
SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU
EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS
UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y “LA SECRETARIA” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS
CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN
LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A
REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA
SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL ANEXO “4”
DETERMINADO POR “LA SECRETARIA” PARA DICHO TRAMITE, EN EL
ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE
APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE
SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O
EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO
FINANCIERO; SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “LA
SECRETARIA” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O
EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINAC_ION DE LA OBRA PUBLICA Y
QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL ENTENDIDO QUE,
DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINE LA OBRA, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL
PROPIO CONTRATISTA.
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NOVENA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN
QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS
PARTES DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA
LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “LA SECRETARIA” PARA LA
AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA PUBLICA EJECUTADA;
DICHA PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON
INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES. LAS ESTIMACIONES
SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ESTIMACIONES, AL 100% DE LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CUANDO SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FiSICO-
FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA, CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN
LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- CONVENIOS (ANEXO 3). “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O
SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA SER MAYOR
AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO; ESTO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 SETENTA Y TRES DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR
ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION. LA SECRETARIA” DETERMINARA LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE NOTIFICARA A LA
CONTRALORIA DE LA RESPECTIVA MOD_IFICACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE
DIEZ DIAS HABILES DE LA MISMA. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES”
FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE
EN EL RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE
MODIFICACION REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REALIZAR EL
ENDOSO A LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS AL CONTRATO Y
SEAN EFECTUADOS LOS CONVENIOS, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE
ESTAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS (ANEXO 5). S| DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SE PRESENTAN
CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO
PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO,
CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
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AUN NO EJECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS PARA SU AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE
“LAS PARTES”. EN CASO PROCEDENTE “LA SECRETARIA”, A TRAVES DE LA
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL, NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN
LOS ARTICULOS 202, 203, 205 FRACCION II, 206 Y 207 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS
O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”,
PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN
TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA PUBLICA,
AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA”
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS
QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO
TANTO, “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA
INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA PUBLICA
FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL
CINCO AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL
SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS; LO ANTERIOR EN APEGO A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. CUANDO LA OBRA PUBLICA NO SE HAYA
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE
CASO “LA SECRETARIA” S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA EN TANTO
NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA MISMA.

DECIMA SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN

DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS
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Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS
A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL
OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.
EN CASO DE NO SER ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA
“LA SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS
EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES
DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ESTABLECIDA EN EL INCISO A) SENALADO EN LA CLAUSULA SEXTA. DE IGUAL
FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA . RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE C‘LAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VIiA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO
AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA
ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA"
SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE
LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI COMO CON
QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA
SECRETARIA” SERA AJENA A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE
DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE
DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. ‘EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA PUBLICA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA
SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE
SITUACION DE MORA DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS
PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR, LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE CAUSARSE
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CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL
PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. SERA OBLIGACION
DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA
PUBLICA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS SENALADOS POR “LA SECRETARIA”. EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “LA SECRETARIA” LOS PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA
DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA” CON UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS HABILES DE
ANTICIPACION.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL
CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA
EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA: ASIMISMO SE LE OTORGA
PERIODO IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA O APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA PUBLICA Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” A
TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y
OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA CUARTA- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “LA
SECRETARIA” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE
TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE Y SUMINISTRARSE EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. POR SU PARTE “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE OBRA
PUBLICA A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL SERA
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR
“LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
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REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO
PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA PUBLICA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” VERIFICARA QUE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO
SE ESTE EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE
LA OBRA PUBLICA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. S| “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO,
EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA.
ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA
SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FIiSICA DE LA OBRA PUBLICA QUE SE IRA
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
TOTALMENTE TERMINADA LA MISMA; DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-
IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

VIGESIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS
CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE
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PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA
SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON
CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE
LAS SANCIONES EN EL TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETARIA”, ESTA
ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE
DICHO PAGO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “LA SECRETAR'iA" FIANZA DE
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS PREVIO A LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA
PUBLICA.

TRIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER PARA S| O PARA OTRO DE LOS
PROYECTOS, PLANOS Y/O TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
SECRETARIA”, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LA SECRETARiA" SE COMPROMETE A ENTREGAR EL
INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA A
EJECUTAR POR “EL CONTRATISTA” PARA SU ENTERA DISPONIBILIDAD, POR LO
QUE EL SUPERVISOR DELIMITARA LAS ACCIONES DE INICIO DE OBRA Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA
QUE EL SUPERVISOR NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, SERA EL UNICO RESPONSABLE ANTE LAS
INSTANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA, ADEMAS DE
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS
DE LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION. “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL
PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y
SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL. S| ES “EL CONTRATISTA” QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.
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TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI COMO LAS DISPUESTAS POR
EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O
LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL;

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR “EL CONTRATISTA” DE LAS GARANTIAS EN
PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS
AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN
RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA;

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LA OBRA PUBLICA OBJETO D&
ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA,;

7.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA PUBLICA O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “LA SECRETARIA™;

8.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LA OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD
CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES
DADAS POR ESCRITO POR “LA SECRETARIA™;

9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA, A JUICIO DE “LA SECRETARIA";

10.- S| “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGOS O S| HACH
CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES
DE CUALQUIER INDOLE;

11.- Sl “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE Dt
LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS
DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “LA SECRETARIA";

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA SECRETARIA” Y A LAS INSTITUCIONES
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES, TRABAJOS Y OBRA,;
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13.- S| “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA
NOTABLE QUE A JUICIO DE “LA SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO;

14.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE
DE LA OBRA;

15.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y
EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA"
SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA”
OPTA POR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” PACTA CON “LA SECRETARIA” DE COMUN ACUERDO. LLEVAR
ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE
RESOLVERA LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS
PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER,

ll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
TERMINO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO | DE LA PRESENTE CLAUSULA.

IV. CUANDO “LA SECRETARIA” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR
AVISO EN LA MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE
CLAUSULA A “EL CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO PARA LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE
LA OBRA PUBLICA REALIZADA, MISMA QUE SE LEVANTARA CON LA PRESENCIA
DE FEDATARIO PUBLICO.

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE

ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA PUBLICA, MISMA A

TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL

CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
)
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DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA
DICHA OBRA PUBLICA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE
CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA INDICADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL
ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA PARA QUE COMPAREZCA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA
PRESENTE CLAUSULA, “LA SECRETARIA” TOMARA INMEDIATAMENTE LA
POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL CONTRATO
EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA
PUBLICA, “LA SECRETARIA” QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION
CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL
CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA TENGA LA POSESION
LEGAL Y MATERIAL DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA”
TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA
OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O
EJECUTAR LA MISMA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER, A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, HASTA EL
MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO
102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEXTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA”
Y “EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS; LO ANTERIOR CONFORME A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

TRIGESIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA”
RECIBIRA LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEA
TERMINADA EN SU TOTALIDAD, SI LA MISMA HUBIERE SIDO REALIZADA DE

)
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ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA PUBLICA, LAS
PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y
PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL
CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS
TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES
CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “LA SECRETARIA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE
LAS CLAUSULAS TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA
QUINTA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTA Y LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” LA FECHA
DE TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
PLAZO DE 30 TREINTA DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y
CUANDO ESTE CONCLUIDA.

AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO
CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA. LA RECEPCION PARCIAL O
TOTAL DE LA OBRA PUBLICA Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARA
SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA OCTAVA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL
RECIBIRSE LA OBRA PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION
O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA NOVENA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO
DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA PUBLICA SERA

N
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CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA
DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA SECRETARIA” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE
CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE
SE ASENTARA EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL
SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE,
PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRA VALIDEZ SI NO
CUENTA CON SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” Y APROBACION POR
ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO
TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O
ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA
OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA LA OPINION
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE
QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA EL 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA
SUSTITUYA.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES”
ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION,
INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, RESOLVERLO
DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN
SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU
ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
EL DIA 26 VEINTISEIS DE JUNIO DEL 2014.
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POR “LA-SECRETARIA”

LOS LOPEZ

ING. ROBERTO '
URA Y OBRA PUBLICA

SECRETARIO DE INFRAESTR

; //(/'. #

ARQ. MARIO_ RAFAEL KOZANO PALACIOS
DIRECTOR GENERAL SECTORIAL

POR “EL CONTRATISTA”
UJTAIS, S.A. DE C.V.

i

)\- [ |
C. SARAI Lb‘ﬁé R
o

v MJ
<R

‘H%STIGO TESTIGO

LIC. ELISA JULIETA RARRA GARCIA M.A.CMA. LUIZAMARTINEZ ALMARAZ

\ i

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de obra publica a precios unitariop por tiempo determinado r ¢
SIOP-OPTC-08-AX-0456/14, que celebrah por una parle la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y.par h ofra la empresa UJT AI\ S.A
DE C.V., una vez leido por las partes y enterados de su contenido y consecuencias y ciertos de que nolexige error, dolo, mala fe o cualquie
otro vicio del consentimiento
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