CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-OSROP-01-AD-0195/14

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, POR
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU,BLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA
POR LOS CC. ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ Y EL ING. JOEL RUIZ MARTINEZ, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,
RESPECTIVAMENTE Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
s SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE: WEXES, S.A DE C.V,
q v REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS FIGUEROA VILLARREAL, EN SU CARACTER DE
. & ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA
" PUBLICA NUMERO 1,821 MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO, DE FECHA 11 ONCE DE MARZO DE 2005
DOS MIL CINCO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE MARTIN HERNANDEZ NUNO,
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 131 CIENTO TREINTA Y UNO DE LA MUNICIPALIDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE
CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA DE FORMA ALGUNA,
A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTipULOS 36, 46, 50, FRACCIONES |, VIII, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXII'Y XXV,
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5 FRACCIONES I Y
XIl, 6, 8, 11 FRACCIONES I, VI Y VII 12 FRACCION V Y 17 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 9, 64, 67 FRACCION 1V, 104
FRACCION |, 105, 182 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

I.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION |, 105 Y 182, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AD-0195-14

1.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
ES LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “LA SECRETARIA”.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA
ELLO.

ONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS
OBRA PUBLICA REQUERIDOS, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE
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CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS
PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

I.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, CON EL NUMERO DE REGISTRO 3728 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA
VIGENTE.

I1.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DEL ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN
DICHOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

.II.B.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE RiO ATENGO 1875, EN LA COLONIA
LAS AGUILAS, C.P. 45080, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

lIl.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SUPERVISION EXTERNA DE
LA OBRA DENOMINADA: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL HOSPITAL

.gOMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO”, CUYA DESCRIPCION
ORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO, TERMINOS DE
REFERENCIA, PROGRAMA Y CALENDARIO DE OBRA, ASIi COMO EN LOS CONCEPTOS DEL
PRECIOS ALZADO APROBADO, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $206,232.46 (DOSCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SIN
POSIBILIDAD DE AJUSTE AL MISMO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 06 00,
24 196 00174 6195 00.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 28 VEINTIOCHO DE
MAYO DEL 2014 Y A CONCLUIRLA EL DIA 11 ONCE DE JULIO DEL 2014, CONSIGNANDO UN
PERIODO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ENUNCIADA.
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CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “LA SECRETARIA” EL 25% DE ANTICIPO
DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL
INICIO DE LAS ACCIONES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO PORCENTUALMENTE, SEGUN EL
PROGRAMA CONVENIDO Y DE CONFORMIDAD A LOS TRABAJOS EJECUTADOS; LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 193 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA, TIENE
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 (CINCO) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “LA SECRETARIA”
HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.

.SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO
IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN EL ANEXO 1,
DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”, INCORPORANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL
ANTICIPO OTORGADO. DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE
20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO
TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA
VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE OBRA.

SEPTIMA.- PRORROGAS ( ANEXO 2 ). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO
EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO
EL EVENTO QUE LA MOTIVA'Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LOS
TRABAJOS, A “LA SECRETARIA” A TRAVES DEL ANEXO 2, QUE ESTA ULTIMA TIENE
DETERMINADO PARA TAL CASO. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA, FIRMADA POR EL
‘TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”; EN CASO DE
SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE OBRA EL ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

OCTAVA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABIL

SIGUIENTES A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A LA “LA
SECRETARIA” FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO;
DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSE LA
MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN
REINTEGRE A LA “LA SECRETARIA” EL MONTO TOTAL OTORGADO A SU FIADO, SOMETIENDOSE
LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il
INCISO A), 95 FRACCION II, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y
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APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARjA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TERMINOS DEL ARTiCULO 52 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION
AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO SIOP-OSROP-01-AD-0195/14;
FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA SECRETARIA”, O POR LA SECRETARIA DE
PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°,
5° FRACCION Il INCISO A), 95 FRACCION II, lll Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi
COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL
PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LA OBRA.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” OTORGARA, PREVIO A LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS
OCULTOS POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SIN
INCLUIR EL LV.A, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN ANO. LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS
VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS EROGACIONES
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO.

NOVENA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN AC (@]
QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL

/I?a'gina 4 de 14 \_ \
\

; \



CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-OSROP-01-AD-0195/14

UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA
SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN
RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO; EN CASO DE NO SER AS|, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA
EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS
EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B)
SENALADO EN LA CLAUSULA QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE

.CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SE PAGARAN A BASE DE PRECIO ALZADO DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE
DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LOS MISMOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS A “LA
SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR EL
PRECIO ALZADO AUTORIZADO A LAS CANTIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

.PUBLICA EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO; DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN
SER MAYORES DE UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL
ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FiSICO, CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS
TERMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 7 Y 14 DE LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA
FECHA DE SU RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN
PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTAy
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ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA
EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES AUNQUE ESTAS HAYAN
SIDO RECIBIDAS Y APROBADAS, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR
DEFECTOS O MALA CALIDAD Y POR LO TANTO “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASi COMO POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA TERCERA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR DEL MONTO
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS ACCIONES Y SERVICIOS: LO ANTERIOR EN APEGO A LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA
SUPERVISION, SALVO AUTORIZACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA
SECRETARIA” Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA AJENA A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI
COMO PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA SEXTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

DECIMA SEPTIMA.- SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O
FUTUROS CON MOTIVO DE TRABAJOS A EJECUTAR PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO
CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION. CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA
DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE POR LOS QUE HAYA
EJECUTADO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS.

DECIMA NOVENA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.

“LA SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,

TENDRA EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
.EJECUCION.

VIGESIMA.- RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. POR SU
PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL
QUE QEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA
PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE LOS
TRABAJOS QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA APROBADO, PARA LO CUAL
COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS ACCIONES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

.VIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. S| “EL CONTRATISTA” NO
CONCLUYE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA. _
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA TERCERA- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA
UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS MISMOS. DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA: (\
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SANC[ON POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA: =0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30.

IC= INVERSION CONTRATADA. )

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

VIGESIMA CUARTA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A

PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES POSTERIORES

A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN

ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS

CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION
@0o: L0S RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE
“LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO

EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
EN EL TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETARIA”, ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “EL CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA

.AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SERAN DE EXCLUSIVA
PROPIEDAD DE “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA
DENOMINADA: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL HOSPITAL COMUNITARIO EN EL
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO”, SON UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR
NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SERA EL UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS
DE VERIFICACION, CONTROL, AUDITORIA, ADEMAS DE ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO
QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGES[MA OCTAVA.- RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE
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CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI
COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION
DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

.3.- LA FALTA DE PRESTACION POR “EL CONTRATISTA” DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR
CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA;

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

7.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA O SE NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADO POR ESCRITO COMO DEFECTUOSO POR “LA SECRETARIA”.

.B.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P’UBLICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES
DADAS POR ESCRITO POR “LA SECRETARIA”.

9.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “LA
SECRETARIA”.

10.- SI “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE
BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

11.- S| “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS
DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “LA SECRETARIA”.

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA SECRETARIA” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
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INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

13.- Sl “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE
A JUICIO DE “LA SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
ESTE CONTRATO.

14.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.

15.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL,
POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

TRIGESIMA .- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON “LA SECRETARIA”
DE COMUN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULOS 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS
HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA”
HUBIERE HECHO VALER.

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA FRACCION |, DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

.IV. CUANDO “LA SECRETARIA” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA A “EL
CONTRATISTA”, EL LUGAR, DiA, HORA Y ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
COMPROBACION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, MISMA QUE SE LEVANTARA
CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V. EL DIiA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A
TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN
EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS
PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA.

VI. LA NOTIFICACI()N DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA” DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA A DICHO ACTO.
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EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “LA
SECRETARIA” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA”, QUEDARA LIBERADA DE
CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL
CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE
REALICE.

VIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA” TENDRA LAS
MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR DICHOS SERVICIOS QUE NO HAYAN
IDO EJECUTADOS A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER, A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. “LLA SECRETARIA” RECIBIRA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS
HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASi COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y
PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA”
LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “LA SECRETARIA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS,

VIGESIMA OCTAVA, VIGESIMA NOVENA Y TRIGESIMA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE ESTA Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
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D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “LA $ECRETARiA” LA FECHA DE TERMINACION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y E$TA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN
UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTEN
CONCLUIDOS DICHOS SERVICIOS.

AL TERMINO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA
DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARAN POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS MISMOS. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION

.IORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE
DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR SERVICIOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR
ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO"—
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION
ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE
DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA SECRETARIA” DEBA HACER A “EL \
CONTRATISTA”. -
TRIGESIMA QUINTA- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN
BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION,
PRORROGAS, MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO
CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y
.APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO
TITULAR REPRESENTANTE DE “LA SECRETARIA”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O
ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA SEXTA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA F.EDERACIC')N, EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE
EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE
COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA EL 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CONTROVERSIAS Y JURISDIC(}IC)N. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
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RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA
CORRESPONDERLES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 28 VEINTIOCHO DE
MAYO DEL 2014.

POR “LA SECRETARIA”

N

\
WA i
ING. ROBERTQ DAVA OS/LOPEQ", _
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

G.JO TINEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”
WEXES, S.A.DEC.V.

C. JESUS FIG A VILLARREAL
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TESTIGO.

LIC. ELISA JULIETA PARRA GARCIA. MTRO. ARTUH CESAR LEYVA GONZALEZ

Las presentes firmas, quejobran en original, corresponden al contrato de obra publica a precios unifarios por tiempo determinado numero SIOP-OSROP-01-
AD-0195/14, que celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y por la otra la contrafista WEXES, S.A. DE C.V., una vez leido por las partes y
enterados de su contenido y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicig del consentimiento.
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