DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIELA EVANGELISTA DE LEON
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE:

Por medio de la presente se da a conocer la informacién solicitada en el
Articulo 8 Fraccion V, inciso 0) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (La informacidn
sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra publica, proyectos
de inversion y prestacién de servicios, de cuando menos los Ultimos tres anos) la
cual es generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del
Departamento de Obras Pdblicas Municipales.

Debido a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes
sefialado, le anexo copia simple del contrato No. O.P. /A-D./002/2019, celebrado el
dia 16 de Diciembre del presente afio.

Sin mas por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE:
COCULA, JALISC E ENERO DEL 2020° "5/,
v

iy TRUJILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H AYUNT

CONSTIT

DE COCULA, Jal
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CONTRATO No. O.P./A.D./002/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR EL LCP.
MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. JUAN SANDOVAL RUBIO, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, C.
RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y C. RENE TRUJILLO
RODRIGUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA EL ING. SECUNDINO REYNOSO REYNOSO, QUIEN
SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMEROSEIIIENNg Y
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL No.<NSENENEP® DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA AL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE: ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 73° FRACCION |, 79° y 80° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTICULOS 52 FRACCION 11 Y IIl DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA No. 34, PUNTO
No. 2 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LA CUAL SE AUTORIZO LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA AL ING. SECUNDINO REYNOSO REYNOSO, SE APROBO LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO COCULA - SANTA
TERESA”

l. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCION POPULAR DIRECTA Y SIN QUE
HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

1. EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA
EJECUCION Y OPERACION DE OBRAS Y REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CUANDO EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, AS| COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION CIVIL, LO HAGAN
NECESARIO.

TOMANDO EN CONSIDERACION LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARAN PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “PAVIMENTACION
ASFALTICA EN EL CAMINO COCULA - SANTA TERESA” LA CUAL ESTARA SUJETA SU EJECUCION
DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO.

1. “EL CONTRATISTA” DECLARA:
1.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

La presente hoja forma parte del contrato No. 0.P./A.D./002/2019 correspondiente a la obra publica denomina “Pavimentacion
Astitica en el camino Cocula — Santa Teresa”
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1.2 QUE CONOCE  TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA  REALIZACION Y £
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. " (‘ Y

1.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION EXPUESTO LO ANTERIOR
DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

1.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADC EN LA CALLE PASEO DE LOS GRANADOS No. 3085, COLONIA
TABACHINES, C. P. 45188, ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

CLAUSULAS

PRIMERA.-

QUE EL “H. AYUNTAMIENTO"” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA
OBRA INDICADA EN EL PUNTO Ill DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL
PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCION AL DETALLE DE
LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO
PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.- N\
EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 1'419,909.60 (UN MILLON %

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 22/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO. |

TERCERA.- e
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA DE

HOY LUNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO
INICIAL DEL 41.83% $ 593,954.80 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 80/100 M.N.) MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EN 3 DIAS
DESPUES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES,

'

MISMAS QUE SERAN ACOMPANADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS N \
REALIZADOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y'ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS \‘\\"i\‘
MUNICIPALES, ASI MISMO SE HARA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL (WA
IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS \

EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

CUARTA.-

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISC
LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIEND
ESTAS DOS ULTIMAS POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CAS
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE UN ANO, EN GARANTIA
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 51 Y 53 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, AS[ COMO FOTOGRAFIAS QUE AMPAREN LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERAN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL
DEPARTAMENTEC DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
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SEXTA.-
“EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS,

EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN
LAS FECHAS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA
CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE
QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE
HARA POR UN ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARA EL PAGO O LA
LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES
ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

“EL CONTRATISTA” EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS,
AVISOS SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS
RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSE A “EL
CONTRATISTA” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, SE LE
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.

DECIMA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES

RELACIONADAS EN SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
CONSIDEREN PERTINENTES.

La presente hoja forma parte del contrato No. 0.P./A.D./002/2019 correspondiente a la obra publica denomina “Pavimentacién
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ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO"” LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
EN ELLUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERA PREVIAMENTE
SER ACEPTADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS
MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

DECIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL
O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACION.-

DECIMA SEGUNDA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN
EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, Y AS/
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACION SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIA HABER EFECTUADO, “EL H. AYUNTAMIENTO” RETENDRA EN TOTAL UN 2%
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y
EL QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION HASTA LA DE REVISION. POR LD TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA".

SI “EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALAGO A MAS TARDAR
DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL
AL 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR
UN TERCERO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASQO DE
INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H. AYUNTAMIENTO"” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL;
SI “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
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1. S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUQSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

4. SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER INDOLE.

6. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO"” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS R
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR EN
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR \
LAS RESCISION CONFORME LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE
JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

SI “EL H. AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL H.
YUNTAMIENTO” HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

DECIMA CUARTA.-

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO A ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA [ \
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO. \
A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A \ \ ,)(

LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE \

LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO. 5 (' }

\

N

B. CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS.

C. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y EL “CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE

LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

D. CL’JANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

La presente hoja forma parte del contrato No. 0.P./A.D./002/2019 correspondiente a la obra publica denomina “Pavimentacién
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E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCION DE OBRAS SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERA A

FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.
SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERON CREDITOS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” A CARGO DE “EL

CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSELE POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DECIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
COCULA, JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.-

SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE
HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDD CONSENSARSE AJUSTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL H.
AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.-
EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARA EN VIGOR EL DA DE SU FIRMA Y CONCLUIRA UNA VEZ QUE SE
HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACION.

DECIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA |
INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES. \ll

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO X (
FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRIPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 16 DE DICIEMBRE
DEL 2019. '

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

H. AYUNTAMIENTO
PRE PRCIPAL CONSTITUCIONAL

DE COCULA, JAL
2018 2021

La presente hoja forma parte del contrato No. 0.P./A.D./002/2019 correspondiente a la obra publica denomina “Pavimentacion
Astatica en el camino Cocula — Santa Teresa”
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La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2019 correspondiente a la obra plblica denomina “Pavimentacion
Astéatica en el camino Cocula — Santa Teresa”




