rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La
Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista’. En el supuesto de no producir
contestacién “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién respectiva, en los términos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez determinada la rescisién administrativa del contrato, “La Dependencia” procedera a tomar
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos; asimismo, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la determinacién de rescisién por “La Dependencia’, “El
Contratista” debera de reintegrar el saldo del anticipo que no haya sido amortizado.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los cargos que resulten
conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios
Relacionados con las Mismas

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucioén de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma emas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados, para inspeccion de
obras, requerida por la Secretaria de la Funcién Publica para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos.

DECIMA NOVENA BIS.- RETENCIONES. “El Contratista” manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse
la presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la secretaria de finanzas del
gobierno del estado, le retenga el (cinco al millar), del importe de las mismas, monto que sera destinado a
la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion.
»

VIGESIMA.- JURISDICCION.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expres'ame,ntﬁ estipulage. &R & Fismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacién vigente en la
materia",\’:"'a“’é"‘f céimq_ﬂgyla jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de
Guadalajara, ,ga’ﬁ%@- r'renunciando “EL CONTRATISTA”, en consecuencia al fuero que pudiere

correspondegt@' &-su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
n "
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