importe que como anticipo se otorga a “El confratisia” para el el inicio de los trabajos, y el 40% mas como
avance de obra y el 30% restante al termino de Ia cbra.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL Contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 28 de Octubre del 2013 vy a
concluirlos el dia 31 de Diciembre del 2013, por lo anterior se obliga a ejecutar los trabajos en dias
naturales, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deb
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y denias
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la- maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La Dependencia” otorga un
anticipo por la cantidad de $286,790.50 (DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS 50/100 M.N) =

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién
de estimaciones MENSUALES, mismas que se acompafiaran de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, las que seran presentadas por el “El Contratista” al Residente de Obra dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos
ejecutados, ayutamiento de concepcion de buenos aires, con domicilio de calle constitucion No. 11, dentro
de un plazo de veinte (20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente

de Obra.

El Residente de Obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en
un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La
Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagada Vse conptitaran por dias naturales desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en
que se pgorigan‘efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista’”.

Tratandose de_gjﬁiabbs",eni ééso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en e&ge’s“o mas los ‘intereses correspondientes. conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.




