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CONTRATO No. 13172014

“PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE IGONZALEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ, ING.
CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, €.P. ALDO ELIZALDE
GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ EN SUS! CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPE AMENTE, TODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALI$CO; A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LEY DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “URBANIZADORA
EDRA S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL G. RAMIRO PINEDO
GONZALEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, REGI$TRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO UED1405125U0 A QUIEN EN LO SCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES MANIFESTARON FENER CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS: gl

DECLARACIONES

L “EL MUNICIPIO” declara:

1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los

articulo 115 fraccién IV de la Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos yilos demas preceptos ‘
aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fraccion lill de ia Constitucion P@litica del Estado de |
Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, ademés de la Ley de Gobiemo y la \
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fraccion VIII, 38 |
Fraccion fl, 47 Fraccion I, 48 Fraccion IV, 52 Fraccion |, y demas relatu?s aplicables de los

ordenamientos mencicnados con antelacion,

I

Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico de interés y feneficio colectivo se
requiere de la realizacion de la obra denominada “PAVIMENTACION| CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”, con una inversion dg $1°190,108.00 (UN
MILLON CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a la
totalidad del pueblo de Yahualica de Gonzilez Gako en virtud de trata de una obra que
beneficia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el H. Cabildo de este Municipio,
mismos que fueron transferidos con la autorizacién del pieno, conformeja los lineamientos
previstos en el articuto Fracciones |, V y X de la Ley de Obra Publica de] Estado de Jalisco,
afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

b A e

L.2.- Que dicha obra se basé en la obtencién de las mejores condiciones fle contratacion para ¢
“EL MUNICIPIO” en sus aspectos legal, técnico y econdmicos, ademas la propuesta reunié las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecycion satisfactoria de
la obra en cuanto a menor costo y el emplec de materiales de mejor cglidad, resistencia y
durabilidad de igual forma se considerd que “EL CONTRATISTA” contarh con la capacidad
econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar. 4
#
Con motivo del procedimiento de invitacién a tres empresas contratistas, es q
n de agosto de 2014 Dos mil catorce, se invit6 a las mismas a parhcnpar el procedin
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“PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”

tres contratistas, establecido en el articulo 104 fraccion il de la Ley de ObraiPublica del Estado de
Jalisco; con fecha 25 veinticinco de agosto de 2014 dos mit catorce, se llevd a cabo la apertura de
los sobres que contienen la propuesta econdmica de los invitados al condurso correspondiente,
considerandose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su ontenido y forma se
refiere, aperturandose posteriormente los sobres que contienen las prgpuestas econdmicas,
quedando las mismas por excedidas del techo financiero autorizado a este L Ayuntamiento; por lo
que en la fecha en que se actia, se emite fallo econémico que considefd en su momento la
situacion juridica anteriormente descrita y se ordena en consecuencia la Adjddicacion Directa de Ia
presente obra con fundamento en lo dispuesto en el articulo 180 de ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento predupuesté mas cercana
al techo financiero propuesto, solicitandosele en el acto si se adheria al presupuesto y techo
financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fue su posicién se prpcede en los términos
del articulado anteriormente mencionado a emitir la presente adjudicaciony directa del presente
procedimiento de invitacién a tres contratistas.

1

Que dicha obra fue Adjudicada por asignacion directa conforme a los dispoitivos previstos en el
articulo 180 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y susj municipios, quie
literalmente establecen lo siguiente: i

Articulo 180. En caso de que el concurso por invitacién se declar1 desierto, el ente
publico puede adjudicar directamente el contrato de obra publica. ;;

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada parp la realizacion de la
cbra denominada “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
GUADALUPE VICTORIA” asciende a la cantidad total de $17190,308.00 (UN MILLON
CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHO PESOS 00 /100 M.N.) slendo que el Salario
Minimo de la Zona aplicabie fue aprobado por la cantidad de $67.29 ($esenta y siete pesos
29/100 M.N.), cantidad la cual multiplicada por lo estabiecido en el artifulo 105 de ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, arroja la cantidad total de $4'730,300.00 { Cuatro
millones setecientos diez mil trescientos pesos 00/400 M.N.), porj lo que el presente
procedimiento de adjudicacién se encuadra dentro de los parametrds establecidos en el
articulo 104 en relacion directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Publica vigente en el
Estado de Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil sal i0s que establece la
norma. El articulo 181 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisch establece que para
participar en el concurso por invitacion a fres contratistas, es ncesario aplicar las
\f disposiciones que establece la licitacién ptbfica en tanto no se contraienga con la misma,

generales de la licitacion publica establecen que el procedimiento dey
en base al salario minimo general vigente en la ciudad de Guadalajs
diverso aplicable al resolutive aprobado por la Comisién de Salarios N
dia 26 de diciembre de!l 2013, dos mil trece en el Diario Oficial i

a la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N), pon
resultante estd comprendida en los parametros anunciados con aftelacién, de ahi la
procedencia de la presente adjudicacion directa.

[ “EL CONTRATISTA"” declara:

i
i
i
4
;
§

i

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Confribuyentes nam ro UED1405125U0
—Clue tiene su domicilio en calle Pedro Medina en el Municipio de Tepatitian ¢le Morelos, Jaljseo

W& SERRE |
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“PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA™

C.P. 47600. Que acredita la legal existencia de su representada con la esfritura publica numero
66,917 Sesenta y seis mil novecientos diez y siete, pasada ante la fe del LE. Cayetano Casillas y
Casillas, Notario Pablico numero 3 Tres de la municipalidad de Tepatitian dg Morelos, Jalisco con
fecha 10 diez de mayo del 2014, dos mil catorce. !

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativq mas no limitativa, la
realizacion de todo tipo de obra puablica y privada, asi como obra inherente g vivienda, expresando
que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo ef objetivo planteado eh el presente contrato
asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumpfimiento del proyecto
ejecutivo aqui planteado. %

2.4.- Que cuenta con e! capital necesario para solventar econébmicamente | maodificaciones que
pretende “EL MUNICIPIO” y que con motivo de que su solvencia ha sido prgpada es que suscribe
el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumglimiento y conocedor
de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuepta con la capacid
econdmica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehapilitacion de la plaza,
razén por la que ha decidido comparecer a la celebracién del presente contratp.

n. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi comd a lo establecido por
ios articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Le? Sustantiva Civil del
Estado de Jalisco. :

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, pprogramas de obras,
planos arquitecténicos y detailes de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica quejse consigna en las
siguientes:

\t\/ CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO ’

“gL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la obra indicada en el gunto 1.2 de! caplitulo
de declaraciones, bajo su responsabilidad, direccién profesional, e cual se ara estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra definido a través del
techo financiero que se adjunta al programa y ai calendario de obra, documen{ps que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

[

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO !
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°194,108.00 (Un milién
ciento noventa mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.} Incluye LV.A. en el prdcio unitario de cada
uno de los conceptos, gastos para ejecucion, gastos de financiamiento, horforarios y/o utilidad.
i cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partés por lo que si “EL
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“PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”

CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derechoi al reclamo del pago,

independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual{“EL CONTRATISTA”
debera observar las especificaciones que !a Direccién de Obras Publicas sefle.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del
sea depositado el importe por concepto de anticipo siendo este el dia 29 vei
2014 dos mil catorce y a concluirla el dia 31 Treinta y uno de Diciembre de!
conforme al calendario de obra entregado para a realizacion de ia obra.

a siguiente en que le
tinueve de agosto de
2014 Dos mil catorce

CUARTA.- ANTICIPOS
“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” el 25% (Veinticinco por
obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $297,527,000.00 (
siete mif quinientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) incluye |.V.A. para el ijicio de ios trabajos y
adquisicion de materiales, mismo que sera amortizado proporcionaimente cor cargo a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por amo;ar alguna cantida

firgal.

debera reintegrar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimacion
QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIPO

biento) del valor de la
ientos noventa y

“EL CONTRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacién com
apticipo de 5 cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este
| cumplimiento de este requisito se considerara como atras imputable a “EL

ta para el pago del
ntrato, el atraso en
ONTRATISTA” sin

derecho a recalendarizacién de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACION
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la emprpsa sera motivo de
recalendarizacién para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tigmpo, la solicitud de
reprogramacién de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando f /a misma copia del
depbsito del anticipo otorgado en un plazo méximo de 30 Treinta dias a partinde la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL CONTRATISTA” no prgsente la solicitud en
el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nueve programa de obra.

Ed
k3

SEPTIMA.- PRORROGAS
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo

la solicitud por escrito firmada por el titular , si esto no ocurre en ese
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporan
la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

una vez autorizada

OCTAVA
“EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facultad y sin ninguna responshbilidad de ampliar,
reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato dando avi§o por escrito a “EL
CONTRATISTA”. -

i
Si durante el curso de Ejecucion de obra se advierte por las partes la n \asidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar plazos pactados o
bien la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complemegtarios, ser hara del

jmiento a “EL MUNICIPIO” quien en atenciéon a los razonamientgs y justiﬁ

4
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“PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”
expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos ¢ presupuestos jque le presente “EL
CONTRATISTA"” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuiciol de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcién de autorizarimediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas comunicar a “EL
CONTRATISTA” quien estara obligado a su ejecucién y observancia, por I que se suscribira un
onvenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras pl convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez dek importe det contrato,
debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantias y fianzas especificas.

NOVENA.- GARANTIAS

A).- DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una fianza a favor de “EL MUN{CIPIO” a partir de la
adjudicacion de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cudl garantice la correcta
inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “EL QONTRATISTA” haya
amortizado el importe total del referido anticipe y una vez que “EL MWNICIPIO” solicite\|a
cancefacion. :

B).- DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad
contrato, asl como las reparaciones 0 substituciones procedentes de los
resulten a !a recepcion de la obra “EL CONTRATISTA” otorgara una fianza
fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO™ por valor del 10% Diez por ciento del
importe total de la obra incluye el LV.A,, |a fianza se tramitara a través de la igstitucion afianzadora
autorizada y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

derivadas de es

Que se otorga para garantizar por “EL CONTRATISTA” el fiel y exgcto cumplimiento del
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominad “CONSTRUCCION
DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE COLON", asi como a cubrirjlas erogaciones que
“EL MUNICIPIO” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos qt resulten durante la
recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, flanza que solo podra
cancelarse por “EL. MUNICIPIO”, sometiéndose la afianzadora a jcompetencia de los
tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C).- DE VICIOS OCULTOS
Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia q§e resulte de la obra
materia de este contrato, “EL. CONTRATISTA" obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” una flanza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del impprte estipulado en fa’
clausulas segi.mda de este contrato, incluye el .V.A. fianza que estara vigente por una afio contado :
a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepcion de la obra, dicha fiaza sera entregadala '
“EL MUNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma dei presente pontrato. '

En tanto “EL. CONTRATISTA” no otorgue la fianza no se perfeccionara el §ontrato y no surti
efecto aiguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO -
Los conceptos fuera de catadlogo solicitados previo visto bueno del supervisor, debera ser
presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado, a la direccién de Obras Puiblicas del
Ayuntamiento, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que gxista la solicitud y

autorizacién respectiva segin el parrafo que antecede; “EL MUNICIPIO” tepdra un
?-_.-;» ] ; "

o
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Cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en periodo, se tendra
por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS :
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el pfograma de ejecucion,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por ugidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales
como maximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTAY a la residencia de
supervision, acompafiada de la documentacién y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision con el objeto de concgiar dichas referencias AN
y en su caso autorizar ia estimacion correspondiente en caso de que queden diferencias se
resolveran en la siguientes estimacion. i

El pago se realizard a “EL. CONTRATISTA" por “EL MUNICIPIO” elaborarjdo los contra recibos
comrespondientes contra la entrega de la estimaciSn para que le sea§ cubiertas por “EL

parte de la residencia de supervisién.

La autorizacion de las estimaciones sera por conducto de la residencia de g
por “EL MUNICIPIO” por lo que la fecha de aceptacion y fima de estimaciong
la misma y en la bitdcora, “EL. MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar}
mal ejecutados o pago hechos en exceso.

debe asentarse e
os trabajos faltantes,

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproxi as y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitaﬁor:onvenidos deban
modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRACRDINARIOS
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo traéajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma: |

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultadp para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforfne a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitariog en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considega factible precios ya
establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos conjintervencion de “EL
CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme f dichos precios.

¢) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la fprma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL
del plazo que éste sefiale, sometera a su consideracion fos nue
acompattados de su respectivos andlisis en el entendimiento de q
estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rend
que se hubiese seguido para la determinacion de los precios uni

ientos de insumos
ios establecidos en
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d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL. MUNICIPIO” cuente
con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriorgs a la tltima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier cpncepto extraordinario
requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el
entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendraf“EL CONTRATISTA”
derecho al pago de ios mismo. '

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES
“EL CONTRATISTA” recibirdA como pago total por la ejecucion satisfact de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra rgalizada en las fechas
que “EL MUNICIPIO” determine, se haran las estimaciones de obra ejecut§da, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los rpquisitos establecidos
para su framite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que resulte fle aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra contratada. i

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra gon el 100% Cien por
ciento de generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento ge avance fisica, ca

contrario, se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pag de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS
Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias acontecimientos de
cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin q} exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumentd o reduccion de los
costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constari por escrito y seran
revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tiabajos, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales, durante
el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al programa de ejefucion pactado en el
contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con rpspecto al programa
vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de dpstos se sujetan a lo
siguiente: :

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién e que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podra deferminarse mediante
actualizacion de los costos de insumos en que intervienen en dichas pi

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podra optar por este proced
convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que jor su caracteristicas
contengan conceptos de trabajo similares y consecuentements sea aplicable al
procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para cadaj grupo de obras o
contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren déterminado y no sé
requerira que “EL CONTRATISTA” presente documentacién justificadera, estando vigente
el contrato ef pago de ajuste de costos que commesponda a los trabajogy ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL CONT RATISTA” a mas tardar
dentro de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en qu¢ “EL MUNICIPIO”

resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.
7
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya proglucido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltanfe del total conforme al
programa de ejecuciéon pactada o en su caso de existir atrasq no imputable a “EL
CONTRATISTA"” con respecto al programa que se hubiese convehido “EL MUNICIPIO”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de “EL { CONTRATISTA” las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y ,erén obligatorias para
ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién fle los trabajos que no
estén contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tTnto se autoricen las
modificaciones y se asienten en la bitdcora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en 3: contrato o conforme

a fas instrucciones de “EL. MUNICIPIO” esta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con
las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuentd “EL CONTRATISTA"
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO si lo estima necesario
podra ordenar la suspension parcial o total de las obras confratadas en targo nos e lleven a cabo
dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de
las cbras.

CIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS
“EL CONTRATISTA"” no podrd encomendar o subcontratar con otra na fisica o moral la
ejecucion parcial de la obra, previa autorizacion expresa y por ilo por parte de “EL
MUNICIPIO” en tal caso “ELL. CONTRATISTA" seguira siendo respansableide la ejecucion de las
obras sin que el tercero quede subrogado en ningunc de fos derechos de aggel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
“EL CONTRATISTA" sera el responsable de las obligaciones obrero-patrofales ante las diversas
instituciones y organismos publicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la
misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

H
i

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

J‘ “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o serviciod relativos a las obras,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presqncia en tanto no sean
aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA"” se obliga a adoptar para la revisibn de riesgos p ntes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y thedidas preventivas y

orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trgbajos que se realizan,

de causarse cualquier siniestro ser4 sufragada la responsabilidad por “EL CQNTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA i

Sera obligacion de “EL CONTRATISTA"” el suministro y colocacién del rotulg de obra con cargo a

sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO”, en caso de
*Ao del pago de sus
1

incumplimiento “EL MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera desco
g ¥imaciones.

s [
. ¥ T =
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VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA
“EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o definitivamente la ejecuciéh de la obra objeto de
este contrato y sin responsabilidad algin para “EL MUNICIPIO" en cuaiquier estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco dias Babiles de anticipacion.
Cuando ila suspensién sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a “E]l. CONTRATISTA” la
duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el pldzo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato briéndosele a *“EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la cbra que haya realfzado, sin perjuicio de
confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionadojen perjuicio de “EL
MUNICIPIO” y sera responsable por la obra gjecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado serjuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras decutada y gastos™Rp
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionenfdirectamente con este
contrato el que podra continuar produciendo todos sus efectos legalesj una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspension.

ESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

s facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas sarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar d esta o en los lugares
de adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA
Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabaj¢s a un profesional que
lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que depera previamente ser
aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacion la podra revocar a su crierio, e representante
de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado para ejecutar los trabajosia que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que seformulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA".

\/ VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ir§ incrementando en la
medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totaimente terminada la r;lara, dicha sancién se
calculara segan la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra=0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30
iC=Inversién Contratada

IE=Inversion Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR=Fecha de terminacién real de la cbra

FTA=Fecha de terminacion autorizada de la obra.

VIR

‘-\ '

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en cago de incumpliendo, al
respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescihdirlo, dicha rescist0

operaré de pleno derecho y sin necesidad de deciaracién judicial, basta j:- la notificacion del
incumplimiento a “EL CONTRATISTA” quien dispondra de 08 Ocho dias tsbiles a partir del dia
siguiente de su noftificacion para que alegue o que a su derecho convenga y una vez conclmdo el

término “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente si es “EL CONTRATISTA” qu

9 \ 7 I
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DALUPE VICTORIA”
de la jurisdiccion de

En el caso de sakio por amortizar, se reintegrara a “EL MUNICIPIO” enjun plazo no mayor de

quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comuni
CONTRATISTA" para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga

da la rescision a “EL
obra o en proceso de

adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion corresponfliente, conforme a los

datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utiliza

la fecha de rescisién,

f en la obra vy “EL

CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de losjtrabajos, en el casc de

que no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financie

que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los
pago de créditos fiscales. .

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL MUNICPIO” sin necesidad de
declaracion j_udlmal son las que a continuacion se sefialan:

1.

/
;

10.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION

Si “EL CONTRATISTA" no inicia 0 no termina las obras objeto
fecha sefialada.

Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras d

s conforme a una tasa
basos de mora para el

fe este contrato en la

se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por “EL ﬂUNICIPIO”

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata

las 6rdenes dadas por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL MUNIGIPIO”.

Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion
afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestacion
laborales de cualquier indole.

bienes en forma que
s sociales, sindicales y

Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto fle este contrato o los

derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municipio.

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a ias insguciones oficiales que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios pa
y supervision de los materiates, trabajos y obras.

Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio 1 e “EL. MUNICIPIO” no

garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% Veinticinco por
avance de fa obra.

En general por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATIQ' ” similar a las antes

expresadas.

inspeccion, vigilancia

biento de atraso en el
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Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL. CONTRATISTA"” estarajobligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicl de “EL MUNICIPIO”
hasta el monto de la garantia otergada.

VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA _
“EL MUNICIPIO” recibira las obras objeto de este contrato hasta que n terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las e iffcaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion seguR lo siguiente:

bajos ejecutados se
10”, en este caso se

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de |
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Ei. MUN
liquidara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de coman acuerdo ambas partes convengan en{ dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se recibjn, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a ko establecido en este gontrato.

c) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos dg la clausula vigésima
séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este { liquidara el importe de
ios trabajos que decida recibir.

) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el conirato, §n este caso, se estara
a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la a de terminacion de ia
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias § partir de la fecha de
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

entregada la obra. La recepcién parcial o total de la obra y la liquidagon de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepjo de sanciones en ios
términos de este contrato. ;

Al término de la obra se levantar4 un acta de recepcién con lo cual s};iaré por terminada y

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS
/ Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiranideductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “BL CONTRATISTA", el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabgjados ejecutados, y si
no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por conceptos por “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contratojno se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de pupervision adicional y
servicios de apoyo a ia obra seré con cargo a “EL CONTRATISTA”. £l i
sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL. CO

TRIGESIMA SEGUNDA
“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo, de que, cualquier modi ion de los conceptos y
fechas de contrato que se asentara en bitacora y de lo cual estuviera entergdo el supervisor, como
recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordingrios, modificaciones al t

., No tendra i i licitud formal § “EL MUNICIPIO” por
o T entre otros, No tendran validez si no cuentan con solicitud formal | po
W 11
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parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacion por escrito del Director de O
MUNICIPIO” cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera re
con la forma oficiat anterior.

RATO No. 13172014
DALUPE VICTORIA”
ras Publicas de “EL
ocida si no cumple

TRIGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra ¢bjeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los t&minos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Egtado de Jalisco y su
Reglamento. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas,
las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo ¢el Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera gorresponderies.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo fatifican y firman en el
municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco a 28 Veintiocho de Agostdq de 2014.

“EL MUNICIPIQ

- Siﬂdl‘ >
UAL\C[S&

HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No. 13 / 2014, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUAJCA DE GONZALEZ GALLO,
JALISCO; Y LA EMPRESA DENOMINADA “EDRA, 5.A. DE C.V.” QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “PAVIMENTACION

CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA"
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