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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA- CONSERVACION, 1
RESTAURACION Y ADAPTACION DE NUEVO USO PARA EL CONJUNTO
FRANCISCANO DE AMACUECA, SEGUNDA ETAPA 02/2013

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por
una parte “El Ayuntamiento de Amacueca Jalisco representado por los Mtro. Enrique
Rojas Diaz, Lic. José Luis Robles Martinez, Lic. José Luis Jiménez Diaz, y Roberto Meza
Valdivia; Presidente, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal, y Director
de Obras Publicas, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el
Ingeniero GILBERTO DEL TORO MADRUERNO; y a quien en el curso de este instrumento
se le denominara "EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a
precios unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII.
38 Fraccion I, VII, VIII, 47 Fraccion |, VI, VII, XI, XIlI, 48 Fraccién Il y IV, 52 Fracciones |,
I, 11, V'y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del

Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en los
articulos 41 y 42 Fracciones | y VIII, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con las mismas.

1.3.- Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

Il.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,

humanos y tecnolodgicos suficientes para ello.
Il.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose

a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus

obligaciones.

I1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

[l.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

I1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Ayuntamiento # 2, en el Municipio de
Amacueca, Jalisco;, C.P. 49370, mismo que sefiala para todos los efectos legales

correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios
que se consignan en los siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL
CONTRATISTA 'y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en;
CONSERVACION, RESTAURACION Y ADAPTACION DE NUEVO USO PARA
EL CONJUNTO FRANCISCANO DE AMACUECA, SEGUNDA ETAPA
consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos presupuestos, especificaciones programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo
contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del
presente contrato es por la cantidad de ($ 3°500,000.00).Tres millones quinientos mil
Pesos 00/100 m.n) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra
objeto de este contrato el dia 09 de diciembre de del afio 2013 y concluira el dia 09 de

mayo del afio 2014.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en
otorgar un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de
materiales, consistente en el 30% treinta por ciento $ 1°050,000.00 ( UN MILLON
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N ) del presupuesto realizado para la presente obra,
el cual que da sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacion de acuerdo
a los conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de la
misma, de conformidad a lo previsto en el articulo 50, fraccién Il de la Ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL
CONTRATISTA, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago
del anticipo de 15 quince dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato,
el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al
contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a
presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y
a los 45 cuarenta y cinco dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se
registre la aplicacion de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la
utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por
causa no imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL
CONTRATISTA debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio
(formato 1) anexando a la misma copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo
maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de
trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo
estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez
autorizada la recalendarizacién debera solicitar la modificacién al calendario de obra

(formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse
por escrito en un plazo méaximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la
motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la direccion de Obras Publicas,
(formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o
/"\J rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si
‘ ! esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
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haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la
modificacion al calendario se obra (formato 3).

NOVENA - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
partir de la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe
del mismo, canceldndose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe
total del referido anticipo, conforme a lo dispuesto al articulo 49, fraccion Il de la
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro
de los 15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a
favor vy a satisfaccién del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del
importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a través de
Institucion  Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las
siguientes declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA

< el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo
determinado, asi como las erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepcion de la obra
y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse
por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no
se perfeccionara el contrato y no se surtira efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera
de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados
dentro del periodo de ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccién de Obras
Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista
la solicitud y autorizacion respectiva segun el parrafo que antecede, EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la
solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios
unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por
todos los gastos directos e indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio

contratista.

DECIMA SEGUNDA - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son las que comPrenden en la realizacion de la obra de los siguientes trabajos:

Nombre del proyecto Proyecto de Conservacion, Restauracién y Adaptacion de Nuevo Uso Para e “Conjunto Franciscano de Amacueca”.

Segunda Etapa
Objetivo General del El objetivo fundamental de este proyecto sera la gestién y asignacion de los recursos necesarios para poder terminar
por completo la obra de CONSERVACION, RESTAURACION Y ADAPTACION DE NUEVO USO PARA EL

Proyecto “CONJUNTO FRANCISCANO DE AMACUECA".

Para la segunda etapa se plantea la importancia y necesidad de terminar con la obra Conservacion, Restauracion y
Adaptacion de Nuevo Uso para el “Conjunto Franciscano de Amacueca”. Para ello, los objetivos especificos de esta
segunda etapa se establecen basicamente en lerminar las intervenciones inconclusas de la primera elapa y que se
concentran en las intervenciones para adecuar, habilitar, y complementar los espacios con las obras puntuales de
intervencion que incluyen acciones de liberacion, consolidacién e integracion en las éreas especificas que son:

a) Espacios abiertos, atrio y patios.
b) Zona de templo y anexos.

c) Zona privada de la iglesia.

d) Zona de museo interpretativo.
e) Zona de usos multiples.

f) Servicios sanitarios y bodegas.
[¢)] Circulaciones.

h) Huertos.
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i) Azoteas.
j) Instalaciones en general.
Sintesis del proyecto Las acciones de conservacion, restauracion y adaptacion de nuevo uso para el Conjunto Franciscano de Amacueca,

es y ha sido desde el inicio de las obras, el conservar el conjunto religioso y recuperar espacios y elementos que se
encuentran deteriorados o alterados, con la finalidad de resaltar las caracteristicas originales de este conjunto de gran

valor, cultural, social, religioso y turistico para la region.

(En qué consiste el
proyecto)

Esta propuesta logro revalorar el conjunto conventual integrandole un nuevo uso acorde a las necesidades actuales
de la localidad funcionando como detonador de una nueva dindmica social entorno al monumento, en beneficio de si

mismo y de la comunidad.

Se considerd desde el inicio del proyecto de conservacion, restauracién y nuevo uso del Conjunto Franciscano las
siguientes necesidades:

a) Conservar y recuperar la integridad del conjunto arquitecténico original considerado como Monumento
Histérico por determinacion de Ley.

b) Hacer eficiente el uso de los espacios interiores y exteriores y recuperar recintos que se encontraban
altamente deteriorados, alterados o en franca ruina.

c) Dotar de nuevas instalaciones eléctricas y de iluminacion, instalaciones hidrosanitarias y especiales a
los espacios existentes y para la adecuacion a los nuevos usos.

d) El aprovechamiento del inmueble de forma integral como un atractivo turistico-cultural y religioso para la
poblacién y para favorecer la alraccion de més visitantes por un mayor periodo de tiempo.

Justificacion del proyecto | De acuerdo a las caracteristicas del inmueble patrimonial es muy dificil lograr que las intervenciones sobre el mismo

se realicen apegadas a las estrategias desarrolladas en los proyectos ejecutivos; por o que es normalmente bajo la

supervision arquitecténica y la direccion de la obra que se generan ajustes en dichas intervenciones conforme las

situaciones e imprevistos que se presenten. Considerando esta situacion propia de cualquier intervencion en

inmuebles patrimoniales, los alcances y presupuestos iniciales varian dependiendo de lo que se va encontrando

conforme avanza la obra sobre el inmueble. Esto se realiza siempre previa justificacién y seguimiento del avance y

evolucion de la obra por parte de las autoridades en materia, en este caso correspondiente al INAH1, se efectian las

adecuaciones al proyecto.

Es importante considerar que el presupuesto que se consigna para la segunda etapa, puede verse afectado, o no, por
dichos imprevistos que se presenten duranle el proceso de intervencion, y que el mismo se debera de ajustar y
adecuar a dichas situaciones cambiantes de la intervencion. Asimismo es importante considerar que los costos de los
materiales de construccion y de la mano de obra cambian de acuerdo al mercado. Por lo tanto se deberan realizar los
ajustes necesarios al costo de la mano de obra, considerando que la obra de la primera etapa se desarrollé bajo un
esquema de administracion de obra por parte del Municipio de Amacueca.

Es importante enfatizar que con Ia intervencion efectuada en la primera etapa se avanzo y se termind casi en su
totalidad la intervencion considerada sobre elinmueble, y con dichas obras, se logré terminar algunos de los espacios

por completo.

Un factor fundamental que no se ejecutd en la primera etapa fue la integracién de mobiliario y mobiliario e instalacion
museogréfica para terminar con la intervencion general al inmueble, por lo que habra de incluirse en la segunda

etapa.
Utilidad Social Desarrollar un completo programa de desarrollo cultural y turistico que comprenda las siguientes acciones:
. Acciones de conservacion, restauracion y adaptacion de nuevo uso para el Conjunto Franciscano de
Amacueca. Que logre convertirse en un afluente cultural, turistico y religioso que genere fuentes de
empleo y valorizacién de las raices culturales de la comunidad.
. Participacién en conjunto con el municipio de Sayula en la construccion del Parador turistico Sayula,
cerca de la autopista.
. Inscripcion dentro de la Ruta Juan Rulfo por medio de la participacion en el flujo turistico y eventos
culturales propuestos por el gobierno estatal y municipios colindantes.
Impacto Cultural (Indicar . Conservar y recuperar la integridad del conjunto arquitecténico original considerado como Monumento
el eje de politica cultural Histérico por determinacion de Ley. o ) )
donde se inscribe el . Hacer eficiente _el uso de los espacios mtenore_s y exteriores y recuperar recintos que se encontraban
e altamente deteriorados, alterados o en franca ruina.
proyecto y describir . Dotar de nuevas instalaciones eléctricas y de iluminacion, instalaciones hidrosanitarias y especiales a
brevemente) los espacios existentes y para la adecuacion a los nuevos usos.

. El aprovechamiento del inmueble de forma integral como un atractivo turistico-cultural y religioso para la
poblacidn y para favorecer la atraccion de mas visitantes por un mayor periodo de tismpo.
El programa municipal tiene como objetivo general, propiciar un desarrollo sustentable y rescate ecolgico del
municipio. Se tienen como objetivos particulares:

Periodo de la realizacién
del proyecto (Planeacion,

orglanlzgccén, ejecucion, I. Desarrollar un completo programa de conservacion ecolégica que comprenda las siguientes acciones:
evaluacion) o Reforestacion en las zonas mas deterioradas y deforestadas del municipio.
o Acciones de saneamiento y conservacién de los distintos manantiales y pozos profundos

que abastecen a la agricultura del municipio.

o Acciones de saneamiento, reforestacion y conservacion de huertos tradicionales para la
produccién de nuez, café y hortalizas.

o Construccion de talleres agroindustriales. Puesta en valor social del proceso agricola.
Venta de productos agroindustriales para la generacion de empleos.

Ejecucion de acciones complementarias a las anteriores como:
o Construccion de un relleno sanitario para evitar seguir tirando basura a cielo abierto.
o Construccién de una planta de tratamiento de aguas residuales.
1. Desarrollar un completo programa de desarrollo cultural y turistico que comprenda las siguientes

acciones:

o Acciones de conservacion, restauracion y adaptacion de nuevo uso para el Conjunto
Franciscano de Amacueca. Que logre convertirse en un afluente cultural, turistico y
religioso que genere fuentes de empleo y valorizacién de las raices culturales de la

comunidad.

o Participacion en conjunto con el municipio de Sayula en la construccion del Parador
turistico Sayula, cerca de la autopista.

o Inscripcion dentro de la Ruta Juan Rulfo por medio de la participacion en el flujo turistico y

eventos cullurales propuestos por el gobierno estatal y municipios colindantes.

! Instituto Nacional de Antropologia e Historia
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DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio
de EL AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado
para indicar a EL CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO
considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos con intervencién de EL CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL
AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefialado sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos precios
debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL
AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la ultima fecha de
terminacién autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL
AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse
solicitado, no tendrg EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira
como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL
AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos
no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100%
cien por ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de
avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros,
los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que
cuando existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen
un incremento superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion
de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en
convenio adicional, el cual podrg ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto
pactado en el presente contrato, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara
por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos
de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales
a partir de la recepcién de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de

los solicitado.
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DECIMA SEXTA.- (formato 6): Fundamento legal Articulo 45 BIS de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas, “En los casos en que, derivado de caso
fortuito o fuerza mayor, y a los que se refiere la fraccion VIII del articulo 42 de esta Ley,
con excepcion de los trabajos de mantenimiento, no sea posible determinar con precisiéon
el alcance y cantidades de trabajo, asi como la totalidad de sus especificaciones, y por
consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catalogo de conceptos, se
podran celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para
cada caso especifico, se definan una serie de precios unitarios y una relacion de insumos
que sirvan de base o

referencia para la ejecucion de los trabajos y para la conformacion de los conceptos no
previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De
resultar estrictamente necesario, la dependencia o entidad podra ordenar el inicio en la
ejecucion de los trabajos de manera previa a la celebracién del contrato, mismo que se
formalizara tan pronto como se cuente con los elementos necesarios para tal efecto.”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Ultima fecha
de terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6),
vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este

concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte
dias habiles a partir de la publicacién del indice del ultimo mes autorizado en el programa
de ejecucion, dicho indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccion General de

Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios
adicionales (formato 5) y seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la
obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara
Su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL
CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara

efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y
aprobada, exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por
vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion o
mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva
el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. _

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL
AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto
no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA.- DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL
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AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes y
Reglamentos aplicables.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo
autorizacion expresa previa y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO y en los
demas relativos al Articulo de la Ley de Obras Publicas.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES: EL CONTRATISTA
sera el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas
Instituciones y Organismos Publicos, asi como con quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion

proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en
tanto no sean aclaradas por esté sera causa de situacién de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a
adoptar para prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a
instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA.- Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacién
del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo
proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra
suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con
15 quince dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, EL
AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracion aproximada de la
suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a EL
CONTRATISTA previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera
responsable por la obra ejecutada en los términos de la cldusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas
y ademas darios y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha

suspension.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes
que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL
AYUNTAMIENTO llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
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materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en-el lugar de esta 0 en
los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA - RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga
a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser
especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por EL
AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de EL
CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en
general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL
AYUNTAMIENTO, verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando
por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual
comprobara periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena
convencional, el 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan
realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa en base a la siguiente

formula:
Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena
por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en el entrega fisica de
la obra que se ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

IC.- Inversién contratada
IE.- Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se
obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar
30 treinta dias habiles a la fecha autorizada de terminacién, en caso contrario sera
considerado en estado de mora para nuevos contratos, la presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién

de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de EL AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL
AYUNTAMIENTO podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar
por un tercero con cargo total a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea
EL AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno
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derecho y sin necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de
Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL

AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las ordenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesién de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que
tengan facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL
AYUNTAMIENTO no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el
avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las
antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la
rescision EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios
una pena convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de

la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas
hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
gjecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL
AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las
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obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan
conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las
clausulas trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de
terminacién de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a
partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando este concluida la obra.

Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada vy
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe,
se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de
sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion
0 responsabilidad para con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados
y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por EL

CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- Sera obligacién de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos
entregandoles copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y

todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA .- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto
por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL
CONTRATISTA, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que EL
AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier
modificacién de los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo
cual estuviera enterado el supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc.,
no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA .- Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan
resolverlo de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la
jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por

cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas
disposiciones relativas aplicables.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
firman en Amacueca, Jalisco a los 06 dias del mes de diciembre del afio 2013.

POR EL AYUNTAMIENTO

ENCARGADO A
Lic. José Luis Jiménez Diaz

44)@?8%3;3 BLIC%;MPAL.

GOBIERNO
MUNICIPAL C. Roberto Meza Valdivia

AMACUECA
JALISCO POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO DEL TGRO MADRUENO
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