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CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE “EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS !UDADANOS DR. FRANCISCO
JAVIER BUENROSTRO ACOSTA, C. MANUEL RICO PEREZ, L.C.P. CARLOS JESUS GOMEZ MORA Y ARQ.
JOSE ALBERTO ACUNA CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO DEL AYUNTAMIENTO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPALY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIC”. POR LA OTRA TRUC
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. LUIS HERNANDFZ RODRIGUEZ, QUIEN SE
IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTAT!CA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR QUE SE ACOMPANA AL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXT, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TGN0S MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.- Que esta facultado para realizar obras publicas directamente, n :r concucto de terceros, de
conformidad con las fracciones IV y Vi del articulo 30 de la Ley Crgdnic» 3ot “~Lar Ejecutivo del Estado \
de Jalisco, y de acuerdo a lo que disponen los articulos 1 fraccién V1, 12 i3y 27 fraccién Il ylidelatey '\
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y articulo 5 fraccién XVII del Reglamento '
Interior de la Secretaria de Obra Publica ‘!-\E
2.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 115 de ia Ctmstiiu.’,ién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como el Articii's 73 de la Constitucior Piitica del Estado de Jalisco, esta

'f'-\_ \ investido de personalidad juridica y co ;> idad pare manejar su pati imonioc an~forme a la Leyy sefala

1" como domicilio para recibir cualquier - 5 tf‘raaén 0 comun:icado el Licauc en Portal Obregon No, 30, &
I\ Zona Centro, C.P. 48500, Cocula, Jalisc, *..e el proc:-dimiento anlicable par> 1a ¢ ﬁ!gnauén del contrato
\\\\ especifico motivo del presente, es por ¢ ‘uNACION DIRECTA N
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DECLARA EL “EL CONTRATISTA”.
a).- Que la especialidad en que se desenvuelve el Contratista, es el de la construccién de Obras de éste

tipo y para los propésitos particulares del presente contrato, cuenta con la organizacién, equipo y
recursos técnicos y humanos y capital contable suficiente para garantizar la ejecucién de la obra y que
tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste contrato asi
como tener conocimiento de las Leyes Federales de la materia aplicables y en lo general, con todo lo
requerido para operar como empresa establecida en el ramo. Que conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a |3 ejecucion de éste contrato, poniendo para
ello toda su experiencia y conocimientos aplicando los procedimientos mads eficientes para la realizacién
y cumplimiento de sus obligaciones porque ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra que se le
encomienda a fin de considerar todos !os factores que intervienen en su ejecucion.

b).- Que “EL CONTRATISTA”, sefiala como domicilio legal en Calle Lépez Cotilla No. 1537 A, Col.
Americana, Guadalajara, Jal. C.P. 44160

y exhibe como anexo al presente contrato, copia del acta constitutiva, de su Registro Federal de
Causantes, IFE, Comprobante de Domicilio; En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
exista alguna variacion, queda obligado a notificarla a “EL MUNICIPIO”, apercibido que en caso
contrario, cualquier notificacién se tendrd por legalmente hecha en el domicilio que tiene registrado !
con anterioridad y ambas partes, en caso de conflicto legal, se someten a la jurisdicciéon de los -
Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro. '\‘\j: -

CLAUSULAS :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se R

obliga a ejecutar los trabajos y a la realizacion de la siguiente obra “SEGUNDA ETAPA DE 2\
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA DE PORCINOS EN EL RASTRO MUNICIPAL TIPO TSS DE \

\‘\ COCULA, JALISCO” De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
&\ . especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, los ques
N firmados por las partes, se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral /de'l‘
\\ ~ mismo, en el anexo correspondiente y para su formal cumplimiento tener en cuen
N por La Ley de Obras Publicas.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato,
es la cantidad de$ 1’461,494.51 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.) Este monto, incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los conceptos, costo directo, indirectos, utilidad, y el impuesto al valor

agregado correspondiente.

1) TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
objeto de éste contrato el dia Lunes 11 de Septiembre 2017 y concluirla el 24 de Noviembre

2) del 2017, derivada de recursos de origen Municipal, aprobados mediante sesidn ordinaria de
cabildo nimero 51 fecha 25 de Agosto del 2017.

CUARTA.- La Obra motivo del presente Contrato, deberd realizarse con maquinaria a cargo de “EL
CONTRATISTA” y su personal contratado laborara bajo la responsabilidad de éste, quien asumira los
riesgos del trabajo y los dafios que pudiere causar a terceros en la ejecucién de la obra, pero para evitar
los mismos, deberd posicionar el respectivo sefialamiento preventivo para evitar accidentes, eximiendo
a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de tipo civil o penal que pudiera originar la realizacién
de la obra, cuyas consecuencias asumird “EL CONTRATISTA” en caso de que tal cosa ocurriera, pues j
debera tomar todas las debidas y necesarias precauciones en la realizacién de la misma. |

QUINTA:- PRORROGAS.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo '\ /-
maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion "
de la obra, para lo que la Direcciéon General de Obras Publicas, tendra un plazo de 15 quince dias |
naturales para emitir un dictamen de resolucion para aprobar o rechazar la solicitud, siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga, deberd el contratista presentar ARN
para su autorizacion la modificacion al calendario de obra. El convenio, en su caso, deberd formalizarse 3\
dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno y otro suceso. AN

A\ SEXTA.- ANTICIPOS:- a) “EL CONTRATISTA” recibe de “EL MUNICIPIO” un 25% veinticinco por ciento \\
\ de anticipo del monto total del contrato, siendo este por la cantidad de $ 365,373.63 (Trescientos "
_ \" Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Tres Mil Pesos 63/100. M. N), para inicio de los trabajos ¥/
\\\\: adquisicion de materiales mismos que se iran amaortizando proporcionalmente con cargo a cada una de-
« las estimaciones por trabajos ejecutados, programéndose los siguientes pagos de /manera sycesjva
N conforme a estimaciones que se haran respecto del avance de la obra, hasta hacer entrega de Ia l‘anma
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que se le encomendd, y sera por escrito a total y entera satisfaccién de la Direcciéon de Obras Publicas
Municipales de ésta ciudad de Cocula, Jalisco.

b) “EL CONTRATISTA” entregara una fianza en garantia del anticipo recibido a “EL MUNICIPIO”, para
garantizar su eficiente aplicacién.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan
ser presentados dentro del periodo de ejecuciéon autorizado a la Direccion de Obras Publicas
Municipales de Cocula, Jalisco, quien autorizard o negara, segun la factibilidad del caso planteado.

Por cuanto se refiere a TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, cuando 2 juicio de “EL MUNICIPIO” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” por escrito su
ejecucion y éste se obligar a realizarlos conforme a dichos precios.

B.- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible precios ya establecidos en el contrato,

procederd por escrito a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se

obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, en
el entendimiento de que, para la fijacion de éstos precios, debera de aplicar el mismo criterio de costos
y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D.- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recurse
financieros autorizados. ;

NOVENA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” recibird coma pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los pretios umtahos a las
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cantidades de obra realizada en las fechas que “EL MUNICIPIO” determine se haran las estimaciones
de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes. Las estimaciones se liquidaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que
resulta de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada y ejecutada. “EL
“CONTRATISTA”, se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 85% setenta y cinco por ciento de avance fisico, caso contrario
se |le retendran sin derecho a reclamar, gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en
tanto no cumpla con tal requisito.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES. Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que, conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al
25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas
y explicitas, se suscribirdn convenios modificatorios, los cuales no podrdn ser mayor al 25% veinticinco
por ciento del monto pactado en el presente contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a que se ordene la ejecucion de los trabajos, deberd presentar los
analisis de precios correspondientes con la documentacién que los soportes y apoyos necesarios para
su revisidn, para suscripcion de dicho convenio, “EL MUNICIPIO” contara con un término de 30 treinta
dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para conciliar y autorizar la procedencia o
improcedencia de lo solicitado.

DECIMO PRIMERA.- CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. /
Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparaciéon o reposicién inmediata, lo que hard “EL NP
CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si “EL CONTRATISTA” no |
atendiere a los requerimientos en un plazo de 30 treinta dias naturales, “EL MUNICIPIO” podrd, con |
cargo a “EL CONTRATISTA”, encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard ..\ |
efectiva la fianza equivalente al 10% diez por ciento del monto del presente contrato y previamente
otorgada para tal efecto. Ni las liquidaciones parciales o el pago total de Ia obra aunque esta haya sido s . 3
recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por \
\ incumplimiento y vicios ocultos que fueren detectados en cualquier etapa de la construccién o que \\
w0 después resulten y provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales Y
k\\§ empleados y por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion (el %
\E dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. La fianza se
N 5: tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada, sujeténdose a la jurisdiccion de ésta ciudad de
Cocula, Jalisco, y al procedimiento de ejecucion sefialado en los articulos 95y 118 {e la Ley Egderal de
/ey
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Instituciones de Fianzas, dentro de los 5 dias siguientes a la firma del presente contrato y a satisfaccion
del Municipio de COCULA, Jalisco.

DECIMO SEGUNDA.- Si por caso fortuito o fuerza mayor llegara a producirse la suspensién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra gestionar una modificacion del plazo de ejecucién por medio de
solicitud escrita de prdrroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la
necesidad de ampliar el tiempo para la ejecucién de los trabajos a realizar, asi como la necesidad de
ampliar el tiempo hasta el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros 5 cinco dias hdbiles siguientes en que ocurriera tal eventualidad. EL MUNICIPIO tendrd
la facultad de resolver dentro de un plazo de 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su
recepcién determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender |a prérroga considerada procedente rebase el
25% del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante
convenio modificatorio.

DECIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” se constituye como Patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de éste contrato, en consecuencia, sera el inico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo, previsién y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL MUNICIPIO en relacion
con los trabajos a realizar y objeto del presente contrato.

DECIMO CUARTA- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird como pena
convencional, el 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha *\‘
de terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula. R

A\ Sancién por Incumplimiento: igual a 0.05x(IC-IE).

N

s

277

IC. Igual @ INVERSION CONTRATADA.

N Igual a INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

,

A\

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademas de la pena por incumplimiento entiempo;-se aplicara
una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando &n la medida’en que
|'II(I
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“EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calcularad segun la
siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: Igual a 0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30.

IC. Igual a inversidn contratada.

IE. Igual a inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR. Igual a fecha de terminacion real de la obra.

FTA. igual a fecha de terminacién autorizada de la obra.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra a la Direccién de Obras Publicas Municipales de Cocula, Jalisco, a mas
tardar en un plazo de 30 treinta dias naturales a la fecha autorizada de terminacién de la obra, en caso
contrario se sancionard con una cantidad igual al 5% cinco por ciento mensual en su parte proporcional
del importe de los trabajos faltantes de finiquitar. En los casos de terminacién anticipada o rescision
del contrato, “EL CONTRATISTA” presentara el finiquito en el término requerido por el Municipio. En
caso contrario, sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos

para el pago.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” a través de los representantes | ~
que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar EN TODO TIEMPO Y LUGAR, los trabajos
encomendados en el presente contrato y dard al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones u \
observaciones que considere pertinentes relacionadas con la ejecucion de la obra a fin de que se ajuste | "
al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”, y serd facultad de este "'i':;;\
mismo, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecucion de la obra \A\
encomendada, ya sea en el sitio de la obra o en los lugares de adquisicién as/ como verificar la aplicacién 3 X
del anticipo en la compra de éstos materiales y demds insumos, asi come suspender los trabajos en \‘-.‘i
cualesquiera etapa que se encuentren si no se estén ejecutando confor:= a las especificaciones y
acuerdos sostenidos con EL CONTRATISTA.

DECIMO SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar los sefialamientos de identificaeion de las

obras, para salvaguardar la integridad fisica de peatones o vehiculos en circulacién y tomar tgdas las
//
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medidas precautorias para prevenir cualquier tipo de accidente o colisidn. La no observancia de tales
medidas y las consecuencias que pudiera producir, serdn atribuibles a EL CONTRATISTA y serd
considerado responsable por omisién debiendo enfrentar las consecuencias econémicas y legales que

pudiesen surgir.

DECIMO SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Estado
de Jalisco, su Reglamento, Normas y Disposiciones Administrativas que le sean aplicables a la materia
asi como los articulos 2275, 2276, 2278, 2284, 2285, 2288, 2292, 2293, 2295, 2300 y 2303 del Cédigo

Civil del Estado de Jalisco.

DECIMO OCTAVA.- DE LA RESCISION.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y
al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisién
operara de pleno derecho con la previa notificacién y acreditacion que seré notificada por escrito a
“EL CONTRATISTA” y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Declaran las partes que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades, por lo que
leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y consecuencias legales, lo
ratifican y lo firman en la Ciudad de Cocula, Jalisco, el dia

04 de Septiembre del 2017.

POR “EL MU,NlClPIO".
_/’

/ /
i z.if-L '/) ”

DR. FRANC!SCO,J‘VIER BleNROST RO ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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SINDICO DEL AYUNTAMIENTO ENEAREADO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL.
/ /

22,
ARLOS TESUS GONEZ MORA

CONSTITUCIONAL

/ DE COCULA, JALISCO
,.fr 2015-2018

“EL CONTRATISTA.”

L9
ING. LUIS HE!MA GUEZ "

TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Observaciones. Esta hoja es la dltima del Contrato que el Municipio de COCULA, JALISCO, celebra con TRUC

CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. de fecha 4 de Septiembre del 2017. Para la: “SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE AREA DE PORCINOS EN EL RASTRO MUNICIPAL TIPO TSS DE COCLJLA, JALISCO”
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