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CONTRATO DE OERA A PRECIO UNIÍARIO POR TIEMPO DETERMINADO qUE CEIESRAN, POR UNA
PARfE "EL MUNtCtptO DE COCUI¡, rAnSCO', REPRESENTADO pOR t-OS CTUDADANOS DR. FRA,{C|SCO
JAVTER BUEI{ROIiTRO ACOSTA, C. MAI{UEL RICO PEREZ, LC,p. CARTOS JE$,S GóMEZ MORA y ARQ.
JOSE AIAEnTO ACUñA CASI|u-O, PRESTDENTE MUt{lCtpAt, sí Dtco DEt Ayut{TAMtEf{TO,
ENCARGADO DE IA HAC|EÍ{DA PúBUCA Mut{tctpAry otREcfoR DE oBRAS pt EUCAS, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COCUI.A, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS

DE ESTE CONTRAÍO, SE tES DENOMINARA COMO ¡EL MUIiIrcfiO". POR I.A OTRA INUC
CO'{SÍRI.ICÍORES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL IIIG. I.UIS HER A¡{DEZ NODRIGUEZ, QUIEN SE
IDENTIFICA CON I.A COPIA FOTOSÍAICA OE SU CREDENCIAL DE ELECTOR QUE SE ACOMPAÑA AL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO, Y A qUIEN EN EL CURSO OE ÉSTT INSTRUMENTO, SE TE

DENOMINARA IT COf{TRATISTAI, TODOS MEXICANO' MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON IENER CELEBRADO UN CONTRATO DE

CONFORMIDAD CON tAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CIAUSUIAS.

DECLARACIOf{ES:

GOBIERNO MUN]CIPAL

Ponal

DECUnA tL MUr{tCtPtO":

l.- Que eslá facultado para real¡zar obras públicas d¡rectamente, o por conducto de tercero, de
conform¡dad con las fracc¡ones lvyvt delartículo 30 de la Ley orgán¡ca del poder Eiecut¡vo del Estado
de Jalisco, y de acuerdo a lo que disponen los artículos 1 fracc¡ó n vt,12,lg y 27 fracci,n ll y t de la Ley
de obras Públ¡cas y servicios relacionados con las mismas, y artículo 5 fracción )ffÍ del Reglamento
lnter¡or de,a Secretaría de Obra Pública.

\\
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2.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Artfculo 115 de la const¡tuc¡ón polÍt¡ca de los Estados
unidos Mex¡canos, asf como el Artículo 73 de la const¡tución polít¡ca del Estado de Jal¡sco, está
¡nvest¡do de personalidad iuríd¡ca y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la Ley y señala
como dom¡cilio para rec¡blr cualquier notificac¡ón o comun¡cado, el ub¡cado en
Zona Centro, C.P. 48500, Cocula,lalisco, que el proced¡m¡ento aplicable para la
específ¡co mot¡vo del presente, es por ASIG ACtOf{ DIRECÍA.

c¡ón del
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DECI.ARA EL 'EL COÍ{TRATISTA'.
al.- que la espec¡al¡dad en que se desenvuelve el Contratlsta, es el de la construcc¡ón de Obras de éste
t¡po y para los propós¡tos part¡culares del presente contrato, cuenta con la organizac¡ón, equipo y
recursos técn¡cos y humanos y cap¡tal contable sufic¡ente para garant¡zar la e.¡ecuc¡ón de la obra y que
tiene capacidad juríd¡c¿ para contratar y obligarse a la ejecuc¡ón de la obra objeto de éste contrato así
como tener conoc¡miento de las Leyes Federales de la materia apl¡cables y en lo general, con todo lo
requerido para operar como empresa establecida en el ramo. Que conoce todos los detalles
concern¡entes a la obra requer¡da compromet¡éndose a la ejecución de éste contrato, poniendo para
ellotoda su exp€r¡enc¡a y conoc¡m¡entos aplicando los proced¡m¡entos más efic¡entes para la realizac¡ón
y cumplim¡ento de sus obl¡gaclones porque ha ¡nspecc¡onado debidamente el s¡t¡o de la obra que se le
encom¡enda a f¡n de cons¡derar todos los factores que intervienen en su ejecuc¡ón.

b).- que'EL CONInATEtrA", señala como domlc¡lio legal en Calle Lópe¿ Cot¡lla No. 1537 & Col

Amer¡cana, Guadalajara, )¿1. C.P. 44150

CLAUSULAS ¡

PRIMERA.- OBJETO DEL COÍ{ÍRATO.'EL MUf{lClPlO-, encomienda a'EL CO TRATISTA'y éste se

obliSa a elecutar los trabaios y a la realización de la slgu¡ente obra "SEGU DA ETAPA OE

REMODEI.AOó Y EQUIPAMIEÍ{TO DE AREA DE PORCIÍ{OS EN EL RASTRO MUÍ{ICIPAI TIPO fSS OE

COCUI¡, JAUSCO' De conformidad con el proyecto contenido en lo5 planos, presupuestos,

especificac¡ones, programas y calendario de obrat así como prec¡os unitarios aprobados, los q

f¡rmados por las peñes, se anexan al presente contrato y cuyo conten¡do fo
m¡smo, en el anexo correspondiente y part ru formal cumpl¡mlerto te¡er en
por la L.y dc Obfas ft¡U¡cls.

GOBIER¡IO MUIiICIPA
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y exhibe como anexo al presente contrato, copia del acta const¡tut¡va, de su Reg¡stro Federal de

Causantet lFE, Comprobante de Dom¡cilio; En caso de que "EL CONTRATISIA' cambie su dom¡cilio o
ex¡sta alguna var¡ac¡ón, queda obl¡gado a notificarla a'EL MUNICIPIO', apercib¡do que en caso

contrar¡o, cualquier notif¡cac¡ón se tendrá por legalmente hecha en el domicil¡o que tiene reg¡strado

con a¡ter¡or¡dad y ambas partet en caso de confl¡cto legal, se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los . _

Tr¡bunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunc¡ando a cualquier otro. \ -
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las est¡maciones por trabaios eiecutados, programándose los sigu¡entes pagos
conforme a est¡maclones que se harán respecto del av:dnce de la obra, hasta hacer

anera

SEGUNDA.- MONTO OCL CO InATO, El monto establecido para la suscr¡pc¡ón del presente contrato,
es ta cant¡dad des t,/61,494.s1 (uf{ M .LoN cuAtRoctENfos SESENTA y ut{ Mlt cuATRoctEf{Tos
f{OVENTA Y CUATRO PEI)S 5V1(» M.N.) Este monto, ¡ncluye el pago total que debe cubr¡rse a ,EL

COf{InAnSTA' por todos los conceptot costo d¡recto, indirectos, ut¡l¡dad, y el ¡mpuesto ai valor
agregado correspondiente.

1) IERCERAT PLAj¿O DE E ECUCTóN oE t-A OBRA,- .Et CONTiAT|STA3 se obt¡ta a in¡ciar ta obra
objeto de éste contrato el dla Lune5 11 de Sept¡emb¡! 20r,7 V coirclufrla Gl 24 ds Nov¡emb¡e

2l del2OI7, der¡vada de recursos de or¡gen Mun¡c¡pal, aprobados med¡ante sesión ordinaria de
cab¡ldo número 5l fecha 25 de Agosto del 2017.

CUARfA"- l-¿ Obra mot¡vo del presente Contrato, deberá real¡zarse con maqu¡naria a cargo de,EL
CO TRATTSTA: y su personal contratado laborará bajo la responsabilidad de éste, quien asumirá los
rieEos deltrabaio ylos daños que pudiere causar a terceros en la ejecuc¡ón de la obra, pero para ev¡tar
los m¡smos, deberá pos¡c¡onar el respect¡vo s€ñalamiento prevent¡vo para evitar accidentes, ex¡miendo
a 'EL MUNlClPlO¡ de cualqu¡er responsab¡lidad de tipo c¡v¡l o penal que pud¡era orig¡nar la real¡zac¡ón
de la obra, cuyas consecuencias asumirá'.EL CO InAfISTA, en caso de que tal cosa ocurrleñ¡, pues
deberá tomar todas las deb¡das y necesar¡as precauc¡ones en la realización de la m¡sma.

qUlf{TAr PRóRROGAS.. Para que tenga val¡dez la prórroga debe solic¡tarse por escr¡to en un plazo
máximo de 5 cinco días háb¡les de ocurr¡do elevento que la motiva y dentro del periodo de ejecuc¡ón
de ¡a obra, para lo que la D¡recc¡ón General de Obras públicas, tendrá un plazo de 15 quince días
naturales para em¡tir un d¡damen de resolución para aprobar o rechazar la solicitud, siempre y cuando
no haya s¡do presentada extemporánea, una vez autor¡¿ada la prórroga, deberá el contratista presentar
para su autorización la modif¡cac¡ón al calendar¡o de obra. El conven¡o, en su caso, deberá formalizarse
dentro de Ios tre¡nta dfas naturales s¡gu¡entes a uno yotro suceso.

SEXTA.- ANTICIPOST a) "EL COfúIRATISTA" rec¡be de "EL MUNtCtptO" un 2594 vetntictrco por c¡ento
de a¡t¡c¡po del monto total del contrato, siendo este por la cantidad de 9:t61373.63
S€Éenta y Clnco MllTr6¡cllnto6 SGtGnta y Tres Mll Pero6 63/100. M.N), para lnlclo de los
adqu¡s¡cióñ de mater¡ales mismosque se irán amortizando proporcionalmente con cargo a

trabajos y
cada une

\

\
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que se le encomendó, y será por escrito a total y entera sat¡sfacclón de la D¡recc¡ón de obras públ¡cas
Munic¡pales de ésta c¡udad de Cocula, Jalisco,

b) "EL COf{IRATISTAI entregará una fianza en garantfa del a¡t¡c¡po recibido a ,,EL MUN tclpl},', para
garantizar su ef¡ciente apl¡cación.

ocrAvA"' cof{cEPTos FUERA DE cATfuo6o, sol¡c¡tados prev¡o v¡sto bueno der superv¡sor, deberán
ser presentados dentro del per¡odo de €jeclción autor¡zado a la D¡rección de obras públ¡cas
Mun¡c¡pales de Cocula, Jalisco, quien autori¿ará o neSará, según la tactibilidad del caso planteado.

Por cuanto se refiere a InABATOS EXTRAOnDHAnI()S, cuando a iu¡cio de "EL MUNtOplO, sea
necesar¡o llevar a cabo trabajos que no estén comprend¡dos en el proyecto y programa, se considerarán
de la s¡guiente forma:

A"' Siexisten conceptos a pfec¡os un¡tar¡os estipulados en elcontrato que sean apl¡cables a lostrabajos
de que se tratan, "EL MuNrclplo'e§taá facultado para ¡nd¡car a ,EL cot{fRAT§rA- por escr¡to 5u
ejecuc¡ón y éste se obl¡gar a realizarlos conforme a d¡chos preclos.

8.- 51 para estos trabaios no ex¡st¡eren conceptos a precios unitar¡os en er presupuero que forma parte
del presente contrato, y "EL Mul{rcrpro' cons¡dera factible prec¡os ya establec¡dos en er conirato,
procederá por escr¡to a determ¡nar los nuevos con intervenc¡ón de "EL CO TRAnfA, y éste se
obl¡gará a eiecutar los trabaios conforme a d¡chos preclos.

c.- si no fuera pos¡ble determ¡nar los nuevos precios un¡tarios en la forma establecida en el párralo
anter¡or, "EL cof{TRATlsrA' a requer¡miento de "EL MuNlclpro" y dentro del plazo que este señale,
someterá a su considerac¡ón los nuevos precios unitar¡os acompañados de sus respect¡vos análisis, en
elentend¡miento de que, para la füación de éstos prec¡os, deberá de apl¡carelm¡smo cr¡ter¡o de costos
y rendimientos de ¡nsumos que se hub¡ese seguido para la determinación de los prec¡os un¡tarios
establec¡dos en este contrato.

GOBIERIO MUN CIPAL

\

\

D.' La autor¡zación de los prec¡os extraordinarios no ¡mpl¡cará la ampl¡ación automática del techo
financiero, su autor¡zac¡ón procederá s¡empre y cuando .EL MUf{lClplO, cuente con los recu
finañcieros autorizados

I{OVENA.- PRESE'{TACIó DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISÍA" rEc¡b¡rá
erecución satisfactor¡a de los trabajot el ¡mpone que resulte de apl¡car los
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Cocula, Jalisco, y al proced¡miento de ejecuc¡ón señalado en los artículos 95 y 118

GOBIERTIO MU¡¡ICIPAL

cant¡dades de obra realizada en las fechas que'EL MUNICIPIO' determine se harán las estimaciones
de obra eiecutada, con intervalos no mayores de un mes, Las estlmaclones se liqu¡darán una vez
sat¡sfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL COÍ{TRATI§ÍA: el ¡mporte que
resulta de apl¡car los prec¡os un¡tar¡os a las cant¡dades de obra contratada y eiecutada. "EL

"CO TRAflsfA", se obl¡ga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% c¡en por ciento de
generadores a más tardar a¡acumularel35% setenta y cinco por c¡entode avance ffs¡co, caso contrar¡o
se le retendrán sin derecho a reclamar, gastos f¡nanc¡eros, los pagos de las est¡mac¡ones s¡gu¡entes en
tanto no cumpla con tal requ¡sito.

DÉCIMA.- CO VENIOS MODIFICATORIOS Y ADlClOftAl..€S. Las partes acuerdan que cuando ex¡stan
mod¡f¡cac¡ones al contrato que, conjunta o separádamente no impliquen un ¡ncremento superior al

25% ve¡nticinco por ciento del monto pactado para la eiecución de los trabaios y por razones fundadas
y explfc¡tas, se suscrib¡rán convenios modificator¡ot los cuales no podrán ser mayor al 25% veintic¡nco
por c¡ento del monto pactado en el presente contrato, por lo que "EL CO,{TRAnSÍA' dentro de los 30
treinta dfas naturales s¡gu¡entes a que se ordene la ejecución de los trabajos, deberá presentar los
análisis de prec¡os correspondientes con la documentación que los sopones y apoyos necesar¡os para

su revis¡ón, para suscripc¡ón de d¡cho conven¡o, 'EL MUNlClPlO" contará con un término de 30 treinta
días naturales a partir de ¡a recepción de la sol¡citud, para conc¡liar y autorizar la procedenc¡a o
¡mprocedenc¡a de Io solic¡tado.

DÉCIMO PRIMERA"- CUMPUMIEfYÍO Y VICIOS OCULTOS.

Cuando aparec¡eren desperfectos o v¡c¡os ocultos en la obra dentro del año s¡gu¡ente a la fecha de ru
recepc¡ón, {El, MUNICIPIO' ordenará su reparac¡ón o repos¡ción inmediata, lo que hará "EL
CONTRATISTA" por su cuenta y s¡n tener derecho a retr¡buc¡ón por ello. S¡ "EL CONÍRATISTAI no
atend¡ere a los requerim¡entos en un plazo de 30 tre¡nta días naturalet "EL Muftllclplo" podrá, con

cargo a 'EL CONTRATISTA", encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará

efed¡va la ffanra equivalente al 10t6 dlez por ciento del monto del presente contrato y prev¡amente

otorgada para tal efecto. Ni las liquidaciones parc¡ales o el pago total de la obra auñque esta haya s¡do

rec¡bid¿ y aprobada, ex¡men a "El COÍ{TRATISTA'de la responsabil¡dad en que pud¡ere ¡ncurrir por

incumpl¡miento y v¡c¡os ocultos que fueren detectados en cualqu¡er etapa de la con§trucc¡ón o que

después resulten y provengan por defectos de la construcc¡ón o mala calidad de los mater¡ales

empleados y por lo tanto "EL MUf{lClPP' §e reserva el derecho de reclamar la indemn¡zac¡ón

d¡chos conceptos así como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualqu¡er momento. La fianza

\i\l tramitará a través de lnst¡tución Afianzadora autor¡zada, sujetándose a la jur¡sd¡cc¡ón de ésta de
de

c

Portal obregón f 30 Cocula, Ja\isco

la Ley ral

Y

\

Ie[ 01
11

j



A
CoNTRATO NÚMERO OP I AD I OtOl 2Or7 cocu tA

PENA POR ATRASO EN tA EI{fREGA.- Además de la pena por incumpl¡m¡ento e
una sanción por atraso en la entre8a fís¡ca de la obra que se irá incrementando

a cafá

GOAIERI'¿O T¡UNICIPAL

lnst¡tuc¡onesde Fianzas, deñtro de los 5 dlas siSu¡entes a la firma delpresente contrato y a sat¡sfacc¡ón
del Munlc¡pio de COCULA,Ia|lsco.

DEOMO SEGU DA.- Si por caso fonuito o fuena mayor llegara a produc¡rse la suspens¡ón de los
traba.ios, "EL CONTRATTSTA' podrá gestionar una modif¡cac¡ón del plazo de eiecución por med¡o de
solic¡tud escrita de prófroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la
neces¡dad de ampl¡ar el t¡empo para la eiecuc¡ón de los trabajos a real¡zar, asf como la neces¡dad de
ampl¡ar el t¡empo hasta el plazo que 5e cons¡dere necesar¡q sol¡citud que deberá presentarse dentro
de los primeros 5 c¡nco dlas háb¡les sigu¡entes en que ocurr¡era tal eventualidad, EL MU lclplo tendrá
la facultad de resolver dentro de un plazo de 20 veinte días naturales sigu¡entes a la fecha de su
recepción determ¡nando el número de días que a su iu¡c¡o debe comprender la prórroga.

En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga cons¡derada procedente rebase el
25% del plazo señalado para la ejecución de la obra, deberá formal¡zarse dlcha prórroga mediante
conven¡o modificator¡o.

DÉC|MO IERCCRA"- RE1AOONES IABOR t"ES. 'EL CO|{TRAnSTA' se const¡tuye como patrón det
personalque ocupe con mot¡vode los trabaios materia de éste contrato, en consecuenc¡a, será elún¡co
responsable de las obligaclones der¡vadas de las dispos¡c¡ones legales y demás ordenamientos en
mater¡a de trabajo, previsión y seguridad soc¡al, por lo que conviene en responder de todas las
reclamac¡ones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL MU lctglo en relación
con los trabajos a realizar y objeto del presente contrato.

OECIMO CUARTA. PEfTA POR INCUMPUMIENTO EN ÍIEMPO.
"EL CO TRATISTA' que no concluya la obra en la fecha señalada en el proSrama, cubrirá como pena
convencional, el 5% cinco por ciento del importe de los trabaios que no se hayan realizado en la fecha
de terminac¡ón señalada en el pro8rama, en base a la s¡gu¡ente fórmula.

Sanción por lncumplimiento: igual a 0.05x(lc-lE)

IC. ISuaI a INVERSION CONTRATADA.

lE. l8ual a TNVERSION EIECUTADA A LA FECHA DE TERMTNACTÓN AUTORTZADA.

Portal obregón f 30
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GOAIERNO HUNf C¡PAL

'EL COI{TRAñSTA' no entregue totalmente term¡nada la obra, dicha sanción se calculará según la

sigu¡ente fórmula:

Sanc¡ón por atraso en ,a entre8a de la obra: lgual a 0.05x(¡C-lE)x(FTR-FIA)/3o.

lC. lgual a ¡nvers¡ón contratada.
lE. lgual a inversión eiecutada a la lecha de terminación autor¡zada.
FTR, lguala fecha de term¡nación realde la obra.
FTA. lgua¡a fecha de terminac¡ón autor¡zada de la obra.

PCÍ{A POn AInASO Er{ RNIqU|TO. 'EL COÍ{TRATISTA' se obl¡ga a presentar la documentac¡ón
completa de fin¡qu¡to de la obra a la D¡recc¡ón d€ Obras Públ¡cas Mun¡c¡pales de Cocula, Jalisco, a más
tardar en un plazo de 30 treinta dfas naturales a la fecha autor¡zada de term¡nac¡ón de la obra, en caso
contrario se sancionará con una cant¡dad igual al 5% cinco por c¡ento mensualen su parte proporc¡onal
del importe de los trabaios faltantes de fin¡qu¡tar. En los casos de terminac¡ón ant¡cipada o resc¡s¡ón
del contrato, 'EL CO TRAÍISÍA' pres€ntará el f¡n¡qu¡to en el término requer¡do por el Mun,c¡p¡o. En

caso contrar¡o, será cons¡derado en estado de mora para nuevos contratos, La presentac¡ón tardía de
finiqu¡tos cau53 Srave perju¡c¡o eo la Cuenta Pública yse corre el riesgo de la cance¡ac¡ón de los recurso§
para el pa8o.

DÉC|MO quuuIA.- suP€Ru$ó DE LoS InaBArOS. 'Et MUfüonO'a través de tos representantes
que para tal efecto designe, t€nd.á rl dqlcho de supcrvlsar Ef{ TODO nEMPO Y LUGAR, los trabajos
encomendados en el pres€nte contrato y dará al "COflTRATIÍA' por escr¡to las instrucciones u
observaciones que considere pertinentes relacionadas con la el€cución de la obra a fin de que se ajuste
al proyecto y a las mod¡f¡caciones del m¡smo que ordene "EL MUNIOPIO', y será facu¡tad de este
mismo, real¡zar la lnspecc¡ón de todos los materlales que vayan a utili¡arse en la ejecuc¡óñ de la ob.a
encomendada, ya sea en elsit¡o de la obra o en los lugares deadqu¡sición asícomoverifiGr laapl¡cación
del ant¡c¡po en la compra de éstos mater¡ales y demás insumos, al como lutpandcr loa trsbajo6 an

cualeaqulcr¡ ctape que 3a rncucntr€n sl r|o r' ostán olecut.ndo conforme ¡ las esDGcmc¡cioncs y

NT\

tomar

acuedos 5ost€nldos con EL CONTRAnSIA.

obras, para salvaguardar la ¡ntegridad física de peatones o vehículos en c¡

t
las
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medidas precautor¡as para preven¡r cualqu¡er t¡po de acc¡dente o colisión. La no obs€rvanc¡a de tales
med¡das y las consecuenc¡as que pudiera produc¡r, serán atribuibles a EL CO,IRATISTA y será
cons¡derado responsable por om¡s¡ón deb¡endo enfientar las consecuencias económicas y legales que
pud¡es€n surg¡r.

DÉoMo sÉpnMA.- r.EcrsLActór{ apucaBu, rr{TERpRETActó y ruRtsuccÉN
l-as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la eiecuc¡ón de la obra objeto de éste contrato, a

todasycada una de las cláusulas que lo integran, aslcomo a los términos lineamientot procedim¡entos
y requis¡tos que establece la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas, del Estado
de Jal¡sco, su Reglamento, Normas y Disposiciones Adm¡nistrat¡vas que le sean apl¡cables a la materia
así como los artículos 2275,2276,2278,228r',,22A5,22A8,2292,2293,2295, 2300 y 2303 del Códl8o
Civ¡l del Estado de Jal¡sco.

DÉOtr/ro ocfava- DE r.a REsosÚ .

lá5 partes conv¡enen en que el presente contrato podra scr re3clndldo en táso de ¡ncumpllm¡emo y
.l rC3lacto acept¡n qur cuando sGr "EL MU IOPIO'rl que datcrm¡ne rtrclndldo, dich. r€scblón
oprr.á de pleno dercdlo cor l. prsyle rctiñc¿clóo y .crcd¡taclón quG ¡erá notmc¿da por cscrtto ¿
"Er- COiaTnATlSlA'y 3lñ nccGs¡d¡d d€ dcclaracl&r iudlc¡al. S¡ es dEL CONTRAnSÍA' qu¡en dec¡de
rescind¡rlo, será necesár¡o que acuda ante el Tribunal Adm¡nistrat¡vo del Estado de Jalisco.

Declaran las panes que en elpresente contrato no ex¡ste dolo, ma¡a fe o cualquierotro v¡c¡o del
consentimiento que pueda anular el m¡smo yque es la s¡mple manifestación de voluntades, por lo que
leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y consecuenc¡as legales, lo
rat¡fican y lo firman en la C¡udad de Cocula, lal¡sco, eldfa

04 de Sept¡embre del 2017.

POR "EL MUNICI

MI]NICIPAL

d
VIER EÍ{ROSTRO ACOSTA
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ARq. Jos[ ALBERÍo AcuñA casTlu.o .1.: '

.EI. CONTRATISTA."

rNG. t-uts
TRUC CO STRUCTORES S.A" DE C.V.

il
t

obs€rvac¡on€§. Erta hoja és r¿ úrtima der coñtrato qu€ er Muñicipio d. cocul¡, JAlSco, cÉrcbra con fRUc
COf{SIRUCIORIS S.A" DE C.V. de Ldt¡ ¡ d. S.pü.mbr. d.t 2otr. para l¡:.SEGUI¡DA ETAPA D€ RIMODEIAOó y
EqutPAIrtlEt{TO DE ARE OE PORC|XOS Ef{ Et RAiInO Muf{topat rpo Tss oE cocu,¡ ¡^rsco.
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