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al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, en el anexo correspondiente y
para su formal cumplimiento tener en cuenta lo establecido por La Ley de Obras Publicas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcion del presente contrato,

es la cantidad de$ 1’598,935.54 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) Este monto, incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los conceptos, costo directo, indirectos, utilidad, y el impuesto al valor
agregado correspondiente.

1) TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
objeto de éste contrato el dia Lunes 27 de Febrero 2017 y concluirla el 21 de Agosto del 2017,
derivada de recursos de origen Municipal, aprobados mediante sesion extraordinaria de cabildo
numero 36/2017, fecha 21 de Febrero de 2017.

CUARTA.- La Obra motivo del presente Contrato, debera realizarse con maquinaria a cargo de “EL “i
CONTRATISTA” y su personal contratado laborard bajo la responsabilidad de éste, quien asumird los
riesgos del trabajo y los dafios que pudiere causar a terceros en la ejecucién de la obra, pero para
evitar los mismos, deberd posicionar el respectivo sefialamiento preventivo para evitar accidentes,
eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de tipo civil o penal que pudiera originar la
realizacién de la obra, cuyas consecuencias asumira “EL CONTRATISTA” en caso de que tal cosa |~
ocurriera, pues debera tomar todas las debidas y necesarias precauciones en la realizacion de la :“
misma. T\

QUINTA:- PRORROGAS.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo
maximo de 5 cinco dias héabiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecuci

de la obra, para lo que la Direccién General de Obras Publicas, tendra un plazo de 15 quince di
naturales para emitir un dictamen de resolucion para aprobar o rechazar la solicitud, siempre y
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga, debera-e| contratista
presentar para su autorizacién la modificacién al calendario de obra. El conveniy, en sy’caso, debera ~
formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno y otro suceso. A
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al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, en el anexo correspondiente Y
para su formal cumplimiento tener en cuenta lo establecido por La Ley de Obras Publicas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato,
es la cantidad de$ 1°598,935.54 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) Este monto, incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los conceptos, costo directo, indirectos, utilidad, y el impuesto al valor
agregado correspondiente.

1) TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
objeto de éste contrato el dia Lunes 27 de Febrero 2017 y concluirla el 21 de Agosto del 2017,
derivada de recursos de origen Municipal, aprobados mediante sesién extraordinaria de cabildo
numero 36/2017, fecha 21 de Febrero de 2017.

CUARTA.- La Obra motivo del presente Contrato, debera realizarse con maquinaria a cargo de “EL .
CONTRATISTA” y su personal contratado laboraré bajo la responsabilidad de éste, quien asumira los O
riesgos del trabajo y los dafios que pudiere causar a terceros en la ejecucién de la obra, pero para :
evitar los mismos, debera posicionar el respectivo sefialamiento preventivo para evitar accidentes,
eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de tipo civil o penal que pudiera originar la
realizacion de la obra, cuyas consecuencias asumird “EL CONTRATISTA” en caso de que tal cosa
ocurriera, pues deberd tomar todas las debidas y necesarias precauciones en la realizacién de la T3

misma. N

QUINTA:- PRORROGAS.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo
maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucid
de la obra, para lo que la Direccion General de Obras Publicas, tendra un plazo de 15 quince d
naturales para emitir un dictamen de resolucién para aprobar o rechazar la solicitud, siempre
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga, debera eﬁonp;étist

presentar para su autorizacion la modificacién al calendario de obra. El convenio, emsu casp;"deberé
formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno y otro suceso. 24 l &
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al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, en el anexo correspondiente y
para su formal cumplimiento tener en cuenta lo establecido por La Ley de Obras Publicas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcion del presente contrato,
es la cantidad de$ 1’598,935.54 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) Este monto, incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los conceptos, costo directo, indirectos, utilidad, y el impuesto al valor
agregado correspondiente.

1) TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra !
objeto de éste contrato el dia Lunes 27 de Febrero 2017 y concluirla el 21 de Agosto del 2017, _
derivada de recursos de origen Municipal, aprobados mediante sesién extraordinaria de cabildo {"
numero 36/2017, fecha 21 de Febrero de 2017. LY
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CUARTA.- La Obra motivo del presente Contrato, deberd realizarse con maquinaria a cargo de “EL
CONTRATISTA” y su personal contratado laborara bajo la responsabilidad de éste, quien asumira los
riesgos del trabajo y los dafios que pudiere causar a terceros en la ejecucion de la obra, pero para
evitar los mismos, deberd posicionar el respectivo sefialamiento preventivo para evitar accidentes,
eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de tipo civil o penal que pudiera originar la
realizacion de la obra, cuyas consecuencias asumird “EL CONTRATISTA” en caso de que tal cosa
ocurriera, pues deberd tomar todas las debidas y necesarias precauciones en la realizacion de la
misma.

QUINTA:- PRORROGAS.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo
maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién §
de la obra, para lo que la Direccién General de Obras Publicas, tendrd un plazo de 15 quince ck
naturales para emitir un dictamen de resolucién para aprobar o rechazar la solicitud, siempre
cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prérroga, deér'{ET contratista
presentar para su autorizacién la modificacion al calendario de obra. El convenio, er su caso, deberd -
formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno y otro suceso. . X '
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DECLARA EL “EL CONTRATISTA”.

a).- Que la especialidad en que se desenvuelve el Contratista, es el de la construccién de Obras de
éste tipo y para los propésitos particulares del presente contrato, cuenta con la organizacion, equipo
y recursos técnicos y humanos y capital contable suficiente para garantizar la ejecucién de la obra y
que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato asi como tener conocimiento de las Leyes Federales de la materia aplicables y en lo general,
con todo lo requerido para operar como empresa establecida en el ramo. Que conoce todos los
detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de éste contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones porque ha inspeccionado debidamente el sitio
de la obra que se le encomienda a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

b).- Que “EL CONTRATISTA”, sefiala como domicilio legal en Calle Lépez Cotilla No. 1537 A, Col.
Americana, Guadalajara, Jal. C.P. 44160y exhibe como anexo al presente contrato, copia del acta
constitutiva, de su Registro Federal de Causantes, IFE, Comprobante de Domicilio; En caso de que
“EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o exista alguna variacién, queda obligado a notificarla a “EL
MUNICIPIO”, apercibido que en caso contrario, cualquier notificacion se tendré por legalmente hecha
en el domicilio que tiene registrado con anterioridad y ambas partes, en caso de conflicto legal,se

someten a la jurisdiccién de los Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunciando a .

cualquier otro.

CLAUSULAS :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se

obliga a ejecutar los trabajos y a la realizacién de la siguiente obra “PRIMERA ETAPA DE
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL TIPO TSS DE COCULA, JALISCO. De
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, los que firmados por las pa rtes,\ianexan
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CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE “EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. FRANCISCO
JAVIER BUENROSTRO ACOSTA, C. MANUEL RICO PEREZ, L.C.P. LAURA RICO MORENO Y ARQ. JOSE
ALBERTO ACUNA CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LES
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”. POR LA OTRA TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA
FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR QUE SE ACOMPARNA AL PRESENTE CONTRATO COMO
ANEXO, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y
MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

DECLARA “EL MUNICIPIO”:

S
2y,
\-‘3-%'

1.- Que esta facultado para realizar obras publicas directamente, o por conducto de terceros, de
conformidad con las fracciones IV y VI del articulo 30 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, y de acuerdo a lo que disponen los articulos 1 fraccién i, 12, 13 y 27 fraccion 11 y IlI
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y articulo 5 fraccién XVII del

2 Reglamento Interior de la Secretaria de Obra Publica. y ;‘

" \'\2.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados |/
Unidos Mexicanos, asi como el Articulo 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, esta
investido de personalidad juridica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la Ley y sefiala
como domicilio para recibir cualquier notificacién o comunicado, el ubicado en Portal Obregén No.

30, Zona Centro, C.P. 48500, Cocula, Jalisco, que el procedimiento aplicable para la asignacién del
contrato especifico motivo del presente, es por ASIGNACION DIRECTA. N Ao
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SEXTA.- ANTICIPOS:- a) “EL CONTRATISTA” recibe de “EL MUNICIPIO” un 25% veinticinco por ciento
de anticipo del monto total del contrato, siendo este por la cantidad de $ 399,733.88 (Trescientos
Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 88/100. M.N), para inicio de los trabajos y la
adquisicion de materiales mismos que se irdn amortizando proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados, programandose los siguientes pagos de manera sucesiva
conforme a estimaciones que se haran respecto del avance de la obra, hasta hacer entrega de la
misma que se le encomendd, y sera por escrito a total y entera satisfaccion de la Direccién de Obras
Publicas Municipales de ésta ciudad de COCULA, Jalisco.

b) “EL CONTRATISTA” entregara en garantia del anticipo recibido a “EL MUNICIPIO” un Cheque
cruzado a nombre y favor del Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, para garantizar su eficiente
aplicacion.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, solicitados previo visto bueno del supervisor, deberén
ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado a la Direccién de Obras Publicas
Municipales de Cocula, Jalisco, quien autorizaré o negara, segun la factibilidad del caso planteado.

Por cuanto se refiere a TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se
considerardn de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” por
escrito su ejecucion y éste se obligar a realizarlos conforme a dichos precios

B.- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible precios ya establecidos en el
contrato, procedera por escrito a determinar los nuevos con intervencién de “EL CONTRATISTA” y
ste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que est fale,
sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos :

el entendimiento de que, para la fijacién de éstos precios, debera de aplicar el mismo cr
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costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato.

D.- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

NOVENA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” recibird como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que “EL MUNICIPIO” determine se haran las estimaciones
de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes. Las estimaciones se liguidardn una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que
resulta de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada y ejecutada. “EL
“CONTRATISTA”, se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento
de generadores a més tardar al acumular el 85% setenta y cinco por ciento de avance fisico, caso
contrario se le retendrédn sin derecho a reclamar, gastos financieros, los pagos de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla con tal requisito.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES. Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que, conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al
25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones
fundadas y explicitas, se suscribiran convenios modificatorios, los cuales no podran ser mayor al 25%
veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, por lo que “EL CONTRATISTA”
dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a que se ordene la ejecucién de los trabajos, deber4
presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los soportes y apoyos
necesarios para su revision, para suscripcién de dicho convenio, “EL MUNICIPIO” contard con un
término de 30 treinta dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para conciliar y autorizar la
procedencia o improcedencia de lo solicitado.

.QECIMO PRIMERA.- CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “EL
CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos en un plazo de 30 treinta dias naturales, “EL MUNICIPIO” podra con

Za
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cargo a “EL CONTRATISTA”, encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard
efectiva la fianza equivalente al 10% diez por ciento del monto del presente contrato y previamente
otorgada para tal efecto. Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque esta haya
sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir
por incumplimiento y vicios ocultos que fueren detectados en cualquier etapa de la construccién o
que después resulten y provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por
dichos conceptos asf como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. La fianza se
tramitara a través de Institucién Afianzadora autorizada, sujetdndose a la jurisdiccién de ésta ciudad
de Cocula, Jalisco, y al procedimiento de ejecucion sefialado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 5 dias siguientes a la firma del presente contrato ya
satisfaccién del Municipio de COCULA, Jalisco.

DECIMO SEGUNDA.- Si por caso fortuito o fuerza mayor llegara a producirse la suspensién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra gestionar una modificacién del plazo de ejecucién por medio de
solicitud escrita de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la
necesidad de ampliar el tiempo para la ejecucion de los trabajos a realizar, asi como la necesidad de
ampliar el tiempo hasta el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes en que ocurriera tal eventualidad. EL MUNICIPIO
tendra la facultad de resolver dentro de un plazo de 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de
su recepcion determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, deberd formalizarse dicha prorroga mediante
convenio modificatorio.

% DECIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” se constituye como Patrén del
.\personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de éste contrato, en consecuencia, sera el

tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
eh materia de trabajo, previsién y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL MUNICIPIO en
relacion con los trabajos a realizar y objeto del presente contrato. '

S

l // Wil /
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DECIMO CUARTA- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird como pena
convencional, el 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialada en el programa, en base a la siguiente férmula.

Sancién por Incumplimiento: igual a 0.05x(IC-IE).

IC. Igual a INVERSION CONTRATADA.
IE. Igual a INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademds de |a pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que
“EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la
siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: Igual a 0.05x(IC-1E)x(FTR-FTA)/30.

IC. Igual a inversién contratada. \\'
IE. Igual a inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada. “ &
FTR. Igual a fecha de terminacién real de la obra. \
FTA. Igual a fecha de terminacién autorizada de la obra. \

~ PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentacién |
L-\:, completa de finiquito de la obra a la Direccién de Obras Plblicas Municipales de Cocula, Jalisco, a mas /Y
"\ tardar en un plazo de 30 treinta dias naturales a la fecha autorizada de terminacién de la obra, en Xy
\ €aso contrario se sancionard con una cantidad igual al 5% cinco por ciento mensual en su parte” /
\proporcional del importe de los trabajos faltantes de finiquitar. En los casos de terminacién anticipada {
o rescisién del contrato, “EL CONTRATISTA” presentara el finiquito en el término requerido por el
Municipio. En caso contrario, sera considerado en estado de mora para nuevos coritratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el rie o de la
cancelacion de los recursos para el pago.
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DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar EN TODO TIEMPO Y LUGAR, los
trabajos encomendados en el presente contrato y daréd al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones u observaciones que considere pertinentes relacionadas con la ejecucién de la obra a fin
de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”, y sera
facultad de este mismo, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de la obra encomendada, ya sea en el sitio de la obra o en los lugares de adquisicion asi
como verificar la aplicacién del anticipo en la compra de éstos materiales y demds insumos, asi como
suspender los trabajos en cualesquiera etapa que se encuentren si no se estin ejecutando
conforme a las especificaciones y acuerdos sostenidos con EL CONTRATISTA.

DECIMO SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar los sefialamientos de identificacion de las
obras, para salvaguardar la integridad fisica de peatones o vehiculos en circulacién y tomar todas las
medidas precautorias para prevenir cualquier tipo de accidente o colisién. La no observancia de tales
medidas y las consecuencias que pudiera producir, serdn atribuibles a EL CONTRATISTA y serd
considerado responsable por omisién debiendo enfrentar las consecuencias econémicas y legales que
pudiesen surgir.

DECIMO SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, del Estado de Jalisco, su Reglamento, Normas y Disposiciones Administrativas que le sean _

.\, aplicables a la materia asi como los articulos 2275, 2276, 2278, 2284, 2285, 2288, 2292, 2293, 2295,
"'-.\\2300 y 2303 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

L

DECIMO OCTAVA.- DE LA RESCISION.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento Y
al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dichg rescision
operara de pleno derecho con la previa notificacién y acreditacién que sera notificada por escrito a
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“EL CONTRATISTA” y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Declaran las partes que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades, por lo
que leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y consecuencias legales, lo
ratifican y lo firman en la ciudad de COCULA, JALISCO el dia, Miércoles 22 Febrero del 2017.

POR “EL MUNICIPIO”,

Hied MORENO
DECOCULAAL
: 2%?’@;-_?20'1"8

“EL CONTRATISTA.”
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ING. LUIS HERNAN!! MIGUEZ

TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

A\Y

N

e X

: .'-_:'Observaciones. Esta hoja es la Gltima del Contrato que el Municipio de COCULA, JALISCO, celebra con
TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. de fecha 22 de Febrero del 2017. Para la: “PRIMERA ETAPA DE
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL TIPO TSS DE COCULA, JAUSCO\

./.'
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