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GOAIERNO I'UNICIPAL

al presente contrato y cuyo contenido forma pane ¡ntegral del m¡smo, en el anexo correspond¡ente y
para su formal cumpllm¡entg tener en cuenta lo ertablec¡do por La Ley de Obras Públ¡cas,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establec¡do para la suscr¡pción del presente contrato,

es la cant¡dad de$ 1'598,935.54 (UN MlLLON qUlNlEftffOS NOVENTA Y OCHO Mlt NOVECIENTOS

TREINTA Y CINCO PESOS 54/1m M.N.) Este monto, incluye el pago total que debe cubr¡rse a "EL

CONTRAfISTA" por todos los conceptos, costo d¡redo, ind¡rectos, ut¡lidad, y el impuesto al valor

aSregado correspondiente.

1) TERCERA:- PLAjZO DE EJECUOóN DE LA OBRA.-'El, CONTRATISTA'se obliSa a inic¡ar la obra
objeto de éste contrato el día Lunes 27 de Febrero 2017 y concluirla el 21 de Agosto del 2017,

der¡vada de recursos de or¡gen Municipal, aprobados med¡ante sesión extraord¡nar¡a de cab¡ldo
número 36/20U, fecha 21de Febrero de 2017.

ct ARTA.- La Obra motivo del presente contrato, deberá real¡zarse con maquinaria a carSo de'EL t'
coNTRATlsTA" y su personal contratado laborará bajo la responsab¡lidad de éste, qu¡en asumirá los

riesgos del trabajo y los daños que pud¡ere causar a terceros en la ejecuc¡ón de la obra, pero para

evitar los mismos, deberá posicionar el respedivo señalam¡ento prevent¡vo para evitar accidentes,

ex¡m¡endo a "EL MUNICIPIO- de cualqu¡er responsabilidad de t¡po c¡vilo penal que pudiera originar la

real¡zación de la obra, cuyas consecuencias asum¡rá "EL cOfúfRAnSTA' en caso de que tal cosa l\
ocurriera, pues deberá tomar todas las debidas y necesar¡as precauc¡ones en la realizac¡ón de la

m¡sma.

qUlNTAr PRóRROGAs.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo

máx¡mo de 5 clnco dlas háb¡les de ocurrido el evento que la mot¡va y dentro del periodo de e.¡ec

de la obra, para lo que la Dirección General de Obras Públicas, tendrá un plazo de 15 quince d

naturales para em¡tir un d¡ctamen de resolución para aprobar o rechazar la sol¡citud, siempre y

\

cuando no haya sido presentada extempo.ánea, una vez autor¡zada la prórroga, de corYtrat¡sta

presentar para su autorización la modif¡cación al calendario de obra. El conven

formalizarse dentro de los treinta días natuGles siguientes a uno y otro suceso.

en eberád
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CoNTRATO ÚMERO OPIADI ourl20/!7 COCU LA
al presente contrato y cuyo conten¡do forma parte integral del m¡smo, en el anexo cor¡espond¡ente y
para su formal cumpl¡m¡ento tener €n cuenta lo establecido por La Ley de Obrar públ¡cas,

SEGUNOA,- MOMTO DEL CO TRATO. El monto establec¡do para la suscripción del presente contrato,
es la cantidad de9 1,598,935.54 (Ut{ MI"LON qUtNtEt{TOs NOVENTA y OCHO Mlt NOVCCTEÍ{TO5

TREIÍ{TA Y CINCO PESOS 54/100 M. .l Erte monto, ¡ncluye el pa8o total que debe cubrirse a .Et

CONÍRATISTA" por todos ¡os conceptos, costo diredo, ¡ndirectos, utilidad, y el ¡mpuesto al valor
agreSado correspond¡ente.

1) TERCERA:. ptAzo DE ElEcUctóN oE LA oBRA.-.EL coNTRATtsTA. se obl¡ga a ¡niciar ta obra
objeto de éste contrato el día Lunes 27 de Febrero 2017 y con.lulrla el 21 de Agosto del 2017,
derivada de recursos de origen Mun¡c¡pal, aprobados med¡ante sesión extraord¡naria de cabildo
número 36/20U, fecha 2l de Febrero de 2017.

CUARTA"- L¿ Obra mot¡vo del presente Contrato, deberá real¡¿arse con maqu¡naÍia a carBo de rEL

CONTRATI§TA'y su personal cont.atado laborará bajo la responsabil¡dad de éste, quien asum¡rá los
r¡estos del trabajo y los daños que pud¡ere causar a terceros en la ejecución de la obra, p€ro para
ev¡tar los mismos, deberá pos¡cionar el .espectivo señalamieñto preventivo para evitar acc¡dentes,
ex¡miendo a 'EL MUf{lClPlO" de cualquier responsab¡l¡dad de t¡po civil o penal que pud¡era orig¡nar la
real¡zación de la obra, cuyas consecuenc¡as asum¡rá 'CL COf{TRATISTA" en caso de que tal cosa
ocurr¡era, pues deberá tomar todas las debidas y necesar¡as precauc¡ones en la realización de la
misma.

QUINTA¡ PRÓRROGAS.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse po. escrito en un plazo
máx¡mo de 5 c¡nco días háb¡les de ocurr¡do el evento que la mot¡va y dentro del per¡odo de ejecuc¡
de la obra, para lo que la Dirección General de Obras Públicas, tend.á un plazo de 15 qu¡nce
naturales para emit¡r un d¡ctamen de resolución para aprobar o rechazar la solicitud, s¡em
cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga, d
presentar para su autor¡zac¡ón la modificac¡ón alcalendar¡o de obra. Elconven¡o,
formal¡zaase dentro de los treinta dfas natuBles sigu¡entes a uno y otro suceso.

GOBIERNO I'UNICIPAL

.§

\

deberá
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CONTRATO NÚMERO OPIADI úTIaOL7 COCU LA

GOSrE RNO ÍUrirCrpAL

al presente contrato y cuyo contenido forma parte ¡ntegral del m¡smo, eñ el anexo correspondiente y

pa.a ru lormal cumpllmiento tener en cuenta lo establecldo por La Ley de Ob¡as Públicas,

SEGUNDA.- MONTo DEL CONfRATO. El monto establec¡do para la suscripción del presente contrato,

es ¡a cant¡dad des 1'598,935.54 (UN MIILON qUIN¡ENTOS NOVEÍ{TA Y OCHO MIL NOVECIENTO§

TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.t{.} Este monto, incluye el pago total que debe cubri.se a "EL

CoNTRATISTA" por todos los conceptos, costo directo, ¡nd¡rectos, util¡dad, y el ¡mpuesto al valor

aSregado correspondiente,

1) TERCERAI PTAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.-'EL CONTRATISTA',se obliSa a inici¿r la obra ''iobjeto de éste contrato el día U¡n€s 27 de Febrero 20u y conclu¡rla el 21 de Atosto del 20f7, :
derivada de recursos de or¡gen Mun¡c¡pal, aprobados med¡ante sesión extraordinaria de cab¡ldo t
número 36/20U, fecha 2l de Febrero dc 2017,

CUARTA,- La obra motivo del presente Contrato, deberá reali¿arse con maquinaria a cargo de "EL
coNfRATlsTA" y su personal contratado laborará bajo la responsabilidad de éste, qu¡en asum¡rá los

riesgos del trabaio y los daños que pudiere causar a terceros en la ejecuc¡ón de la obra, pero para

evitar los mismos, deberá pos¡c¡onar el respectivo señalamiento preventivo para evitar accidentes,

exim¡endo a "EL MUNICIPIO" de cualqu¡er responsabilidad de tipo c¡v¡l o penal que pud¡era oriS¡nar la

realiza€ión de la obra, €uyas cgnsecuencias asumirá "EL COÍ{TRATISTA" en caso de que tal cosa

ocurr¡era, pues deberá tomar todas las debidas y necesarlas precauc¡ones en la realización de la
m¡sma.

qUlNTAi PRÓRROGAS.- Para que tenga val¡de¿ la prórroga debe sol¡citarse por escr¡to en un plazo
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coñrRAfo NúMERO OPIAOI of0.Ll2OtT COCU LA
GOBIERIIO IU¡ICIPAI

DECI..ANA EL "EI. CONTRATISTA".
al'- Que la especial¡dad en que se desenvuelve el contrat¡sta, es el de la construcc¡ón de obras de
éste t¡po y para los propósitos particulares del presente contrato, cuenta con la organlzación, equipo
y recursos técnicos y humanos y capital contable sufic¡ente para garantizar la ejecución de la obra y
que t¡ene capacidad iuríd¡ca para contratar y ob¡¡garse a la eiecuc¡ón de la obra objeto de éste
contrato asl Como tener conoc¡m¡ento de las Leyes Federales de la mater¡a aplicables y en lo Eeneral,coñ todo lo requerido para operar como empresa establec¡da en el ramo. eue conoce todos los
detalles concern¡entes a la obra requer¡da compromet¡éndose a la ejecución de éste contrato,
pon¡endo para e¡ro toda su exper¡encia y conoc¡m¡entos apr¡cando ros pr;ced¡m¡entos más eficientes
para la real¡¿ación y cumprim¡ento de sus obr¡gaciones pofque ha ¡nspeccionado deb¡damente er sit¡o
de la obra que se le encomienda a f¡n de considerar todos los factores que ¡nterv¡enen en su
ejecuc¡ón.

b). Que "Et CONfnAnfA,,, señala como domicil¡o leSal en Ca[e López Cotilla No, 1537 A, Col.
Amer¡cana, Guadalaiara, )al. C.p, 4É1ñy exhibe como anexo al presente contrirto, copia del acta
constitutiva, de su Reg¡stro Federal de causantes, rFE, comprobante de Dom¡c¡lio; En caso de que
'EL coNfRATlsrAl camb¡e su domic¡r¡o o ex¡sta ¿rguna var¡ación, queda obr¡gado a notif¡carra a ,.Er-

MUNlClplO", aperc¡b¡do que en cáso contrar¡o, cua¡qu¡er not¡f¡cac¡ón se tendrá por legalmente hecha
en el domic¡lio que tiene registrado con anter¡or¡dad y ambas partes, en caso de conflicto legal,se
someten a ¡a iur¡sdicción de los Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunc¡ando a
cualquier otro.

CI.AUSULA§:

PR¡MERA.- oBJETo D€t cof{TRATo. 'EL Muf{rcrpro", encomienda a "Er. coftrRAfrsrA. y éste se /
obl¡ga a eiecutar los trabajos y a ra realización de la sigu¡ente obra aPRTMERA ETAPA oE
REMODEI.ACIÓf{ Y EqUIPAMIENTO DEt RASTRO MUNICIPAI. TIPO TSS DE COCUI¡, JALISCO. DE
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,

¡

calendario de obrat así como prec¡os un¡tar¡os aprobados, los que firmados por las pa

arnas y
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GOatERr¡O rruxrcrPAL

CONTRATO DE OBRA A PREC¡O UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CEIEBRAN, POR UNA
PARTE "Et Muf{tCtpto DE cocuta,.tAtt5co., REPRESENTADO pOR LOS C'UDADANOS OR. fRAf{CtSCO
JAVIER EUENROSTRO ACO§rA, C. MANUEI. RICO PEREZ, I..C.P. I.AURA RICO MORENO Y ARq. JOSE
A1SERTO ACUÑA CASTIIO, PRGSIDENTE MUNICIPAL, SINDICO OEI. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNtCtpAt- y DtREcToR DE OERAS púBucAs, roDos DEt MUNtCtpto DE COCULA, JAUSCO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOs EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE I,ES
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO'. POR LA OTRA TRUC CONSIRUCTORES S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EI. ING. I.UIS HERÍ{ANDEZ RODRIGUEZ, qUIEN SE IDENTIFICA CON TA COPIA
FOTOSTATICA DE 5U CREDENCIAT DE ELECTOR QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO
ANEXO, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMEN'O, SE LE DENOMINARA "Et CONTRATIS'A",
TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OEIIGARS€ Y
MAN¡FESTARON TENER CETEBRADO UN CONTRAIO DE CONFORMIDAD CON I"AS SIGUIENTES
DECI.ARACIONES Y CI.AUSUIAs.

§

DECLARAC|ONET, 
a.¡

DECI.ARA "EI. MUNICIPIO": \

1.- Que está facultado para .ealizar obras públ¡cas d¡rectamente, o por conducto ¿" ,"r."ror, ¿" 
\].

conform¡dad con las fracciones tv y Vt del artfculo 30 de la ley Orgánica OA po¿",- ¡i".riiro'ü
Estado de Jal¡sco, y de acuerdo a lo que d¡sponen los anículos 1 fraccián Vt, 12, 13 y 27 fracc¡ón ll yde la Ley de obras públicas y servicios relac¡onados con las misma, y a.ticuto i fracc¡ón xv ;el
Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Obra públ¡ca.

\2- Que de conformidad a lo d¡spuesto por el Artículo 115 de ta constitución política de los Estados
un¡dos Mex¡canos, así como er Artícuro 73 de ra const¡tuc¡óñ porftica der Estado de Jar¡sco, estáinvestido de personalidad juÍíd¡ca y capac¡dad para manejar su patrimon¡o conforme a la Ley y ieñalacomo dorñ¡c¡rio para rec¡bir cuarquier notif¡cación o comun¡cado, er ub¡cado eñ portar obreSón No.
30, Zona Centro, C.p. 48SOO, Cocula, Jal¡sco, que el procedimiento aplicable para la as¡gnü;; ;;;
contrato específlco motivo delp.esente, es por AS|GNACIO DIRECTA. - \.. i

,,\ /
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GOBIERNO UI{ICIPA!

SEXTA.- A TtCtpOS¡ al .,Et- 
CONTRATTSTA" recibe de ,,EL MUNtCtptO,, un 25% veint¡c¡n.o por c¡entode anticipo del monto total del contrato, siendo este por la cantadad de S 399,733.88 (Trercientos

Noventa y Nuev€ M¡l Setec¡entos Tre¡nta y Tres pesos gg/100, M.X), para tnicio de los trabajos y la
adqu¡sición de materiales m¡smos que se irán amortizando proporcionalmente con cargo a cada una
de las est¡mac¡ones por trabajos ejecutados, programándose los s¡guientes pagos de manera suces¡va
conforme a estimaciones que se harán respecto del avance de la obra, hasta hacer entrega de la
misma que se le encomendó, y será por escrito a total y entera satisfacción de la oirección d; obras
Públ¡cas Munic¡pales de ésta ciudad de COCU tA, .,al¡sco.

bl "EL CONTRATISTA" entregará en garantía del anticipo recibido a .,EL MUNtCtptO. un Cheque.ru¿ado a nombre y fayor del Ayuntamiento de Cocula, Jalilco, para garantazar su eficiente
apl¡cac¡ón.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATAIOGO, soticitados previo visto bueno det 5upervisor, deberán
ser presentados dentro del periodo de ejecución autor¡¿ado a la Dirección de obras públ¡cas
Mun¡cipares de cocura, Jar¡sco, quien autor¡zará o negará, se8ún ra factibiridad de¡ ca50 pranteado.

Por cuanto se refiere a TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, cuando a ju¡cio de "EL MUNtClplO. sea
necesar¡o llevar a cabo trabajos que no estén comprend¡dos en el proyecto y programa, se
cons¡derarán de la sigu¡ente forma:

A.- Si ex¡sten conceptos a p.ecios unitarios estipurados en er contrato que sean apr¡cabres a ros
trabajos de que se tratan, "EL MUNtCtptO. estará facu¡tado para ¡ndicar i .e[ COruTnAIStn. po,
escr¡to su ejecución y éste se obl¡gar a real¡zarlos conforme a dichos precios

l¡sis,

rio d

B,- 5¡ para estos trabajos no exist¡eren conceptos a precios unita.íos en el presupuesto que formaparte del presente contrato, y "EL MUNlCtplO" cons¡dera factible precio s ya establecidos en el
cont¡ato, procederá por escrito a determ¡nar los ñuevos con intervención de "EL CONTRAT|STA,, y

se obligará a ejecutar los trabajos conforme a d¡chos precios

- 5i no fuera posible determinar los nuevos prec¡os unitarios en a forma establec¡da en el párrafo
nterior, "EL CONTRATTSTA. a .equerimiento de "EL MUNtctpto', y dentro del plazo que esr ale,

someterá a 5u cons¡deración los nuevos prec¡os un¡tar¡os acompañados de sus respect¡vos
el entend¡miento de que, para la f¡jacióñ de éstos preciot deberá de aplicar el mismo
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6OBIERI¡O HUNICIPAL

costos y rendím¡entos de insumos que se hub¡ese seguido para la determ¡nac¡ón de los preciosun¡tarios establecidos en este contrato.

o'- La autor¡zación de los prec¡os. extraord¡narios no implicará la ampl¡ación automát¡ca del techof¡nanc¡ero, su autorización procederá s¡empre v.urnoo Jii,rün,liho- 
cuente con ros recursosfinancieros autorizados.

NOVENA._ PRESENTACTóN DE ESIMAC|ONES. "Et CoNTRAnSTA" fec¡b¡rá como pa8o total por taeiecuc¡ón sat¡§factor¡a de los trabajos,. e¡ importe que resutte de apticar los prec¡os unitar¡os a lascant¡dades de obra rear¡zada en ras fechas que -G¡. MuNrcrpro- ¿"*'r.,n" ," harán ¡as estimacionesde obra ejecutada, con ¡ntervalos no mayores de un mes, Las estimac¡ones se l¡qu¡darán una vezsat¡sfechos ros requis¡tos estab¡ecidos para su trám¡te, abonando ";ii iorrnonsra, er importe queresulta de apl¡car los prec¡os un¡tarios a las cantidades ¿e o¡ia contrata¿a y ejecutada, ,,Et
'coNTRATrsrA", se obr¡ga a presentar un barance financ¡ero de ra obra con er 100% cien por cientode generadores a más tardar al acumu¡ar el gS% setenta f a,*o por a,"*o de avance fís¡co, casocontrar¡o se le retendrán sin derecho a reclamar, gastos financierás, los pagos de las estimacionessigu¡entes en tanto no cumpla con tal requis¡to.

DÉOMA'- CO vENros MoDrFrcAToRrOS y ADrcroa{Ar.-Es, tas partes acuerdan que cuando ex¡stanmodificaciones al contrato que, coniunta o separadam"nt" * ¡rptran un íncremento superior al25% ve¡nt¡c¡nco por ciento del monto pactado para la ejecución de tos traba¡os y por razonesfundadas v e¡prícitas, se suscribirán conven¡ot -oá¡t¡.rtorior, iii ir"Éi no pooren ,er mayor ar 2s%ve¡nt¡c¡nco por c¡ento del monto pactado en el presente .ontr"io, pi, to que ,EL CONTRAT|STA,dentro de los 30 tre¡nta días naturales siguientes a que se oáne U e¡lirc¡On ae fos trabaios, deberápresentar los anál¡sis de prec¡os correspond¡entes con la documenáán que los soportes y apoyos.-, necesarios para su revisión, para suscripc¡ón de dicho conven¡o, "¡i r,ru¡tctpto. contará con un\ térm¡no de 30 tre¡nta dias ñaturates a part¡r de la recepc¡ón de la sol¡c¡tud, para conc¡l¡ar y autorizar ¡a}1 procedenc¡a o ¡mprocedenc¡a de lo solic¡tado-

\

pÉct

Cuan
MO PR|MERA.- CUMpt-tMtEf{TO y VtCtOS OCU| TOS.
do aparec¡eren desperfectos o vic¡os ocultos en la obra dentro del año siguiente a la fecha de surecepción, "EL MUNtCtptO" ordenará su

COf{TRATISTA" por su cuenta y s¡n tener d

reparac¡ón o repos¡c¡ón inmed¡ata, Io que rá "El,
erecho a retr¡bución por ello. S¡ "EL CONTRA ,, noatendiere a los requerimientos en un plazo de 30 tre¡nta días naturales, "EL MU lclpto. p
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co'r*AroNúMERooptADt @!2ott COCU LA

cargo a "EL CONTRATTSTA',, encomendar ros trabajos a un tercero o efectuarros d¡rectamente y haráefectiva la fi¡nra equ¡y.lcr¡te al IOX diez por cienio del monto ¿eipiesená conrrato y previamenteojgrgadl p:ra tal efecto. N¡ las liquidaciones parc¡ales o el pago úat ae la obra aunque esta hayas¡do recibida y aprobada, eximen a -EL coftarnansrA" de ta reiponsauiiiaai en que pudiere incurrirpor ¡ncumprim¡ento y v¡c¡os ocurtos que fueren detectados en iuarquier etapa de ra construcc¡ón oque después resu¡ten y provengan por defectos de la construcc¡ón o mala cal¡¿a¿ de los materialesempleados y por ro tanto "EL Muf{rcrpro'se reserva er derecho de ."ctai". r" indemn¡zación por
d¡chos conceptos asf como por la obra faltante o mal ejecutada, 

"n 
iu"tqria, aofñ"nto. La ,janza s€tramitará a través de rnst¡tución Atianzadora autor¡zada, suietándose a ra Jurisdicción de ésta ciudadde cocuta, Jal¡sco, y at procedimiento de ejecuc¡ón señatado en lor;;¿;i",95 y 118 de la LeyFederal de tnstituc¡ones de Fianzat dentro de los S días s¡gu¡ente, a i" tirr"i"l pr"r"nte contrato y asat¡sfacc¡ón del Mun¡cipio de COCULA, Jalisco.

DÉOMO SEGUNDA.- S¡ por caso fortuito o fuerza mayor llegara a producirse la suspensión de lostrabajos, "EL CONTRATTSTA" podrá gest¡onar una mod¡ficació-n oer piazo ae e¡ecucion por med¡o de
sol¡c¡tud escrita de prórroga en la que se demuestren tanto la ex¡stenc¡a de la eventualidad, como la
necesidad de ampl¡ar el tiempo para la eiecuc¡ón de los trabajos a realizar, así como la necesidad deampliar el tiempo hasta el plazo que se considere necesar¡o, solicitud que áeberá presentarse dentrode ¡os pr¡meros 5 cinco dfas hábiles s¡8u¡entes en que ocurriera tal eyentual¡dad. Et Mufralctpto
tendrá la facultad de resolver dentro de u¡ plazo de 20 veinte días naturales s¡8u¡entes a la fecha de
su recepción determinando e¡ número de días que a su iu¡c¡o debe comprender la prórroga.

En caso d€ que er número de días que deba comprender ra pfórroga cons¡defada procedente rebas€
el 25% del plazo señalado para la ejecuc¡ón de la obra, deberá forrializarse dicha prórroga mediante
conven¡o mod¡f ¡cator¡o.

co6rERl{o kur{¡crPAL

,l

//>i

DÉcIMo TERCERA.. REI.ACIoNES I.ASoRArEs. .EL coNTRAnsTA. se constituye como Pat¡6n del /personal que ocupe con motivo de ¡os trabajos mater¡a de éste contrato, en consecuenc¡a, será el
único responsable de las obl igac¡ones dedvadas d€ las d¡spos¡ciones legales y demás ordenam¡entos
eh mater¡a de trabajo, previsión y seguridad soc¡al, por lo que conviene en responder todas lasreclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra deEL lPlO en
relación con los trabajos a real¡zar y obieto del presente contrato.
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DECIMO CUARTA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.
"EL CO TnATISTA" que no concluya laobra en la.fecha señalada en el programa, cubr¡rá como penaconvencaonal, el s% cinco por c¡ento del ¡mporte de lo5 trabaios qre no !" tii", ,"rti.ado en Ia fechade term¡nac¡ón seña¡ada en el programa, en base a la siguienie fór.ula.-- 

-'

Sanc¡ón por tncumpl¡m¡ento: ¡gual a O.OSx(tC_tE).

lC. lSuala tNVERS|ON CONTRATADA.
IE. IgUAI A INVERSION E]ECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO E IA E TRE6A.- Además de la pena por incumpl¡miento en t¡empo, se aplicará
:l::1!.1ó, !o, "tl"so 

en Ia entrega fís¡ca de ta obra que ie irá ¡nrér"nt"iao 
"n 

ta medida en que
"EL CONTRATTSTA" no entregue totalmente term¡nada la obra, dicha sanc¡ón se calculará según las¡guiente fórmula:

Sanc¡ón por atraso en la entrega de la obra: tSuat a O.oSx(tc_tE}X(FTR-FTA)/30.

lC. ¡gua¡ a inver5¡ón contratada.
lE. lgua¡ a ¡nversjón ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR. lSual a fecha de terminación realde la obra.
FTA. lguala fecha de term¡nac¡ón autorizada de la obra.

\

\

PEtrlA POR ATRASO EN FtNtquro. "Er CoNTRAT|STA" se obli8a a presentar ¡a documentacióncompleta de fíniqu¡to de la obra a la Direcc¡ón de Obras públ¡cas Mun icipales de Cocula, Jalisco, a mástardar en un pla¿o de 30 tre¡nta dlas naturales a la fecha autorizada de term inación de fa obrc, en /,caso contrar¡o se sanc¡onará con una cant¡dad igual al 5% cinco por ciento mensual en su partgproporcionaldel ¡mporte de los trabajos faltantes de f¡n¡gu¡tar En los casos de terminación anticipadao resc¡s¡ón del contrato, "EL CONIRAnSTA" presentará e¡ fin iquito en el térm¡no requer¡do por elMun¡c¡pio. En caso contrar¡o, será considerado en estado de mora para nuevos atos. Lapresentac¡ón tardía de fin¡qu¡tos causa grave pe.iuic¡o en la Cuenta pública y se corre et r¡ de lacancelación de los recursos para el pago
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GOBIERNO MUN¡CIPAL

DÉC|MO eUtNTA.- SUPERUS|óN Df tOS TRABAJOS. ,,EL MU tctpto,, a través de tos representantes
que para tal ef€cto des¡gne, tendrá el derecho de superv¡sar EN TODO TtEMpO y LUGAR, lostrabajos encomendados en el presente contrato y da.á al "CONTRAT§IA,, por escrito las
instrucc¡ones u observaciones que considere pertinentes reracionadas con ra e.¡ecución de ra obra a fin
de qu€ se aiuste al proyecto y a las modificac¡ones del mismo que ordene,,EL MUNlClptO", y será
facultad de este m¡smo, real¡zar la inspección de todos los maür¡ales que vayan a utitizarse en la
ejecución de la obra encomendada, ya sea en el sit¡o de la obra o en los lugares de adquis¡c¡ón así
como verif¡car ra apricación der ant¡c¡po en ra compra de éstos materiares y demás insumos, así como
suspender lo3 trabajo3 en cualesqu¡era etapa que se eñcuentren si no se están e¡ecutando
confome a las especificaciores y acuerdos sostenidos con EL CONTRATISTA.

DÉ.MO SEX,A.' -Et CONT*A,STA- se obriga a corocar ros señaramientos de ¡dentificación de ,as
obras, para sarvaguardar ra integridad física de peatones o vehícuros en circurac¡ón y tomar todas ras
medidas precautorias para prevenir cualqu¡er t¡po de acc¡dente o colis¡ón. La no observancia de tales
medidas y las consecuencias que pudiera produc¡r, serán atribu¡bles a EL CONTRATISTA y será
considerado responsable por omis¡ón deb¡endo enfrentar las consecuenc¡as económicas y legales que
pud¡esen surB¡r.

DÉcrMo sÉpnMA.- t-EcrsLActóN apLtcABLE, rNrERpRETActóN y JURrsDlcc6N
Las partes se ob¡igan a sujetarse estrictamente para la eiecución de la obra objeto de éste contrato, atodas y cada una de las cláusulas que lo ¡ntegran, así como a los términos lineam¡ento,
procedimientos y requis¡tos que establece la Ley de obras públ¡cas y servicios Retacionados con las
M¡smas, del Estado de Ja¡isco, su Reglamento, Normas y Dlsposiciones Admin¡strat¡vas gue le sean
apl¡cables a la materia asf como los artículos 2275, 2276, 2278,2284, 2285, 22AA, 2292, 2293, 2295,
2300 y 2303 del Código Civitdet Estado de Jalisco.

\t
i\

DÉcrMo ocrAvA.- DE rA REsctsóN.
[as partes conv¡enen en que el pr€sente contrato podrá ser resclndido en caso de ¡ncumpllmiento

al respedo acéptan que cuando sea oEL MUNlClplO" el gue determlne resc¡nd¡rlo, rcscr90n
operará de pleno derecho con la previa notlf¡cac¡ón y acreditación que será notíficada
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"EL CONTRATISTA" y sin neces¡dad de declarac¡ón iudicial. Si es ,.Et" CONTRAT,STA,, qu¡en dec¡deresc¡ndirlo, será necesario que acuda ante et Tribunar Adm¡nistrat¡ro o"t irt"Jo ¿u ¡"t¡rao.

. Declaran ras partes que en er presente contrato no existe doro, ma,a fe o cuarqu¡er otro vic¡odel consentimiento que pueda anular el mismo y que es la s¡mpl" ,rni"ri"i¡On ¿" ,oluntades, por loque leído que fue el presente contrato y-enteradas las partes ie su alcance fconsecuenc¡as legales, loratif¡can y lo firman en ra c¡udad de cocutA, JAusco ;r dra, M¡érroteslziiiu.ero ¿el zorz.

POR "EI. MUNICIPIO".

DR ACOSTAROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

-.

C. MANU
RENOrs

t-.c.P.
TESORERO

ARq.
OE

IL CONTNAT§TA."
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lNG. turs
TRUC CO'{STRUCTORES 5.A. DE C.V.

' Observac¡ones. Esta hoja es la últ¡ma
T,RUC COf{STRUCTORES 5.A. OE C.V.

delContrato que el Mun¡cipio de

GOBIER¡IO ¡I'IIICIPAL

cocur.A, , celebra con
EfAPA DE

\

\

/
§
\§

\\

de fecha 22 de Febrerc del2OtT. Parc la:R€MooEtActóN y EqutpAMtENTo DEI. RASTRO MUNICIPAI, TIPO TSS DE COCUI.A,
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