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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SMB/OP/FISE/CMP/AD/021/14.-
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA DRENAIJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL
PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL.
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO,
HORTENCIA SALAZAR ESTRADA, JOSE LUIS PEREZ CAMPOS. PRESIDENTE MUNICIPAL,
SINDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL. , RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE “CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR, S. DE
R.L. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL L.C.P. JOSE CANDELARIO ESCALANTE RODRIGUEZ,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, Y QUIEN LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 16,516, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013, PASADA ANTE LA
FE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO No.
6, DE TONALA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE
CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL
CURSO DE ESTE INSTRUMENTQ SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

I1.- MANIFIESTA “EL MUNICIPIO” QUE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
BOLANOS, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS: 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO Y 2 DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

.2.- QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 38, FRACCION I, 48
FRACCION VI Y 52 FRACCION || DE LA LEY DEL GOBIERNQ Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADQ DE JALISCO.

13- QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA:
“SMB/OP/FISE/CMP/AD/021/14” CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA DRENAJE
PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS,
JALISCO. SE CELEBRA ESTE CONTRATO PARA CUYA EJECUCION SE UTILIZARAN RECURSOS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE), AUTORIZADOS QUE FUERON
MEDIANTE ACUERDO QUE CONSTA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DEL ORGANO
CONDUCENTE LA CUAL SE ANEXA AL PRESENTE Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA
COMO S| A LA LETRA SE INSERTARA.

l4-- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O
COMUNICACION EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE

BOLANOS, JALISCO, CITO EN HIDALGO NUMERO 27 COL. CENTRO DE SAN MARTIN DE
BOLANOS, JALISCO Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MSM8501011.24.
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1.5.-- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA
CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULC 104 FRAGCION | Y ARTICULO 180 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

2.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIQN DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDC PARA ELLO TODA
SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES
PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

23- QUE SE ENCUENTRA EN LOS LINEAMIENTOS MARCADOS COMQ EMPRESAS
RESPONSABLES QUE DICTA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; Y POR
CONSIGUIENTE PODRA ESTAR REGISTRADA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.

2.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

2.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATQ.

2.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SASTRES No. 1422 A COL.
ARTESANOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45598, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y QUE NO TIENE ADEUDOS
PENDIENTES CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS.

2.8.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA"”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

l.'lNICG:- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN
LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”
Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“SMB/OP/FISE/CMP/AD{021/14” CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA DRENAIE
PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS,

JALISCO. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO
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PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El. MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $669,686.10 (SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL RAMO 33.

“LAS PARTES”, ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO”, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE
DICHOS TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO Y EN VIRTUD DE LA
ECONOMIA QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADJUDICACION DE DICHOS
MATERIALES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION AJUSTANDOSE AL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE “EL MUNICIPIO™,

TERCERA .- PLAZO DE_EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, A CONCLUIRLA EL DIA 25
DE FEBRERO DE 2015, CONSIGNANDO UN PERIODC DE 69 (SESENTA Y NUEVE) DIiAS
NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL MUNICIPIO” EL 25% DE
ANTINCIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE
CONTRATO, EQUIVALENTA A $167,421.53 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUN PESOS 53/100 M.N.) , PARA EL INICIC DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE
MATERIALES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDC PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQS, LO ANTERIOR CONFORME
AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA,
TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL
ANTICIPO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA
COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “EL MUNICIPIO”.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” DEBERA
ENTREGAR UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE LA APLICACION DEL ANTICIPO ASI COMO
LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA
APLICACION DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
COMPRUEBE LA UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICIPO, PERDERA EL DERECHO A LAS
PRORROGAS.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS ( FORMATO “ 1 Y 3 ”).- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, POR
LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE
DIREFIMIENTO DESDE INICIO EN EL FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO”
ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD
DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIQO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA
DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ
AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION
AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO AUTORIZADO POR “EL MUNICIPIO™.

OCTAVA.- PRORROGAS ( FORMATO “ 2 Y 3 ”).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR
POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS
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HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODOC DE
EJECUCION DE LA OBRA, A “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL FORMATO QUE ESTA ULTIMA
TIENE DETERMINADO PARA TAL CASQO, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” TENDRA UN PLAZO
DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA
POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”, S| ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO
NO HAYA SIDO PRESENTADA LA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA,
UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA
MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA EN EL FORMATO DETERMINADO POR “EL
MUNICIPIO™ .

NOVENA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A "EL
MUNICIPIO” FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCICN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
BOLANQS, JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO,
DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSA LA
MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO DEL ANTICIPO, EN CASC DE NO AMOCRTIZAR “EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO
ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL MUNICIPIO" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPC
OTORGADO A SU FIADOR, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1° 5° FRACCION If, LIl Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER
PARRAFOQ, Y ADEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, AS| COMO LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DEL
“MUNICIPIO” DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO MENOS, LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"
EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, EN CELEBRACION, AS] COMO LAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO"
TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA
RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA, FIANZA
QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE “EL
MUNICIPIO”, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE
ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO
SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

C) PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO
QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” O
POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, EL CONTRATISTA AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL
MUNICIPIO” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE
RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE EL
CONTRATISTA Y /O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B} SENALADO
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EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA
INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE LO
ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO A CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y
DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ( FORMATO “4* ) .- LOS CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”,
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD
DEBERA SER PRESENTADA DENTRQ DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL
PRESENTE CONTRATQ, A TRAVES DEL FORMATO AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “EL
MUNICIPIO”, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO
QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA
CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDCS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA"
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DEL PROPIO “CONTRATISTA™.

DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR
ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR “LAS PARTES” DEBAN
MODIFICARSE.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (FORMATO “4%).- CUANDO A JUICIO DE
"EL MUNICIPIO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE
FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE
SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL MUNICIPIO" ESTARA
FACULTADA PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECICS.

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTC QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL MUNICIPIO™
CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE "™ EL CONTRATISTA " Y ESTE SE
OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL
MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS -ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A
TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” PARA DICHO TRAMITE, EN EL
ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DERERA DE APLICAR EL
MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO
PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE
CONTRATO ORIGINALMENTE. '

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTCRIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y
CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.
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“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL
ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO,
NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " PRESENTARA
LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO”, PARA LA
AUTORIZACION DE SU PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO
PODRAN SER MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON
EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR Al. ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO,
CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS
XIIl'Y XX DE LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (FORMATO “5“).- “LAS PARTES”
ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, PODRAN
MODIFICARLO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE,
NO REBASEN EL 25% .DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL
PORCENTAJE INDICADO O VARIAN EL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBAS,
PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES,
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73 Y 74 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO
CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL
MUNICIPIO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERA
RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS
QUE MOTIVAN LA SUSCRICION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A
DETALLE EN EL CONVENIC RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.-_ AJUSTES DE COSTOS ( FORMATO “6“).- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE
EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE “EL
MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE
ACUERDE, EL AUMENTO © REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 202 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORME A LOS ARTICULOS 205 Y 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES
DEL FORMATO DETERMINADO PARA TAL CASO, EL MUNICIPIO TENIENDO EL CONTRATISTA
UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE
HUBIERAN CELEBRADO, EN CASQO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL
CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A
PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEFTO.
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LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIA SERA
CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “LA SECRETARIA”.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS
DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL MUNICIPIO"
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA"
POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| "EL CONTRATISTA"
NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, "EL MUNICIPIO",
PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O
EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL
EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA
SiDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE
PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA
FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y
MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN,
SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION,
PARA CUMPLIR CON EL ART. 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO (REFORMADO Y PUBLICADO EL EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO, EL DIA 10 DE MAYO DE 2008), QUE SERA DESTINADO PARA LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES
DE “EL. MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS
OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL
MUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE
LAS OBRAS.

VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL
CONTRATISTA", DENTRQO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTQ LE FIJE “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL
DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL
MUNICIPIO" Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA
EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "El. CONTRATISTA"
SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA
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DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA
CAUSA DE SITUACION DE DEMORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR
PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A
EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE
CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO
SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS
INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO™. EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA
DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", CON 10 {DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION
SEA TEMPORAL, "EL MUNICIPIO” INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE
HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE
LA CLAUSULA NOVENA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE
LAS OBRAS EJECUTADAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR
EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA"
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y
MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. .

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE_LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO"
LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USAR EN LA E"JECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LGOS
LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL
CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER
ACEPTADO POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO.
EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR
ANOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA"
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA
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TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE
NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN
COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO)} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA ]
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA
FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE *EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE
CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA ]

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASQ EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A “EL MUNICIPIO”
A MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS
ANTERIORMENTE "EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL
CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL
CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS
SANCIONES EN EL TERMING DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA PODRA HACER
EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO
PODRA DISPONER PARA S| O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR
LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O
FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO”, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIM{\ QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA SEXTA- RESCISION- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL A
CUALQUIER OBLIGACION CONTENIDA EN ESTE, A SUS ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDOQ SEA "EL
MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN
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DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" ¥ QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN,
AS[ COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE
ESTADO DE JALISCO:

l- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA
EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA,;

.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

[ll.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS
CASCS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO;

V.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

V.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESCLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,;

VI.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY
DE OBRA PUBLICA;

Vil.- LA SUSPENSION DE LA INI’CIACIO'N DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERICR A SEIS
MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;

VIil.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO,

IX.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTQO O PRESUPUESTO
ELABORADO POR EL MUNICIPIO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS,
EN UN 25%;

X.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN
AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL
CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACICN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, AS[ COMO LA SUSTITUCION DE
UNIDADES QUE AFECTEN AL MENQS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL
CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO,
CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR
ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL “EL CONTRATISTA”, ESTE TIENE
DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

Xl.- S| "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA SENALADA,

Xil.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO
DEFECTUQSA PCR "EL MUNICIPIO".

Xlll.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL MUNICIPIO™.
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XIV.- 5| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJOQO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO™.

XV.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATOQ, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

XVL.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD © PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL
MUNICIPIO".

XVII.- S| "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES
QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

XVIIL.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE
"EL MUNICIPIO" NGO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE
CONTRATO.

XIX.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA
OBRA.

XX- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS
ANTES EXPRESADAS. ‘

TR!GESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA
RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON
“EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO
CONFORME A LO DISPUESTC POR LOS ARTICULOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTQ:

- SE INICIARAN A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMING DE QUINCE DIAS
HABILES EXPONGA LO QUE HA SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Il.- TRANSCURRIDO EL. TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLV_ERA
LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL
CONTRATISTA” HUBIERA HECHO VALER.

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO . DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE
LOS QUINCE QiAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA FRACCION | DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

V.- CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL
CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA
CON LA PRESENCIA DE FEDERARIO PUBLICO.

V.- EL DIA SENALADO SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE,
EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN
LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE
ENCUENTREN DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA
SITUACION QUE GUARDA LAOBRA. '

VI~ LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO
DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA
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DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO 1V, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL
MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOA OBRA
MATERIAL DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, “EL
MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO
UNE CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATO DE RESCISION, A EXCEPCION DE
LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL

. FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL

EFECTO SE REALICE.

VII.- A PARTIR DE FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL
DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS
AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO
EJECUTADA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A
PAGAR POR CONCEPTO DE DANQS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA
SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO
ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CON'TINUAC]C')N DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA.- "EL. MUNICIPIO" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS
HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y
DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE
"EL MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADQ.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDC “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO,
LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA OCTAVA EN ESTE CASO
LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE

TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.
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AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- S| AL RECIBIRSE
LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DERUCTIVAS
O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO", A
CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S NO FUEREN SUFICIENTES
SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL
CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE
LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL
CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS
QOBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y
SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE
DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDC DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE,
CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTQOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO
RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ S| NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA
FORMA OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- LAS PARTES ACUERDAN
QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN
ACUERDO Y EN CASQO DE NO LLEGAR A LO MISMO DETERMINARAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, ¥ POR LO TANTQO, “EL CONTRATISTA”, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO
QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE

CONTRATO, ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE,
LO RATIFICAN Y FIRMAN EN SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL. EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE
2014,

POR “EL. MUNICIPIO”
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