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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ASIGNACION DE OBRA

FO DIM

1',932,478.30
15 DE OCTUSRE DEL 20T3

DTMJAN,OPCON-2013As

coNSTRUCCTON OE EMptDRAOO StMpLE E! LAS CALLtS FRANC|SCO VtLLA,BENtTO JUARr Z,
EMILIANO ZAPATA, JAVIIR MINA Y ALVARO óBREGON EN LA COMUNIOAD DE 'LA

tsTANCtA" ICARTOTANOtA)

COLONIA " LA TSIANCIA"

IUANACATLAN

LA PRESTNTE AOJUOICACION SE ASIGNA CON FUNOAMTNTO EN EL ARÍICULO 115 OE LACONSÍITUCION POIIfICA DE lOS
E5fADOS UNTOOS MEX|CANOS, ART|CUIO 73,79 FRACCION )(,80 ÉRACC|ON llr y V ,8:t,85 FRACCTON I y rV,86 DE LA CONS-

Tl¡UC¡ON POLÍÍICA úE! ESTADO DEIALISCOj 1,2,3,4, NUMERO 1OO.lO,37 fRACC|ON , V, Vty XtV.38 FnACC¡ON l y Vfi
47 FiACC¡ON r,47 TRACC|ON l, , Vtt Xllt,48 FRACCTON ¡V, Vt,52 FRACoON , ty VII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCTON I ySO DE

LA LEY 0t GoBIERNo Y aoMrNrsrRAcloN PUBL¡ca MUNrcrpaL oEL EsraDo DEJAlsco; aRTrcuLo 104 FRAcooN r,ro5 y r82,
IJL LA LEY DI OBRA PUBLICA DTL EsTAOO OT JALISCO,

SUPERVISOR

C ]OsE PASTOR MARfINEZ

SE ASIGNA LA ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA:
NOMBRE DE LA TMPNE'A O

REPTESI^¡ÍANIE TIGAI:

RTGISTRO:

ooMrctlro:

TUIS ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ

LUIS ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ

MONTO:

$ 1'932,478.30, {nUN MtLLoN NovEcrtNTos TREtNfA y Dos MtL cUArRoctE NIOS SETENTA Y OCHO PESOS 3Ol1OO M,N

E]ECUfOR

NO /AUX. ALE]ANDRO SUAREZ LOM'tI

o o;

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN

tAN-11,2013

CALLE MORETOS á 114 COL. CENTRO C.P.45880, ]UANACAILAN, JALISCO,



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, EOR TIEMPO DETERMINADO OIJF
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAñ/IIENTO DE JUANACATLAN. JALISCO
REPRESENTADo PoR Los cluDADANos JosE pASToR MARTTNEz roRRES. «pres¡denre
ÍVIuncipa|». LIC, CINTHIA MARISOL CHAVEZ oUEÑes, «s¡nu¡co Munc¡paI» L¡C, SANDRA JULIANA
MARQUEZ ALVAREZ «Encargado de Hacienda rvrunicipar.» y el nno. cARLos BARBA rlroRENo

CONTR.A,T.]O DE OBRA PÚBLICA NUMERO
«DIMJAN-OPCON-201 3-005»

«D¡rector Gral. de Obras Publ¡cas», RESPECTTVAI\,4ENIE, y A eUtENES EN LO SUCEST

fE coN Do¡/lctLto EN «
PERTENECIENTE AL I\4UNICIPIO DE «JUAN ACATLAN» JALISCO, Y A QUIEN EN EL CURSo DE ESTE
IN STR UIVENTO SE LE DENO¡'INARA 'EL CONTRATISTA", TODOS IVEXICANOS T,4AYOR SDE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFI
QUE ES SU VOLUNIAD CELEBRAPJ EL PRESENTE CONTRATO DE CONFOR¡/IIDAD A
SIGUIENTES DECLARACIONTS Y CLÁUSI,,LAS

LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOI\,IINARA 'EL MUNICIPIO" POR LA OTRA PARTE
EL CONIRATISTA «LUIS ENRtaUE RAMIREz GONZALEZ». ES REPRESENT ADO POR EL C «LUIS
ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ». EN SU CARÁCTER DE «RepTesentante Legal». QUIEN ACREDITA

VO Y PARA

SU PERSONALIDAD CON LA CREOENCIAL DEL ¡ NSTITUTO FEDERAL Et ECTORAL

§
D ECLARAC I'ONE-A

I, "EL IVIUNICIPIO" DECLARA

I.I.. QUE T]ENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREV¡STO EN LOS ARIiCULOS 36
46, 50. FRACCIONES ¡, X XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XX¡I Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍIICA DEL EESTADO DE JALISCO, ART¡CULOS 1,2. 3, 5, 6, B, 19 FRACCIÓN II,21 Y 22 FRACCIONES, I, II. IV
XVIII XIX Y XXII Y 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL POD
EJECUTTVO; ARI|CULOS .1., 8", 67, 104 y 105 DE LA LEy DE OBRA pUeUC¡ OEr Esinoo
JALISCO

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO t\,tEDtANTE, «CONCURSO
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS», CON FUNDAT\¡ENTO LEGAL EN EL
FRACCIÓN 1, 105 Y ,182. DE LA LEY BIO8RA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

POR INVITACIO
ARTICULO 104

¡1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: ' r'

II.1.. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA OB.]ETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEI\,4ENTOS
I¡ATER¡ALLS hUI\'IANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO

II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
CON¡PROI\¡ETIENDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO. PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ¡'AS EFICIENTCS PNCN IÁ
REALIZACIÓN Y CUI\¡PLI¡,lIENTO DE SUS OBLIGACIONES

II.3.- OUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE EL
DEPARTAI\¡ENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO CON EL
NUI\¡ERO DE REGISTRO «JAN-11-20i3» y eUE DICHO REGTSTRO ESTA VTGENTE

4'. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMSNTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRAIO
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EÑSU- EJECUCIÓN
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11.6.- QUE CUENTA CON EL DO¡¡|C¡LIO UBICADO EN LA CALLE «MORELOS # 114 » COLONIA
«CENTRO C P. 4s880», EN EL l\¡UNlClPlO DE «JUANACATLAN», JALISCO, MISMO QUE SEÑALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,

DECLARAN CONJUNTA¡\¡ENTE .,E.I- TUU¡IICIPIO" Y ,,EL CONTRATISTA", EN ADELANTE
FNUNCLADOS DE MANERA CONJUNTA COMO 'LAS PARTES'':

úNtco.- ouE ES su TNTERES CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo DE oBRA puBLlcA EN Los
TERMINOS OUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISI\¡O

EXPUESTO LO ANTERIOR. "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OB
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS S¡GUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO, "EL MUN¡CIPIO" ENCO¡'IENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCC¡ON DE
ENIPEORADO SIIIIPLE EN LAS CALLES FRANC¡SCO VILLA, BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA,
JAVIER MINA Y ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD OE "LA ESTANCIA" (CARTOLANOIA)»
CUYA DESCRIPCIÓN POR I\¡ENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PROYECTO EN LOS
PLANOS. PRESUPUESTOS. ESPECf]QACIONES, PROGRAI\¡AS Y CALENDARIO DE OBRAS. ASi
COIVO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS. QUE FIRT,IADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL I\4ISI\¡O, LO ANTERIOR
CO\ F UI\DAMIN IO EN LO DISPUESTO POR EL ARTiCiJI O 6/ NE LA LEY DE OBRA PLBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO

SEGUNDA.- IVIO NTO DEL CONTRATO. EL ¡/IONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE « $ 1 932,478.30» («UN MILLON NOVECIE
TREINfA Y DOS MIL CUTROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N..») INCLUYE

¡I.5.. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS. AS¡ COMO TAIVIBIEN EL
1OO% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO OEL PRESENIE CONIRATO,

]MPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO «

FODIMJAN-OPCON-201 3-005»

cUARTA.- AIIICIPOS. "EL CONTRATISTA" REC¡BE DE "EL MUNllPlO" EL «25»% DE ANTtCtPO DEL
[iloNIo EN¡M¡M-Do EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CoNTRATO. PARA EL INICIo DE
LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE I\,IATERIALES, MIS¡,,IO OUE SE IRA AI\4ORIIZANDO
PROPORCIONALI\¡ENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTI¡,IACIONES POR TRABAJOS

JECUTADOS, LO ANTERIOR CONFOR¡IE AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
STADO DE JALISCO

t
o

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL MUNICIPIO" EN CUALQUIER I\¡OMENTO DURANTE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUI\¡ENTO, PODRA ADOUIRIR Y SUI\¡INISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE ¡NTERÉS PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOI'|A OUE
REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADOUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES. POR LO QUE
EN CONSECUENCIA "LAS PARTES''JCUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLÁUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCIÓN AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PRECIOS OUE AL RESPECTO AUTORICE "EL MUNICIPIO".

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" SE OBLI GA A INICIAR LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO EL DIA «2'l» DE «OCTUBRE» DEL «2013» Y A CONCLUIRLA EL DIA «3í» DF
«DICIEMBRE» DEL «2013» CONSIGNANDO UN PERIODO DE «71» («SETENTA Y UN») DiAS
NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENUNC¡ADA
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QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENT ANTICIPO. EL CONTRATISTA . TIENE
UN PLAZO PARA'PRESENTAR LA DOCUMENTACI COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE
5 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN
EL CU I\¡PLII\¡]E NTO DE ESTE REQUISITO SE CONS¡DERARA COI\,IO ATRASO II\4PUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERII\¡IENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL MUNICIPIO" HASTA CON LA CANCELACIÓN DEL
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SEXfA.- COMPROBACIÓN DE APLICACIÓN OE ANT¡CIPO. "EL CONTRATISTA' DEAERA
ENTREGAR UN PROGRA¡¡A DONDE SE MANIFIESTE Lq APLICACIÓN DEL ANTICIPO ASi COMO A
LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y PÓLIZAS DE CHEOUES A LOS 15 DiAS DE OT
ANfrcrPo, DENTRO DE LOS 45 D]A-E NATURALES STGUTENTES A LA FTRMA DEL
PRESENTARA EL ESIADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA APL
LOS RECURSOS, DEL ANTIC¡PO EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO COM
UTILIZACIÓN CORRECTA DEL ANfICIPO, PERDERÁ EL DERECHQ A LAS PRORROGAS

CONT
ICACION
PRU E

SEPTII!1A,. DIFERIIVIIENTOS FO RI!1A "1Y3"
POR CAUSA NO I¡TPUTABLE A LA EMPRESA SE l\ilO

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANT¡CIPO
TIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL

CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEI\,lPO, LA SOLICITUD DE DIFERII\¡IENTO DE INICIO EN
EL FOR¡,IATO 1 DETER ¡INADO POR "EL MUNICIPIO" ANEXANDO A LA MISMA COPTA DEL
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, D¡CHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN
PLAZO Í\4AX¡N¡O DE 20 D|AS HÁB]LES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLIC¡TI.]D FN
EL PLAZO SEÑALADO NO ÍENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUÍORICE EL DIFERIMIENT
PROGRAI\¡A DE OBRA. UNA VEZ AUÍORIZADO EL DIFERI¡/,lIENTO 'EL CONTRATISTA" DE
SOLICITAR LA MODIFICACIÓÑ AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVÉS DEL FORMATO NUMERO 3
DETERfUINADO POR "EL MUNICIP¡O".

OCTAVA.. PR RR F R IVIATO ,I.?_Y-3J:-L "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO IMAXI¡IO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE
OCURRIDO EL EVENIO QUE LA I¡OTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OB
,,EL MUNICIPIO" A TRAVES DEL FORI\¡ATO 2, QUE ESTA ULTI|IIA TIENE DETERI\¡INADO PARA
CASO, POR SU PARTE "EL MUNICIPIO" PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD P
ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL TIIULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL CORRESPONDIENTE DE 'EL MUNICIP¡O", EN CASO DE SER AUTORIZADA LA
PRORROGA 'EL CONTRATISTA' DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CAIFNDARIO DE
OBRAA TRAVÉS DEL ( FORMATO " 3' ).

NOVENA.. F¡ANZAS

) FIANZA DE ANTICIPO.- "EL CONTRAÍISÍA" DENTRO DE LOS 1O DÍAS HABILES SIGUIENTES A
ARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENIE CONTRATO, PRESENTARA A 'EL MUNTCIPIO' FIANZA A
AVOR Y A SATISFACCIÓN DE EL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL¡SCO, POR EL
OTAL DEL I\¡ONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO DICHA FIANZA GARANTIZARA LA

RRECTA INVERSIÓ N DEL ANT¡C¡PO. CANCELÁNDOSE LA I\¡ISI\¡A CUANDO "EL CONTRATISÍA"
AYA AI\¡ORTIZADO EL IMPORTE TO"I-AL DEL REFERIDO I\4ONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO
I\¡ORTIZAR ''EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
RABAJOS ENCOI\¡ENDADOS, LA INST¡TUCIÓN AFIANZADORA SERÁ OUIEN REINTEGRE A "EL

MUNCIPIO" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPo oToRGADo /I SU FIADoi SoI\,4ETIÉNDoSE LA
AFIANZADORA EXPRESAI\¡ENTE A LO ESIABLECTDO POR LOS ARTiCULOS 1'.5'FRACCIÓN III
rNcrsoA).95 FRACCTÓN t¡, l y tV,95 Bts, 118, 120, 121 pRtMER PÁRRAFO, y DEMÁS neL¡rrvbs i
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COIV1PETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.. PARA GARANTIZAR EL CUI\4PLII\¡IENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS.,DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRAÍISTA" OTORGARA
DENTRO DE LOS 1O DIAS HAB¡LES SIGUIENTES A LA SUSCRICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION OE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y/O LA
SECRETARíA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAbO DE JI'{ISCO. POR VALOR DEL 1O% DEL
II\¡PORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IVA, EN LOS IÉRMINOS
DEL ART|CULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÜBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE
TRAIV]ITARA A TRAVÉS DE INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUIORIZADA Y DEBERA CONTENER
TEXTUALI\,1ENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE'EL CONTRATISTA" EL
FIEL Y EXACTO CU¡/PLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIE
DEÍERI\,IINADO EN CELEBRACION, ASi COMO LAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUV
QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS OUE RESULTEN DURANTE TA RECEPCIÓ
DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA
FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR "EL MUNICIPIO" O POR LA SECRETARI
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, SOI\,4ETIÉNDOSE LA AFIANZAD
EXPRESAI\¡ENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ART|CULOS 1', 5' FRACCIÓN III INCISO A). 95
FRACCIÓN II III Y IV,95 BIS. 118, 129,.+21 PRII\,IER PÁRRAFO, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICAáLES
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COI\¡PETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO IV]IENTRAS "EL
CONTRATISIA" NO OfORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SI:.PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO

PAGO POR DANOS A TERCEROS.. "LAS PARÍES" ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO
PARfIR DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO "EL CONTRATISTA' SERA EL
RESPONSABLE DE LO§ DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON INOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL
IV¡UNICIPIO" O A fERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESIIPULADO EN EL CONTRATO
INOBSERVANCIA DE LAS D¡SPOSICIONES DADAS POR "EL MUNICIPIO" Y/O POR
VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAI¡ENTOS APLICABLES, EN RAZÓN DE ELLO "EL
CONTRATISTA" CUBRIRÁ EL O LOS DAÑOS A RESARCIR, ASi CO¡/O LAS EROGACIONES
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENIUALIDA
DERTVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRII\¿IERA DEL PRESE
CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASi.'EL CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAI\¡ENTE A ,'E

MUNICIPIO" PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE
RETENCIONES A LAS ESTII\,1AC+Ci"iES PEND¡ENTES DE COBRO POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA'' Y/O LA FIANZA DE CUI\¡PLII\¡IENTO ESIABLECIDA EN EL INCISO B) SEÑALADO EN
EL PARRAFO OUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA "LAS PARTES'' ESTABLECEN QUE OPERARA DE
PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUf,ICIAL LA INMEDIATA RESC¡SIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRAIO DE OBRA PÚBLICA SIN RESPONSABIL¡DAD PARA
"EL IIIUNICIPIO", POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLII\¡IENTO POR PARTE DE 'EL
CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTF
úLriro RESPoNSABLE DE LA EJECUC|óN DE LA oBRA púBLtcA ENCo|\4ENDADA y ESTAR
SUJETO AL CUlr¡PLll\4lENlO DE TODOS LOS REGLAMENIOS Y ORDENA¡flENTOS DE LAS
AUTOR¡DADES COI\¡PEIENTES EN IIATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PÚBLICA, PRoTEoCIÓN ECoLÓGICA Y I\¡EDIo AMBIENTE, Y DE¡i]AS AUToRIDADES
COIV]PETENTES.

DECIMA,. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (FORÍ1¿1 "4' ). LOS CONCEPIOS FUERA DE
CATALOGO DE BERAN SER SOLICITADOS POR "EL CONTRAÍISTA'' A "EL II/IUNICIPIO" PREVIO

S

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTTI\¡A. DTCHA SOL¡CITUD DEBERÁ SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTE
CONTRATO. A IRAVÉS DEL FORMA-iJ."4" AUIORIZADO PARA TAL EFECTO POR 'EL MUNICIPIO".
EL PRESENTE TRAMITE NO IVODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA. SALVO QUE EXISTA LA

UEA
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DECIIV]A PRIIV]ERA,. PAGO DE C PTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAI\¡A SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS

UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A 'EL CONTRATISTA"
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL

F]NANCIAMIENÍO. LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN E

coNTRATO A CARGO DEL PROPIO CQ!TRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE IRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONT

SON APROXI¡,IADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VAR{ACIONE§, SIN QUE POR ESTE CONCE

LOS PRECIOS UNIIARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN IVODIFICARSE

rb

DÉCIMA TERCERA.- TRAAAJOS EXTRAORDINARIOS (FORIVIATO "4"}. CUANDO A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL

PROYECTO Y PROGRAI,IA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE

Ai,LICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL MUNICIPIO. ESTARA FACULTADO

lNSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONF

A DICHOS PRECIOS

B).- SI PARA ESIOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN

PRE SUPUESIO QUE FOR¡'A PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y '.EL MUNICIPIO" CONSlDERA

FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABTFCIDOS EN EL CONTRATO' PROCEDERA A DETERN¡LNAR

LOS NUEVOS CON INTERVENCIÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUT

LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

PROCEDENCIA. I\¡ISMAS OUE SERÁN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS
AIIIORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA. DICHA PRESENTACIÓN DE

ESTII\¡ACIONES DEBERÁ REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRÁN SER MAYORES DE UN

N¡ES; LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRA¡/]ITE

ARA
l\r1E

SOL¡CITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL

PRESENTE INSTRUMENTO,

ü,ü

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERIVIINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA

r§r,qgrecto¡ EN EL PÁRRAFo ANTERIoR. "EL coNTRATlsrA" A REQUERII\,llENTo DE "EL
MuNrcrpro" y DENTRo DEL PLAzo QUE ESTA SEÑALE sol\,lErERÁ A su CoNSIDERACIoN Los
NUEVoS PRECIOS UNITARIOS ACON¡PAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS A TRAVES DEL

FOR¡¡ATO "4' DETER¡,4INADO POR'EL I\¡UNICIPIO" PARA DICHO TRAMITE. EN EL ENTEND¡MIENTO

or ouE, p¡nn LA ÉtJActóN DE ESTos PREClos DEBERÁ DE APLICAR EL MlsMo cRlrERlo DE

COSTOS Y RENDII\,IIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERI\¡INACION

DE LOS PRECIOS UNIfARIOS ESIABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALI\¡ENTE

D),. LA AU TORIZACION DL LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION

ÁÜToN,IATtcA DEL TEcHo FINANCtERo, su AUloRlzAClóN PRocEDERÁ SIEMPRE Y cuANDo "EL
MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUIORIZADOS,

,,EL coNTRAT|srA" soLlclrARA DEflrlRo DE LA vIGENCIA DEL coNTRATo LA AUToRlzAclÓN DE

PAGO DE CUALQUIER CONCEPIO EXfRAORDINARIO REOUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA

OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO", EN EL ENTENDIDO QUE DESPUES DE

vENCrDo EL pLAZo SEñALADo slN HABERSE soLlcllADo,rNo rENDRÁ "EL coNTRATlsrA"
DERECHO AL PAGO DE LOS I\,1|SMOS.

DÉcrMA cuARTA.- PRESENTAo|óN DE EST|MACtoNEs. "EL coNTRATlsfa" PRESENÍARA LAS

ESIIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A "EL MUNICIPIO" PARA LA AUTORIZACION DE SU



"EL CONTRATISTA'' SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL
IOO% DE GENERADORES A IVAS TARDAR AL ACUÍ\4ULAR EL 50% DE AVANCE FISICO CASO
CONTRARIO SE LE SANCTONARA EN LOS TERI\¡INOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE
LA CLÁUSULA IRIGÉSIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRAIO ^,,1.

CONVENIOS I\4 DIFICATORIOS Éo TO "5" .'LAS PARTES" ACUER
STAN ¡¡ODIFICACIONES AL CONTRATO OUE CONJUNTA O SEPARADAMENT

REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SLJSCRIBIRÁ UN CONVENIO IV]ODIFICATORIO
CUAL PODRA SER MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO E
CON FUNDAI\¡ENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OB
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO OUE TEL CONTRATISTA'' DENTRO DE LA VIGENCI
DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO,
FUNDAT\,IENTANDO DE FORMA CI4.BA LOS MOTTVOS DE SU PRETENSTON "EL MUNtCtptO"
DETERMINARA LA PROCEDENCIA- O I¡IPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERA
RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES'' FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS OI.]E
MOTIVAN LA SUSCRIPC¡ÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCJA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN
EL CONVENIO RESPECTIVO

DECIMA SEXTA.. AJUSTES DE COSfOS ( FORI\4ATO "6"). SI DURANTE LA VIGENCIA
PRESENTE CONTRATO DE OBRA. OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECII\iIIENTOS
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL I\¡ISI\¡O, PERC QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA
DOLO, CULPA. NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALOUIERA DE LAS PARTES DETERI\¡INF
AU]\¡ENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRAEAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICH
COSTOS PODRÁN SER REVISADOS CONFORI\,1E AL ÍNDICE PUBLICADO POR "EL MUNICIPIO-,
CASO PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISIÓN QUE ACUERDE. EL AUMENTO O
REDUCCIÓN CORRESPONDIENIE, LO ANTERIOR CON FUNDAi\¡ENTO LEGAL ARTICULO 206 DE LA
LEY OE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

PARA LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO ANIERIOR LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE HARÁ
CONFORME AL REGLAMENTO DE 1,4 L,EiY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

EN LOS CASOS DE INSUI\,IOS QUE fENGA¡J INCREIVIENTOS SUPERIoRES AL DoBLE DEL iNDIcE
PUBLICADO POR'EL MUN¡C¡P¡O" ESTOS PODRÁN SER REVISADOS EN SU AJUSTE DE FORI¡A
¡NDIVIDUAL,

"EL CONIRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVÉS DEL
FORI\¡ATO '6' DETERIVIINADO PARA TAL CASO POR "EL MUNICIPIO" TENIENDO "EL
CONTRATISTA" ÚNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACIÓN, DE DICHA SOLICITI.]D
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN OUE.EL CONTRATISTA' HAYA PRFSENTADO LA SOLIC UD SFÑALADA NO IENDRÁ DERICHO A
PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPfO

LA FECHA LII\¡ITE PARA PRESENTAR LA ESTII\¡ACION DE PAGO DE ESCALAIORIAS SERA
CONFOR¡IE ALA AUTORIZACIÓN OUE SEA EI\¡ITIDA POR "EL MUNICIPIO"

DECIN¡A SEPTIMA.- VIC¡O CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA
OBRA DENTRO DEL A O SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL MUNICIPIO' ORDENARA
SU REPARACIÓ N O REPOSICIÓN INI\¡EDIATA, LO QUE HARÁ "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA
Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUC¡ÓN POR ELLO,"SI "EL.CONTRATISTA" NO ATIENDE LOS

t\ REOUER \,1|ENTOS EN UN PLAZO DE 1O DíAS HÁBILES, "EL MUNtCtptO., PODRÁ, CON CARGO A
_1\l "EL coNTRATrsTA" ENCoMENDAR Los TRABAJoS A uN TERCERo o EFECTUARLoS
\\DIRECTAI\IENTE Y HARA EFECT¡VA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECIO

ña roiREs coRHEspoND,EN¡r a u onDFñ r rk^nr, ño FoorúrcÉ@.¿É¡o5;¡iui,ia;r;
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DECIMA QUINTA.-
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CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA, EN ESÍE CASO
MUNICIPIO" SI LO ESTI¡,,!A NECESABIC" PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL
LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN O
ESTO SEA MOTIVO PARA AI\¡PLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OB

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA'' SE OBLIGA A ADOPTAR PARA
LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON IVIOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A
INSTALAR A SU COSIA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEÑALES Y I\¡EDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAT],gARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS

¡aroR¡EsaoFFEspoñurENrEAuopoeror¡c¡m:orc¡oom¡¡r.occo¡.:or:m¡¡o:uorc^o^
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VIGES VIA,. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RE SPONSABLE DE L
DAÑOS Y PERJUICIOS OUE CON MOÍIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL I\¡UNICIPIO" O A
TERCEROS. POR NO AJUSÍARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DF
LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAI\¡ENT
APLICABLES, DICHOS DAÑOS DEBERÁN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRAfISTA", DENT
DEL TERI\,,IINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL MUN¡CIPIO".

VIGESIIVIA PRIMERA.. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOI\¡ENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O I\¡ORAL LA EJECUCI óN TorAL o PARCTAL DE LA
OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"
Y EN LOS DEN¡AS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO

VIGESIÍ!'IA SEGU NDA.-oB LIGACIONES, OBRERO.PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBL¡COS, ASi COIUO CON OUIENES LES SUMINISTR
I\¡ATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL IVIUNICIPiO" SERA AJENO A CUALO
RECLAN¡ACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES ASIMISI\¡O "EL CONÍRATISTA" SERA
RESPONSABLE DE DOIAR CON I\¡ATERIAL. HERRAIMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD
CON¡O PREVER DE TODAS LAS ¡.iIEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES

VIGESIMA TERCERA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE
COI\¡PROI\¡ETE AL PAGO DE LOS I\,4ATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA LAS
CAUSAS DE INCUI\¡PLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE
"EL I1/IUNICIPIO", EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACIÓN DE
IMORA DE IA F]V]PRFSA

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNOUE ESTA HAYA SIDO
RECIBIDA Y APRÓBADA. EXIME A'EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN OUE PUDIERE
INCURRIR POR VICIOS OCULTOS OUF-PESPUÉS RESULfEN Y OUE PROVENGAN POR DEFECTOS
DE LA CONSIRUCCIÓN, O IVALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO
"EL MUNICIPIO", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAI\¡AR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS AS¡ COMO POR LA OBRA FALTANTE O ¡,4At EJECLT,IADA, EN CUALQUIER MO¡/lENTO.

DÉcIMA ocTAVA.. RETENcIoNES. "EL coNTRAÍISTA,, MANIFIESTA QUE ES SU VoLUNTAD, oUE
AL EFECTUARSE LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FOR¡TULEN A LOS
TRABAJOS EJECUTADOS. LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. LE
RETENGA EL DOS AL MILLAR DEL IIUPORTE DE LAS MISMAS. MONTO QUE SERÁ DESTINADO A LA
CAPACITACION Y ADIESTRA¡,IIIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉoIMA NovENA.- REPARAGIoNES. cUANDo LAS oBRAS No SE HAYAN REALIZADo oE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRAIO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INIV]EDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL



SUIMINISTRO Y COLOCACI N DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y

TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESII\4A QUINTA.. C N DE LA OARA. SERÁ OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" EL

DE LA OBRA. "EL I\4UNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEI\,IPORAL
O DEF]NI'I'IVAI\IENTE LA EJECUCL F}DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR 'EL MUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO "EL MUNICIPTO'LO PROPORCTONARA Y SU COSTO SERÁ DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

ESfADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON DIEZ
DIAS HABLLES DE ANTICIPACIÓN CUANDO LA SUSPENSION SEA TEI\,IPORAL, "EL MUNICIPIO"
INFORI\¡ARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN ÁPROXH,,iADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAI\¡A SE I\¡ODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA SERÁ RESCINDIDO EL CONfRATO CUBRIENDOSELE A
.EL CONTRATISTA", PREVIA ESTI¡IACION EL IMPORfE DE LA OBRA OUE HAYA REALIZADO. Y

SERA RISPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN IOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERI\,IINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A'EL CONTRATISTA" EL I¡,IPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS

VIGÉSIMA SÉPTI[4A.- SUPERVISIÓN E LA OBRA. "EL MUNICIPIO" A TRAVES DED

REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TEN DRÁN EL DERECHO A SUPERVISAR
TODO TIEÑ¡PO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A'EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y Ot'3ERVACIONES QUE ESTII\,1E PERIINENTES RELACIONADAS
CON SU EJECUC!ÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
CONSIDEREN PERTINENTES

VIGESIIVIA OCTAVA.. CALIDAD DE LOS IVIATERIALES. ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" LLEVAR
A CABO LA INSPECCI Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADOUISICIÓN O FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL
DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA I\,4ATERIA. EL OUE DEBERA PREVIAIV]ENIE SER ACEPÍADO
POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRiTERIO EL
REPRESENTANTE DE "EL CONTRAIISTA" DEBERÁ ESTAR FACULÍADO PARA EJECUTA
TRABAJOS A OUE SE REFIERE ESTE CONIRATO, ASí COMO PARA ACEPTAR Y OBJET
OESERVACIONES DE OBRA QUE SE FORI\,IULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y
CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

U

TRIGESIMA.. VERIFICACIO N DE AVANCE DE LA OBRA. "EL MUN¡CIPIO" VERIFICARA QUE LAS
oBRAS oBJETo óE EsrE co¡JTRAio sE ESTÉN EJEcUTANDo poR ,,EL coNTRATtsrA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO - PARA LO CUAL COI\¡PROBARA
PERIÓDICAN¡ENTE EL AVANoE DE LAS oBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA oBRA ¡\¡AL
EJEcUTADA SE TENDRÁ PoR No REALIZADA

TRIGESIIVIA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIIVIIENTO EN IEIVIPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO
CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAIVA, CUBRI RÁ TAr\¡BrEN coMo
PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL ¡MPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE

oENA COBfMTO O€ O8R^ PUqLTaaPRECTOS UñrraRrOS pOR TrE
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HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE.IERI\¡INACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRA¡i1A. EN BASE A LA
SIGUIENTE FOR¡,4ULA:

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR
tNcut\4pLlvlENTo EN TrE[¡po. sE ApLrónne uru¡, sp,ñelér.r pon nrRASo EN LA ENTREGA FisrcA
DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA I\¡EDIDA EN QUE "EL CONTRATIST
ENTREGUE ToIAL|\,{ENTE TER|\¡|NADA LA oBRA. DtcHA sANCtóN sE CALCULARA SEGUN
SIGUIENTE FORMULA

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =O.OsX (IC-IE)X(FTR.FTA)/3o

SANC¡ON POR INCUI\TPLIMIENTO EN TlEn¡PO: = 0.05X(ICJE). -r-

IC= INVERSIÓN CONTRAÍADA
IE= TNVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.

lC: INVERSION CONfRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FEC.EA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
FfR= FECHA DE TENTVII¡¡¡CIÓ¡¡ REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRrGÉstNtA TERCERA.- PENA poR ATRASo EN FrNreurro. "EL coNTRATrsrA" sE oBLl
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COI\¡PLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A "EL MUNICIPI
I\,4AS TARDAR 15 D|AS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERN4INACION EN CA
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE I\i1ORA PARA NUEVOS CONTRATOS
PRESENIACION TARDíA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y S
CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO

PARA DETER¡'INAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOI\¡ARAN
CUENfA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA IVAYOR O POR CUALQUI
OTRA CAUSA. QUE A JUICIO DE "EL MUNICIP¡O", NO SEA II\¡PUTABLE A "EL CONTRAfISTA".

INDEPENDIENTEI\,1ENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL
IlIUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON€.¡RGO TOTAL A "EL CONfRAIISTA".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL II\¡PORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
EN EL TER]\¡]NO DISPUESTO POR'EL MUNICIPIO" ESIA ÚLTJ¡,4A PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUI\¡PLIIV]IENTO f N GARAN TiA DE DICHO PAGO

TRIGESII!14 CUARTA.. CO DENCIAL DAD D E LOS TRABAJOS, "EL coNrRATtsrA", No PoDRÁNFI
DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS PROYECIOS, PLANOS. TRABAJOS POR LOS CUALES
FUE coNfRATADo, Nr DTVULGAR poR cuALourER MEDto DE tNFoRMACtóN o FoRMA Los
RESULfADOS DE LOS MIS¡¡OS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL
ESTADo t\4¡sMos euE SERÁN DE su ExcLUStvA pRoptEDAD

TRtGÉstMA eutNTA.- "LAS PARTES" RECoNocEN euE EL tNt\4uEBLE DoNDE sE REAL|ZARÁN
LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENIRA A SU ENTERA
DtspoNtBtLtDAD pARA LA EJEcuclóN DE Los Mtst\,tos.

TRrcÉsrMA sExrA.- RESCtstóN. LAS PARTES coNVtENEN EN euE EL PRESENTE coNTRAfo
PODRA SER RESCINDIDO EN CASIi-DE INCUMPLIIllIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE
cuANDo sEA "EL tlruNtctpto" EL euE DETERTIItNE RESC|NDtRLo DtcHA RESctslóN oPERARA
DE pLENo DERECHo y stN NECESTDAD DE DECLARAC|óN JUDtctAL, st ES "EL coNTRATtsrA"

RDspon nÉMpo ofrERr¡laoo oúE cELFBtu poff uNAp^RrE Er i¡uNrc p,o
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QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADIVlINISTRATIVO.DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARAC¡ÓN CORRESPONDIENIE

ÍRIGÉSIMA SÉPTIMA.. CAUSAS DE RESCISIóN. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN AS¡
COMO LAS DISPUESTAS POR EL ART,CULO 89 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA

,I.. LA I\4UERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRAIISTA INDIVIDUAL O LA
EXIINCION DE LA PERSONA JURiDICA CONTRATISTA;

2.. LA DECLARACIÓN EN CONCURSO MERCANTIL O DE OUIEBRA;

3.- LA FALTA DE PRESTACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANT|AS EN PLAZ
LOS CASOS PREVISIOS EN LA LEY:

q

4.- LA DEI\¡ORA POR PARTE DEL CONTRAT]STA EN EL CU¡/PLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS:

5.. EL INCUI¡PLII\¡IENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN E
SEÑALAOO SALVO QUE LA MISI\¡A NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS
CONTRATANÍES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA

L PLAZO
PARTES

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PLAZO ESIABLECIDO E
LEY DE OBRAS PÚBLICASi

7.- LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓIJ DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SE
IVESES PR PARTE DEL ENTE PÚBLICO

8.. EL DES¡STIMIENTO O LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OC
MESES ACORDADA POR EL ENTE PÚBLICO:

9.. LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO
ELABORADO POR EL ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA AL IVIENOS,
EN UN VEINTICINCO POR C¡ENTO;

PRESENTES FIsMAS CONRESPONDEN AL CONÍR¡IO OE OBfu PUBLJCA A Py poa orRA E! coNra^rsra rsRA.t MAGAñ¡ ocoe¡ or ¡¡¡s¡ro ñó !o0,rJAñ4PcoN.m1! @5 
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,IO.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE
IMPLIQUEN AISLAOA O CONJUNTAIVIENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN
CUANTÍA SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL
CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL

SE CONSIDERARÁ ALTERACION-. SUSTANCIAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS FINES Y
CARACTER|STÍCAS BÁSICAS DEL PROYECIO INICIAL, ASi CO¡¡O LA SUST¡TUCIÓN DE UNIDADES
QUE AFECIEN AL I\¡ENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIG¡NAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO CUANDO
ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS ¡¡ESES A PARTIR DE LA I\4ISI\,1A SIN DICTAR ACUERDO SOERE
DICHA SIIUACIÓN Y NOTIFICARLO At CONTRATISTA, ÉSTE TIENE DERECHO A LA RESCISIÓN DEi
CONTRATO

11,- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERIUINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA SEÑALADA,

^rJ'
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,I2.- SI SUSPENDE ¡NJUSIIFICADAI\,IENTE LAS OBRAS'O 9,E NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA
POR "EL IlIUNICIP.IO".

'13.. SI NO EJECUTA EL IRABAJO DE CONFORI\¡IDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO. NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL MUNICIPIO".

,14.. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAI\,IA DE TRABAJO. A JUICIO DE "EL MUNICIPIO"

'I5.- SI SE DECLARA EN OUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE C
EN FORIV]A QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAG
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALOUIER iNDOLE.

ESIÓN DE BI
O DE SALARIOS,

16.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DF,?IVADOS DEL I\¡ISMO, SIN EL CONSENTII\¡IENTO DE
MUNtCtPtO".

EL

17.. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A 'EL MUNIÓIPIO'i YlA LAS INSTITUCIONES OFICIALES
QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION. VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS ¡'ATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS,

B16,. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO
"EL MUNICIPIO" NO GARANI¡CE EL CUI\¡PLIIVIIENIO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRA

19,. CUANDO'EL CONTRATISTA" ACUI\,IULE UN 25OlO DE ATRASO EN EL AVANCE
OBRA.

20.. LAS DEIIIÁS CAUSAS OUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
GENERAL, POR CUALOUIER OTRA CAUSA II\¡PUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS A
EXPRESADAS.

IV. CUANDO "EL II¿UNICIPIO' DECIDA RESCINDIR EL'CONTRATO, DEBERÁ DAR AVISO EN LA
I\,1ISI\,1A NOTIFICAC¡ÓN SEÑALADA EN EL PUNIO I, DE LA PRESENTE CLÁUSULA, A "EL

ONTRATISTA" EL LUGAR, DiA, HORA Y AÑO. PARA LEVANIAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
IV]PROBACIÓN I\,1EDIC¡ÓN Y LIOUIDACIÓN DE LA OBRA REALIZADA ¡,IISI!1A QUE SERÁ

s

rRrcESlMA OCTAVA.- pROCEptM¡Elgq_lE_jE§§§lf)¡!. st "EL MUNtCtpto. opTA poR LARESclSlÓNrrurosrÉRffi,;eliollrnlrlsrl"PAcTACoN"EL
MUNrcrpro" DE coMúN ACUERDo, LLEVAR ACABo LA RESCtstóN DEL coNTRATo coNFoRME A
Lo DrspuESTo poR Los ARriculos 79 y 92 DE LA'LEy DpoBRA puBLlcA DEL ESTADo DE
JALISCO, EAJO EL SIGUIENIE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL
INCUI\4PLII\¡IENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERIVIINO DE QUINCE DÍAS
HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO. LAS PRTJEBAS
OUE ESIIIVIE PERTINENTES.

¡I. TRANSCURRIDO EL TERIMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGU¡¡ENTOS Y LAS PRUEBAS QUE 'EL CONTRATISTA"
HUBIERE HECHO VALER.

III. LA DETERI\,IINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER
DEBIDAIV]ENTE FUNDADA Y I\¡OTIVADA Y CO¡/]UNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
OUINcE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES:,I!TERMINo SEÑnr¡oo TÑ LÁ ii¡ccIoruI -óeL pne§rÑiÉ
ARIICULO,

coNrur sra ,SRAEL ¡^caña ronnes conn¿spoúr¡ie ¡ u oñotn;i;iiiilñ;;b Ft;H jñ:oÉó;j.;;ü3üjü,1¿ü"
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V. EL DiA SEÑALADO, SE LEVANTABI,€L ACTA IV]ENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE. EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISI\,IA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL C
ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR
OUE GUARDA LA OBRA,

ONTRATISTA",
EN DICHA ACTA LÓS.PORMENORES DE LA SIT

EN EL ESTADO EN OUE ESTO
UA

VI. LA NOTIF]CACIÓN DEL OFICIO SEÑALADO EN EL PUNIO IDE LA PRESENTE CLÁUS
SURTIRÁ EFECTOS, PARA EL CONTRAT¡STA, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAN¡IENTO
ACTA SEÑALADA, DEBIÉNDOSE CONVOCAR AL ÓRGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCI
ENTIDAD. PARA QUE CO¡,4PAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN V|RTUD DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANIE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA "EL
MUN¡CIPIO" TOI\¡ARÁ INMEDIATAI\,IENTE LA POSESIÓN LEGAL Y MAIERIAL DE LA OBRA
IVATERIA DEI CON TRATO EN RESCISION

DESDE LA FECHA EN OUE SE TOI\¡E POSESION LEGAL Y I\,4ATERIAL DE LA OBRA "
MUNICIP¡O" OUEDARÁ LIBERADA ALJCUALQUIER OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OUE LO tJ
CON "EL CONTRATISTA", I\,4EDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCIÓN DE
OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS ESTI¡/ACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAN¡ITE Y
FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE, iI.

NA

EN:l)E_'roJA§ po¡ uN solo uoo NarúyENoo EsfA
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VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESIÓN LEGAL Y \
I\¡ATERIAL DE LA OBRA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRÁ LAS MÁS A¡,/]PLIAS FACULTAD
PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVES DF OI
CONTRATISTA O EJECUTAR LA N¡ISIVIA POR ADf\¡INISTRACIÓ N DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADI\¡¡NISTRATIVA DEL CONTRATO

TRIGES¡MA NOVENA.- CAUSAS DE TERIlTINACION ANfICIPADA- "EL MUNICIPIO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRÁ N DAR POR,TERI\¡INADO ANTIC¡PADAI\¡ENTE EL PRESENTE CONTRATO

SI 'EL IVIUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO
DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA LO ANTERIOR CONFORI\¡E
AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA IV]AYOR SE IIV]POSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS
TRABAJOS LO ANTFRIOR CONFORIVL A LO DISPUF§TO POR E- ARTICULO 77 DF IA LLY DF
OBRAS PÚBI ICAS DEL ESTADO Df JALISCO

UADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA. "EL MUNICIPIO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
ONTRATO HASTA QUE SEAN TERÍIIINADAS EN SU TOTALIDAD. SI LAS IMISI\¡AS HUBIEREN SIDO
EALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIF¡CACIONES CONVENIDAS Y DEI¡ÁS
S IIOJLACJO\ES DI I S I I CONTRA_O SEGJN LO SIGUIENTE

A) CUANDO SIN ESTAR TERIVIINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUIADOS SE AJUSTE A LO CONVEN'DO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUJDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE CON¡ÚN ACUERDO "EL MUNICIPTO" Y "EL CONTRATISÍA" CONVENGAN EN
DAR POR IERMINADO ANTICIPADAI\¡ENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FOR¡.¡A QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORI\¡E A LO
LSTABLECIDO EN ESTE CON TRA ICT -

NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACIÓN Y QUE SE LEVANTARA CON LA
PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO

*



, C) CUANDO "EL MUN¡CIPIO" RESC]NDA EL CONTRATO EN LOS TERI\¡INOS DE LAS
CLÁUSULAS TRIdÉSIMA CUARTA, TRIGÉSIMA QUINTA Y TRIGÉSIN,4A SEXTA. EN ESTE CASO IA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUIC¡O DE ESIE Y LIQUIDARA EL IIUPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE DEC¡DA RECIB R

RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLU
RESPECTIVA

E) .,EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL IVIUNICIP¡O"

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADI\4INISIRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE

LA FECHA

LAS CANTIDADE

SERÁ OBLIGACION DE "EL

AL TERI\¡INO DE LA OBRA SE LEVANÍARA ACTA DE RECEPCIÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR
TERI\¡]NADA Y ENTREGADA LA OBRA, LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACIÓN DE SU II\iIPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS OUF
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRN,IINOS DE ESTE CONTRATO

TERI\¡INACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 D|AS A PA
DE LA FECHA DE TERMiNACIÓN SIEI\¡PRE Y CUANDO EbTE CO{ELU¡DA LA OBRA

CUADRAGÉSIN¡A PRIMERA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTEG OS. SI AL RECIBIRSE LAS
OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACI N CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDTJ CTIVAS,
CUALQUIER OTRA OBL]GACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON ''EL MUN
"EL CONÍRAIISTA", EL lINPORIE DE LAS MISI\,IAS SE DEDUCIRÁ DE
CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTE
LA F]ANZA OTORGADA POR ESIOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

ICIPIO", A CARG

S SE HARÁ EFEC

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- RE€1STRO DE LA OBRA

ü

CONTRATISTA", REGISTRAR LA oBRA ANTE LAs AUToRIDADES RESPECT¡VAS ENTREGÁNDoI
coPtA DEL PROYECTO DE LA OBRA DATOS DE tDFNT|F¡CACtON FTSCAL DE LA EN¡PRESA
TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COIV1PETE;,¡TE PARA EL CASO

CUADRAGESIMA TERCERA,- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRAIO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAIIIA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVIS¡ÓN ADICIONAL Y SERVICIOS DE
APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONfRATISTA". EL IIIIPORTE DE DICHOS GASTOS
SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS OUE "EL IVIUNICTPIO" DEBA HACER A ''EL CONTRATISTA"

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE OUE
CUALQUIER ¡,IODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONIRATO QUE SE ASENTARAN
EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, CON,IO
RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE PRORROGAS CONCEPTOS
EXÍRAORDINARIOS. I\¡ODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIÓN, ETC, NO
ÍENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICIIUD FORI\IAL A "EL I\¡UNICIP¡O" POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" Y APROBACIÓi..iJPOR ESCRIIO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL
CORRESPOND]ENTE CONNO TITULAR REPRESENTANTE DE "EL MUNICIPIO". CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITÁCORA NO SERA RECONOCIDA S] NO CUI\¡PLE LA
FORI\¡A OFICIAL ANTERIOR,

CUADRAGESII\¡A QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN LAS PARTES ACUERDAN OUE FN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION INIERPRETACION Y/O CU[./PLIfu]IENTO
DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COI\¡ÚN ACUERDO Y EN CASO DE NO
LLEGAR AL ¡/I'SI\¡O DETERI\¡INAN SOI\¡ETERSE A LA JURISDICCIÓN Y COI\¡PETENCIA DEL
TRIBUNAL DE LO AD¡.¡INISTRATIVO EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER
CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.
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CUAORAGESIMA.SEXTA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS
EL CONT(ATISTA' ACEPTA QUE SE LE DEDUZCA EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (O 5%) AL

MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRAEAJOS
CORRESPOND'ENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
(DE CONFORIUIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO DEL
2008)

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISIO EN EL PRESENTE CONÍRATO
ESTARAN A Lo DrspuESTo poR LA LEy DE oBRA puBLlcA DEL Esrnoó. i oEvn!
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES,

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE COI.\fRATO Y ENÍERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRI\¡AN eru eT ¡¡ul'¡IcipiÓ DE JUANACATLAN, JAL EL DiA «15» DE «oCTUBRE» DEL
«2013».

C. JOSE PASTOR MARTINEZ T
PRESIDENTE MUNICI

Ltc AND QUE
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POR "EL CONTRATISTA"

LIC. CINTH ISOL CHAV
SINDICO MUNICIPAL

ARQ.CARLO BAR
DIR, GRAL. DE OB
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«C. LU RIQUE RAMIREZ GONZALEZ»
REPRESENTANTE LEGAL
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