
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NUiIERO
.FOCOCIJANOPCON-201¿t-01 0»

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARfE, EL H. AYUNTAIIIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS JOSE PASTOR ARTINEZ TORRES, «Pres¡dente Uunc¡patr, LtC. C|NTH|A
¡IARISOL CHAVEZ DUEÑAS, «Sind¡co ¡luncipat» LtC. SA DRA JULTANA fúAROUEZ ALVAREZ
«Enca.gado de Hacienda ¡lun¡cipal.» Y EL ARQ. ALEJANDRO A. ESPINOZA iTART|NEZ (D¡rector
Gral. de ObEs Publicasr, RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL UNtCtPtO", pOR t-A OTRA PARTE: EL
CONTRATISTA r NETWORK TELECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.», ES REPRESENTADO POR EL
C. « JOSE LUIS GARCIA GARCIA», EN SU CARACTER DE «Rapresentante Legal», eUtEN ACREDTTA

ffiil%8*33il'"'n# EDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COLONIA BARRANQUITAS.

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE «GUADALA"TARA JALISCO' . Y A QUTEN EN EL CURSO DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS OUE MANIFIESTAN QUE ES SU
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A tAS SIGUIENTES
DECIARACIONES Y CLAUSULAS: 4¡,/,,t,",, É- t.,,..t./2. .p-":><
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l.- "EL ¡lUNlClPlO" DECLARAj
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I.I.. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA p
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTíCULOS 36 46
50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DELES
DE JALTSCO; ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6, 8, 19 FRACCTóN I, 21 y 22 FRACCTONES , t, , tv, tx, xv t, xt
XXIIY 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGANICA DEL POOER EJECUTIVO; ARTfCU

67, 104 Y 1O5 DE LA LEY OE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

I.2.-OUE EL PRESENTE CONTRAT
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ART
DEL ESTADO DE JALISCO.

O FUE ADJUDICADO MEDIANTE, «ADJUD|CACtON DTRECTA»
ICULO IO¿t FRACCIÓN I, IO5 Y I82, DE LA LEY DE OBRA PÚ BLI

\ rr.- .el colrmrsrA,, DEcLARA:

' \r.- oue,ENE cApACTDAD JURTDTcA 
'ARA 

coNTRATAR y oBLTGARSE A LA EJEcucróN DE LA\
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTCI§ \
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, \ ]
II.2.- QUE CONOCE TOOOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REOUERIDA'\.
COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU 

.\
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.3.. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE EL DEPARTAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO
«JAN-02-2014» Y QUE DICHO REGTSTRO ESTA VtGENTE.

ll.'1.- QUE HA lNSPEccloNADo DEBTDAMENTE EL srro DE LA oBRA oBJETo DE ESTE coNTRATo
A FIN DE CONSIDERAR fODOS LOS FACTORES QUE INTERVTENEN EN SU EJECUCIÓN,

II.5.. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PART¡DAS, ASI COMO TAMBIÉN EL l OOO/O
DE ANAL|sts DE pREctos DE rA oBRA, MoTlvo DEL pRESENTEaoñTRAro.

rcio L,roo ,¡cLurum isi¡

(ú



.-



PRIfUIERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDAA'EL CONTRATISTA" Y ESTE
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSTSTENTES EN: <<EQUIPAM|ENTO cAirpo
REFORfUIA>>, CUYA DESCRIPCIÓN POR MENORÍZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL
PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO
DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE
ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE t-A LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

SEGUNDA,- MONTO DEL CONTRATO, EL f'ONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN D
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: «$ 600,000.00» (SEISCIENTOS MtL pESOS OO/1
M.N, )», INCLUYE EL I PUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTI
PRESUPUESTAL NU ERO (FOCOCUAN-OPCON-201,i-0'0».

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL iIUNICIPIO" EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE
REALIZACIÓN DE LOS TRAEAJOS ENUNCIADOS EN tA CLAUSULA PRIMERA DEL PRES
INSTRUMENTO, PODRA ADOUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA tA EJECUCIÓNDEDI
TRABAJOS. LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMIA

CHOS MATERIALES, POR LO QUE
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CATALOGO DE CONCEPTOS Y

TERCERA.- EIAZ9IEEJES!§!Í¡IL "EL CONrRAflsrA" SE OBLtcAA tNtctAR LA oBRA OBJETo
ESTE CONTRATO EL DIA «01» DE «DlClEllBRE» DEL «2014r, y A CONCLUIR|-Á EL DiA (31r
«ENERO» DEL 120í5r. CONS|c|.¡ANDO UN PERIODO DE «62» («SESENTA Y DOS») DhS
PARA I¡ EJECUCIÓN DE TA OBRA ENUNCIADA.

NATURALES

i REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICIÓN DE DI
\ EN coNSECUENctA "LAs pARTEs" ACUERDAN ouE EL MoNTo
t CLAUSUI PUEDE suFRrR REDUcctóN. AJUSTANDoSE AL

\ \PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE "EL iIUNICIPIO".

QUINTA.- PARA
PI.AZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACI COMPLETA PARA E

ANTIC EL CONTRATISTA, TIENE UN
L PAGO OEL ANTICIPO DE 5

DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL ATRASO EN EL
CUMPLIM¡ENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
tas pfrsE¡rrs rFm coRRE§poNorN a comro DE oopaprJBUc a pREcroS urrNlos poq nErFo oErE*or oo orE cELHn ¡acolfrR nsr d+rú-¡ri'c0ftsPo¡DEnft A u oRDÉ¡ G rR¡Áao ro .ffi apJLoc¡o¡ a¡,n u *oo¡Lro¡o -
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11.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN tA CALLE ¡S|ERRA DE Z|UAPAN No. ExT. ¡t tNr.
67, COLONIA TVILLAS DEL SOL C.P. 760¡16», EN EL MUNICIPIO DE ¡QUERETARO¡, QUERETARo.
MISMO OUE SEÑAtA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,

DECLARAN CONJUNTAMENTE 'EL UNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", EN ADETÁNTE ENUNCIADOS
DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES'':

úr¡Eo.- euE ES su TNTERÉS CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo DE oBRA puBLtcA EN Los
TÉRMINOS oUE SE ESTIPULAN EN EL cUERPo DEL MISMo

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA I
A PRECIOS UNITARIOS OUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: ./, f,

c L A U S U L A S: I \l

CUARTA.- ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL UltllPlO" EL r25»oÁ DE ANTtctpo DEL
MoNro ENIñ¿];66EN LA cLAUSULA sEGUNDA DEL pRESENTE coNiMñ:JAnq eL rñicio ói
LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.
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CONTRAÍISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL MUNICIPIO" HASTA CON I.A CANCELACIÓN DEL REGISTRO
EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SEXTA.- COiIPROBACIÓN DE APLICACIÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA, DEBERA ENTREGAR
UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO ASf COMO A tApRESENTAcTóN DE LAS FAcruRAS.y póLtzAS DE cHEeuES A Los 1s DÍAS oE oroné¡oo ii
ANTtctpo, DENTRo oE Los 45 DlAs NATURALES stcutENTES A LA FTRMA DEL coNTRATo
PRESENTARA EL ESTADo DE cUENTA DE cHEeuEs DoNDE sE REG|STRE t-AApLtcActóN DE Los
RECURSOS
CORRECTA

sÉPTr a.-

DELANTICIPO EN CASO DE oUE "EL CoNTRATISTA" No CoMPRUEBE LA UTILIzAcIÓN
DEL ANTrclPo. PERDERA EL DERECHO A LAS PRORROGAS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA S MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL
coNTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPo , I.A SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN
EL FORMATO 1 DETERMINADO POR "EL ilIUNICIPIO" ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO , DtcHA soLtcrruD oEBERA sER PRESENTADA EN UN PTAZO
MÁxrMo DE 20 DÍAS HÁBTLES A pARTIR DE LA FECHA DE ¡NICIO ESTIPUTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO, EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
SEÑALADo No TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE
OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA
MoDtFtcAcróN AL CALENDARIo DE oBRA A TRAVÉS DEL FoRMATo NUMERO 3 DETERMI
POR "EL UNtCtPtO".

OCTAVA.. PRORROGAS f FORfÚATO " 2 Y 3 " ). "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR
ESCRrro EL coNVENto DE pRoRRoGA EN uN pL^zo MAxtMo DE 05 (ctNco) DÍAS HÁBtLES
ocURRIOO EL EVENTO QUE tA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJEcuclóN DE LA oBRA,
"EL MuNtcrpto" A TRAVES DEL FoRMATo 2, euE ESTA ULTIMA TTENE DETERMINADO PARA
cASo, poR su PARTE "EL fituNtctpto" poDRÁ APRoBAR o RECHAZAR LA soltctruD PO
ESCRITo DE FoRMA FUNDADA Y MoTIVADA FIRMADA PoR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL CORRESPONDIENTE DE "EL UNICIPIO", EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA
"EL CoNTRATISTA" DEBERA SoLIoITAR I.A MoDIFIcAcIÓN AL CALENDARIo oe oaRA n rRAvÉs
DEL ( FORMATO ', 3').

\ roverr- nl¡¡zls,

\\¡ rnlze DE ANTtctpo.- "EL coNTRATtsrA" DENTRo DE Los 10 DÍAS HABILEs stcutENTES A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A "EL HUNICIPIO" FIANZA A
FAVoR y A sATtsFAcctóN DE EL H. AyUNTAi ENTo DE JUANACATLAN, JALtsco, poR EL TorAL
DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA
coRREcrA tNVERS|óN DEL ANTtctpo, CANoELÁNDosE LA MtsMA cuANDo iEL GoNTRATtsrA"
HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO
AMoRTIZAR .EL CoNTRATISTA" EL ANTICIPo ENTREGADo PARA LA EJECUCIÓN DE LoS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SERA OUIEN REINTEGRE A "EL
ÍÚUNCIPIO" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPo oToRGADo A SU FIADo; SoMETIENDoSE LA
AF|ANZADoRA EXPRESAMENTE A Lo ESTABLEC|Do poR Los ARTicuLos 1". 5" FRAcctóN
tNcrso A),95 FRAcctóN I, y lv, 9s Bts, .r.rB, 120, 121 PRIMER PARRAFo, y DEMAS RELATtvos y
ApLtcABLES DE tA LEy FEDERAL DE tNSTtrucloNES DE F|ANZAS, ASf coMo A LA coMpETENclA
DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,

B) FIANZA DE CU PLI IENTO.. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS OE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO
DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A I.A SUSCRICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZ.AS A
FAVoR y A sATlsFAcctóN DE LA SEcRETARIA DE oESARRoLLo URBANo y/o r¡ secier¡Rí¡be
I-45 PRESEI{TES ARPts CORRESP SL]c¡ A PRECO§ UXtrKIO§ POR f

EL coxr¡^rrsr^ .i.,lñ LrarcoRREsPoroE[E  u oRoaN DE r¡¿.&!o rio .*¡.JUDrc¡D 6aJoL noDAIo^])
o€ ,oJuorc¡cox o¡REcTAco¡§rsENrEs E¡ _E _ r¡o.as poR w
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FiNANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 1O% DEL ¡MPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V,A,, EN LOS TÉRMINOS OEL ART|CULO 52 DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO
MENOS LAS SIGUIENTES DECTARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAA PRECIO UNITARIOY TIEMPO DETERMINADO
EN CELEBRACIÓN, ASI COMO LAS EROGACIONES QUE "EL ilIUNICIPIO" TUVIERA QUE EFECTUAR
POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
HASTA POR EL PERIODO DE UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADA TA OBRA. FIANZA QUE SOLO
PODRÁ CANCETARSE POR "EL fÚUNICIPIO", O POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDOpoR Los ARTíCULOS 1", 5" FRACCTÓN t tNCtSO A), 95 FRACCTóN , t y tv, 95 Bts. 118, 120. 121
pRtMER PARRAFo, y DEMAS RELATtvos y ApLtcABLES DE LA LEy FEDERAL DE lr.¡slrucroNes
DE FtANzAS, ASÍ coMo A tA coMpETENctA DE Los TRTBUNALES coN REstDENctA EN LA ctuDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO. MIENTRAS "EL CONTRATISTA'' NO OTORGUE I-A FIANZA ENUNCIADA,
No sE PERFEcctoNARA EL pRESENTE coNTRATo y No suRT¡RA EFEcro LEGAL ALGUNo.

-§

pAGo poR DAños a rERcERos.- "LAS pARTEs" ESTABLECEN DE coMúN AcuERDo
PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SERA EL Ú
RESPoNSABLE DE Los DAños y pERJutctos euE coN MoIVo DE LA oBRA sE CAUSEN A "
UUNICIPIO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
INOBSERVANCIA DE tAS DISPOSICIONES DADAS POR 'EL i'UNICIPIO" Y/O POR tAS VIOLACIONES
A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLEs, EN RAZóN DE ELLo.EL coNTRATtsrA" cuBRtRA
o LoS DAÑoS A RESARCIR, Asf coMo LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECI
EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE coNTRATo, EN cASo DE No SER AsI, "EL
CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "EL UNICIPIO" PARA QUE SE CUBRA EL COSTO
DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A TAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE
COBRO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN
EL tNctso B) SEñALADo EN EL PARRAFo euE PREoEDE. DE TGUAL FoRMA.LAs PARTES"
ESTABLECEN QUE oPERARA DE PLENo DERECHo Y SIN NECESIDAD DE DECI-ARACIÓN JUDIcIAL
LA |NMED|ATA RESctstóN ADMtNtsrRATtvA DEL PRESENTE coNTRATo DE oBRA púBLtcA stN
RESPONSABILIDAD PARA "EL iIUNICIPIO", POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR
SER ESTE ÚLTIMo RESPoNSABLE DE LA EJEcUcIÓN DE LA oBRA PIJBLIcA ENcoMENDADA V
ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS

DADES coMPETENTES EN MATERTA DE coNSTRUcctóN, SEGURtDAD USo DE LA VIA
PÚBLI cA, pRorEccróN EcoLóGtcA y MED|oAMBtENTE, y DEMAS AUToRtDADES COMPETENTES

oÉc[ÍA.- coNcEpros FUERA DE cATALoco ( FoR ATo.4" t. Los coNcEpros FUERA DEcnrnl-oc " A "EL UNtCtPtO", PREVTO
vrsTo BUENo DEL supERVtsoR DEStcNADo poR ESTA uLTtMA, DtcHA soltctTUD DEBERÁ sER
PRESENTADA DENTRo DEL PERIoDo DE EJECUCIÓN AUToRIzADo PARA EL PRESENTE
coNTRATo, A TRAVES DEL FoRMATo '4'AUroRtzADo PARA TAL EFEcro poR.EL uNtctpto,.
EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDAR¡O DE OBRA. SALVO OUE EXISTA LA
sollctfuD y AUToRrzAcróN RESPECIVA sEGúN Lo DtspuESTo EN LA cLAusuLA ocrAVA DEL
PRESENTE INSTRUMENTO.

oÉclMt pn¡uene.- pAGo DE coNcEpTos. Los TRABAJoS oBJETo DE ESTE coNTRATo,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL OUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA- POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO.

il'il
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LA UTILIDAD Y EL COSTO DE I.AS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO CONTRATISTA

DÉCI A SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO
SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR TAS PARTES DEBAN MODIFICARSE,

DÉCI A TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (FOR¡IATO "/I"I. CUANDO A JUICIO DE "EL
uNrcrpro" sEA NEcffiiEn Cñpátñi;ióñEN ;i

PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE S
APLICABLES A LoS TRABAJoS DE oUE sE TRATAN, "EL fUNIcIPIo" ESTARA FACULTADO PARA
INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS

B).. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. Y "EL UNIC IPIO" CONSIDERA
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN
NUEVOS CON INTERVENCIÓN DE "EL CONTRA
TRABAJOS CONFORME A OICHOS PRECIOS.

EL coNTRATo, PRoCEDERÁ A oETERMINAR
TISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR L

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FOR
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL
iIUNICIPIO" Y DENTRO DEL PI-AZO QUE ESTA SEÑALE SOMETERA A SU CONSI DERAcIÓN
NUEVOS PREC'OS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALI SIS, A TRAVÉS DE
FORMATO'4' DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO" PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO
DE ouE, PARA tA FUAcróN DE ESTos pREctos DEBERÁ DE ApLtCAR EL MISMO CRITERIO DE

"EL CO'{TRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE tA VIGENCIA DEL CONTRATO I.A AUTORIZACIÓ NDE
PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMI NACIÓN DE LA
OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR "EL UNICIPIO", EN EL ENTENDIOO QUE. DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE soLlclrADo, No TENDRA "EL coNTRATtsrA"

HO AL PAGO DE LOS MISMOS.

COSTOS Y RENOIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE

D).. rA AUToRtzACtóN DE Los pREctos ExrRAoRDtNARtos No tMpLtcARA tA AMpLtActóN
AUToMAT|cA DEL TEcHo FtNANctERo, su AUToRtzActóN pRocEDERA stEMPRE y cuANDo "EL
MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

9É9.'.{l^g^!.lsr .: pEEgF|I4clqN=,pJ,EsIrrA "EL coNrRAlsrA" PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTAOÓS A "EL iIUNICIPIO' PARA N AUrOÁiátiOÑ 

-OEIÚ
PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL XESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UÑ¡TENIóéAUTORIZADOS A tAS CANTIDADES. DE OBRA EJECUTADA, OICFN PNESCÑrÁCi'Oi,i 

'óÉ
ESTMAoToNES DEBERA REALTZARSE coN TNTERVALos oue ruó'poonln sLii-ñqlóiiÉ!"iie üñMES; I.AS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SÁTr§TTCNOS IOS NEóÚrSIró§ESTASLECIDOS PARA SU TRAMITE,

"EL coNrRATrsrA" sE oBLrcA A illgElTAR uN BALANcE FTNANoERo DE LA oBRA co, .. ,/,)r00% DE GENERA'oRES A MAS TARDAR o. ¡cuuur¡n ii áil-o: Ávr¡¡c? iis',áolüS // llcoNrRARro sE LE SANcToNARA EN Los rÉn¡¡rruos o¡spüLsióiÉ<ini
cLlusur_¡ iñrcEsñúÁ.§r_piiuÁ.#i pnesENrE coNrRAro . _os puNros 13 y 20 DE LA l{ tif
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DÉCIfÍA QU¡NTA.- CONVENIOS ODIFICATORIOS IFOR¡IATO "5"). 'LAS
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO OUE CONJU

PARTES" ACUERDAN. OUE
NTA O SEPARADAMENTE

REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTAOO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABA"JOS Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICI TAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL
CUAL PODRÁ SER MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. ESTO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARÍICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LA VIGENCIA OEL CONTRATO
SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSIÓN "EL UN¡CIPIO" DETERMINARA LA PROCEDENCIA
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO. SERA RESPONSABILIDAO OE "LAS PARTES" FORMULAR tAS
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS OUE MOTIVAN LA SUSCRIPC¡ÓN DEL CONVENIO
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO

DÉcI A SEXTA.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO,
CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS. DICHOS
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL iNDrcE puBLrcADo poR "EL UNICIP¡O", EN
PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA OECISIÓN QUE ACUERDE, EL AUMENTO
REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNOAMENTO LEGAL ARTICULO 206 DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

F

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE
CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS S
PUBLICADO POR "EL UNICIPIO" ESTOS PODRAN SER REVI
INDIVIDUAL,

HARA

UPERIORES AL DOBLE DEL INDICE
SADOS EN SU AJUSTE DE FORMA

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVÉS DEL
FORMATO "6" DETERMIN¡ADO PARA TAL CASO POR 'EL UNICIPIO" TENIENDO "CI COriNIriSiÁ;
úNT.AMENTE coMo pERroDo DE 

'RESENTA.TóN, 
oe orc¡n sóucmuD DURANTE Ln üiceñór¡

DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS OUE SE XÚáCN,qru
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN OUE "EiCOIrrNAiISiE,;
HAYA PRESENTADO I-A SOLICITUD SEÑALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO AI.CU¡TO PóN E§iL
CONCEPTO,

I
§Le r_ec+n rrurrE PARA PRESENTAR LA ESTTMAoTóN DE pAGo DE ESCALAToRTAS SERA\\9NFoRME ALA AUToRtzActóN ouE sEA EMtTtDA pon "el uu¡¡lctplo

DÉCI A SÉPN A.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LAoBRA oENrRo DEL nffiEiEliEñiET r-¡ rec¡rn oe sú necepc]ó¡¡ "el ¡ruNrcrplo" oRDENARASU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, r-O OUC H¡NI;Cr- Có¡TUTISN" POR SU CUENTAY SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO, SI "EI COÑTNMSTE" HO ¡riMóiLó'S'REQUERIMIENTOS EN UN PTÁZO DE 1O DIAS HABILES, "EL fUNICTPIO", Póóiü, ób:U ¿;ñ¿ó;ñicoNrRArsrA" ENCoMENDAR Los rRAen¡os ¡ u¡.¡ iencenó ó'erEóruÁnr-óé óiRÉóráil'NiiY HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PEN¡ ¡¡r- E¡dCió..- - 
.

N¡ LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDORECTBTDA y APRoBADA, ExrME A "EL coJ{rmrsra" oe r_¡ R}spóNs¡e¡LróÁó Eñ óiiÉ ;úbiÉñÉrNcuRRrR poR vrcros oculTos^ouE o_espuEs nEsulret i oüe pnoverucAN poR DEFECTOSoE LA CONSTRUCCTóN, O MALA CÁLTDAO OE r-OS r,¿qrlRrÁfesE-r¡-pLeeoos v poR Lo rANTO "ELuNtc¡pto", sE RESERVA EL _D_E]RFIHo oe necurr¡en ü .iNoeur.llz¡ioñ. 
páñ -óiór.ro-§

coNcEpros ASf coMo poR LA OBRA FA¡-rerure o rr,rei i¡É'culr:aóe, e^ cuelourER MOMENTO.
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DÉcI A ocTAvA.. RETENCIoNES. "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD, QUE
DE I.AS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO OEL ESTADO, LE RETENGA EL DOS
AL MILLAR DEL IMPORTE DE I-AS MISMAS, MONTO OUE SERA DESTINADO A tA CAPAC¡TACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE I-A CAMARA MEXICANA DE TA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.

AL EFECTUARSE LA PRESENTACI

DÉCI fIA NOVENA.- REPARACIONES. CUANDO IAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A I-AS INSTRUCCIONES DE "EL

UNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARÁ POR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA" SIN OUE TENGA DERECHO oE RETRIBUCIÓN ALGUI,IA; EN ESTE cASo TEL
ff,UNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE
LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN OUE ESTO
SEA MOTIVO PAFj' AMPLIAR EL PTAZO SEÑAIADO PARA LA TERMINACIÓN DE I-AS OBRAS,

VIG,ÉSIÍUA.- DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO RESPONSABLE OE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE I-A OBRA SE CAUSEN A 'EL IIUNICIPIO' O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPUI-ADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
tAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR I.AS VIOLACIONES A TAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DAÑOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO OEL
TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL UNICIPIO",

I
\)

vtcÉstitA PRtfitERA.- SUBCONTRATOS. 'EL
oJffip+Rsffifsrc¡ o MoRAL LA EJEcuctóN TorAL o PARC|AL DE

coNTRATrsrA" No poDRÁ ENCoMENDAR Nt
SUBCONTRATAR CON
oBRA, sALVo AUToRtzACTóN ExpRESA p
Y EN LoS DEMAS RELATIVoS AL ARTICU
JALTSCO.

REV¡A Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL UNICIPIO
LO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBUCA DEL ESTADO DE

VIGÉSI A SEGUNDA.. oBLIGACIoNES oBRERo.PATRoNALES. "EL CoNTRATISTA" SERA
RESPONSABLE DE I-AS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE I-AS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PIJBLICOS, ASI COMO CON OUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA TA MISMA, PoR Lo QUE "EL iIUNICIPIo" SERA AJENo A CUALoUIER
RECLAMACTóN pRovENtENÍE DE DtcHAS RELActoNES, AStMtsMo "EL coNTRATtsrA. sERA EL
RESPoNSABLE DE DoTAR coN MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPo oE SEGURIDAD, Así coMo
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

VIGÉSIMA TERCERA.- PRoVEEDoRES Y PRESTADoRES DE sERvIcIos. EL CoNTRATISTA SE

- COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE TAOBRA. LAS CAUSAS
\ oe rNcuuerrrurENTo eRESENTADAS y JUSTtFtcADAs n rn¡vÉs DE LA RESTDENCTA DE "EL
:\ uNlctpto", EN TANTo No SEAN ACLARADAS poR ESTE SERA CAUSA DE struActóN DE MoRA\-'egu euenese

vIGÉsI A CUARTA.- SEGURIDAD DE LA oBRA. "EL CoNTRATISTA" SE oBLIGA A ADoPTAR PARA
LA pREVrsróN oe nleTGóSFñeseruÍE5-oTúruRos coN Molvo DE LA oBRA A e¡EcurnR, Á
TNSTALAR A su cosrA Los ANUNctos, Avtsos. SEñALES y MEDTDAS pnevetlves v óE
ORIENTACIÓN OUE SE REQU¡ERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN PóN Ió§
TRABAJOS QUE SE REALIZAN. DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA
RESPONSABIL¡DAD POR EL PROPIO CONTRAT¡STA,

vtcÉsrMA euINTA.- róN sERÁ oBLtGActóN DE "EL CONTRATISTA" ELSUI/lINISTRO Y COLOCACI DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS YCONFORME A LOS LI NEAMIENToS SEÑALA DOS POR "EL ¡IUNICIPIO". EN CASO DE

8ish'"árnffi tr¡mflrtr*$n:ffi ffi ffiffirs$#Jrr,mHr..trtr5ffi.ffiH,rp,¿Hi:sT.lib#ff s_
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¡NCUMPLIMIENTO "EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES

VIGÉSI A SEXTA.- §USPENSIÓN DE LA OBRA. "EL fUNI
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJET

CIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORA
DEFINITIVAMENTE O DE ESTE CONTRATO, EN CUALQU

L9
IERESTADO EN OUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" . coN D|EZDIAS HAB¡LES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, "EL MUNICIPIO"INFORMARA A "EL CONTRATISTA" I.Á DURACIÓN APROXI MADA DE TA SUSPENSIÓN Y ELPROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPON DIENTE

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIOO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE
:E1gglMillll,,, pREVtA ESlMActóN, EL rMpoRrE DE rA oBRA euE rnvn ne¡r-láoó,
SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉNUIruOS OC r-I ór-AUéUA ¡ióüE¡¡i

Y

CUANDO "EL UUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER I.AS OSRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LOPACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL COI{TRATISTA" EL IMPORTE OE L¡S OSRA.
EJECUTADAS,

I_Gl§.!!L _s!l_r]!ar- §gEERustqL_QE_lA__eEEA. "EL f,uNrcrpto" A rRAvEs DE LosREPRESENTANTES QUE PARA EL EfECTO DESIGI.JE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERV¡SNN EÑTODO TIEMPO tAS OBRAS O&JETO DE ESTE CONTRATO V O¡NA Á.EI COrrNErISrA" PóR
ESCRITO I.AS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES NEUCIO¡.¡NOÁS
CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYE.ió 

' 

.II'TODIFICACIONES 
QUE SECONSIDEREN PERTINENTES,

ucÉst ta ocTAvA.. cALtDAp pE Los MATER|aLES. ES FACULTAD DE "ELcABo LA tNSpEccró¡-l pnL¡EaA§ NEaEsARTASEE rooos ¡_ós rrlÁrñlel
EN LA EJEcucróN DE LA oBRA, yA sEA EN er r_uc¡n óE ÉirÁ'o
ADOUISIC¡ON O FABRICACIÓN, CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

IUNICIPIO" LLEVAR
ES QUE VAYAN A
EN LOS LUGARES DE

VIGÉSITIA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE .EL CONTRATISTA" SE OBL¡GATENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONA L QUE LO REPRESENTE EL CUAL
DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA MATER¡A, EL QUE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR.EL UNICIPIO" Y CUYA ACEPTACIÓN [A PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE
DE "EL CoNTRATISTA" DEBERÁ ESTAR FACULTADo PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A OUE SE
REFTERE EsrE coNTRATo, ASfcoMo PAFA ACEPTAR y oBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRAQUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "ELCONTRATISTA".

DE LA .EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE LASDE ESTE CONTRATO SE EST EJECUTANDO POR 'EL CONTRATISTA" DEEL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPRO BARAPERtóDtcAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE OUE LA OBRA MALEJECUTADA SE TENDRA PoR No REALIZADA

TRIGÉSI¡IA PRI¡IERA.. P E
CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA S
coNVENCtONAL, EL 5% (CtNCO

EN EL PROGRAMA, C
IMPORTE DE LOS

"EL CONTRATISTA" QUE NO
UBRIRÁ TAMBIÉN COMO PENA
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
PROGRAMA, EN BASE A LA

REALIZADO EN LA FECHA DE
POR CIENTO) OEL
TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL

SIGUIENTE FORMULA:

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO; = O.O5X(IC-IE).

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= IIIVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TER I ACIÓN AUTORIZADA.

*"sffi ilffi ffiffiii:,itrffiiiflilffi trffi ffi#ffiirm.mffi :Elffi m.xh:srn*r,ry.R"
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OBRAS
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TRIGÉSIXIA SEGUNDA.-
INCUMPLIMIENfO EN TIEMPO. SE APLICARA UNA SANCI POR ATRASO EN LA ENTREGA F|SICA

ADEMAS DE LA PENA POR

DE LA OBRA OUE SE IRA ¡NCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL COI{TRATISTA" NO
ENTREGUE TOTALMENTE ÍERMINADA I.A OBRA, DICHA SANCIÓN SE CALCULARA SEGÚN LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: :0.05¡(IC-IE)X(FTR.FTA)'30

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUÍADA A LA FECHA DE TERMINACIóN AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TER INACIÓN REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERiIINACIÓN AUTORIZAOA DE LA OBRA.

TRIGÉSITIA TERCERA.- EN "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTAC N COMPLETA DE FINIOUITO OE LA OBRAA "EL UNICIPIO" A MAS
TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIÓN. EN CASO CONTRARIO
SERÁ CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS, LA PRESENTACIÓN
IARDIA DE FINIOUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN tA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO
DE LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO

T

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARÁN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALOUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL TIUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". a\

YJ
INDEPENDIENTEME NTE DE LAS APLICAC¡ONES DE I-AS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE '
iIUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTA
POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A 'EL CONTRATISTA".

EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN
EL TERMINO DISPUESTO POR "EL UNICIPIO" ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN GARANTíA DE DICHO PAGO

TRTGÉSIMA CUARTA.. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL COI{TRATISTA', NO PODRA
DtspoNER PARA sl o pnnn ornó, óe LoS pnóYE.roslFGfus, TRABAJoS poR Los cuALES
FUE CoNTRATADo, NI DIVULGAR PoR CUALQUIER MEDIo DE INFoRMACIÓN o FoRMA LoS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LAAUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL GOBIEN¡IO OEI CSrNOb,
MISMoS QUE SERÁN DE SU ExcLUS¡VA PRoPIEDAD,

_ IILG^É§.ry¡ guI!TA.- "LAs pairEs" REcoNocEN ouE EL TNMUEBLE DoNDE sE REALTZARAN Los\ III%!9_9 I EiEcyrAR poR pARrE DE "EL coNrRAnsra" sE ENcuENrnn n su Éñren¡
<LDrspoNtBrLtDAD PARA LA EJEcuctóN DE Los MtsMos.

TN¡EÉS¡UI SEXTA.- RESCISIóIL LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL PRESENTE CONTRATOpoDRA sER RESCrNol6oEñt{1o 95 1¡rcu¡,rpr-rrr¡re¡rió, iÁñLspscro¡ceprAN ouE cuANDoSEA "EL i'UNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, OICHA RCSCISIÓ¡¡ óPEüü óE i;i'ÉÑóDERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTI; óÚiE_N OüOERESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL iÁIzuN¡TEOUI¡ISTRATIVO DEL ESTADODE JAL¡sco y oBTENGA LA DECLARACtóN coRRESpoNDtENrE.

TRIGÉSIXIA SÉPTIMA.- CAUSAS DE-RESCISIÓN. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A tAREScrsróN pon prnr¡-EErErrúñiEiFid-v oue ioñ'l-nr-áü"r¡ti?d e .EL coxrRArsrA, srNNEcESTDAD DE DEcLARACTóN JUDrcrAr-, sou L¡s oúe Á óóruii*ü¡óion seseñÁLnn', ÁiitoüiiLAS DrspuESrAS poR EL ARrfculo 8e De Le rev óe óaRA p¿áiiA:'-

iitr$itrtrffi:ii¡"ffiH'Hfi.$"ffiiffitrñ+?ül,ffi?¡%;§*1'.tr#Bit"itr!¡::H,ffi.:n:iáE;5ing§:-



I.. LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA
EXTINCIÓN DE tA PERSONA JURfDICA CONTRATISTA:

2.- LA DECLARACIÓN EN CONCURSO MERCANTIL O DE OUIEBRA:

3.. LA FALTA DE PRESTACIÓN POR EL CONTRATISTA DE I.AS GARANTIAS EN PIAZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY:

5.. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PTAZO
SEÑALADO, SALVO OUE I-A MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A TAS PARTES
CONTRATANTES YASfSE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTI'ADA; 

_ 
--<1.k.

5.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PI.AZO ESTABLECIDO EN LA f / \
LEY DE OBRAS PÚBLICAS, - - _ _.' _' V \

7.. LA SUSPENSIÓN DE TA INICIACIÓN DE LAOBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES
PR PARTE DEL ENTE PÚBLICO;

8.- EL DESISTIM¡ENTO O LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR UN PI.AZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO:

4.- I.A DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PTAZOS ESTABLECIDOS:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS

9.. LOS ERRORES MATER
ELABORADO POR EL ENTE PÚBLI
UN VEINTIC¡NCO POR CIENTO;

IALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO
CO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS. EN

IO.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS o
IMPLIQUEN AISI-ADA O CONJUNIAMENTE ALfERACIONES AL PRECI O DEL CONTRATO EN C
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CO
O REPRESENTE UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL,

SE CONSIDERARA ALTERACIÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICAC IÓN DE LoS FINES Y
CARACTER|STICAS BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL. ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE UNI
QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO

f-

EN LA SUSPENSIÓN DE I.A INICIACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ESTE
DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE OICHA
srruAcróN y NolFtcARLo AL coNTRATtsrA, ÉsrE TIENE DERECHo a u nescrsióñ óÉr-
CONTRATO.

II" SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN LA FECHA sEÑALADA.

12.

POR "EL

. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSAf[uNrcrPto".

I3.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO.DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVOJUSTrFrcADo, No ACATA LAS oRDENES DADAS poR Escnr¡o poñ;ef uu rcrpro..

14.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL UNICIPIO".

ú0
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I7.- SI 'EL CONTRTATISTA" NO DAA "EL UUNICIP¡O" YA TAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD OE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES. TRABAJOS Y OBRAS

20.. I.AS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- DE
RESCIS¡ÓN EN LOS TÉRMI NOS DE LA C SULA ANTERIOR,

SI "EL UUNICIPIO" OPTA POR
"EL CONTRATISTA" PACTA CON

IIIUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISIÓN DEL CONTRAfO CONFORM
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y 92 DE I"A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTOI

I. SE INICIARA A PARTIR DE OUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPL¡MIENTO
EN OUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE D¡AS HABILES EXPONGA LO
QUE A SU OERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTI
PERTINENTES,

L

\
\

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA"
HUBIERE HECHO VALER.

\\_LA DETERMTNACTóN DE DAR O NO pOR RESCTNDTDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
ourNcE DIAS HABTLES STGUTENTES AL TERM¡No sEñALADo eru Le inncéróHl, oii'pneseñiÉ
ARTICULO,

IV. CUANDO "EL ilIUNICIPIO" DECIDA RESCINDIR EL COi.ITRATO, DEBERA DAR AVISO EN LAM¡sMA NorFrcAcróN sEñALADA EN EL puNro r, oe u pieseñie CLlusüri] Á iiiCONTRATISTA" EL LUGAR, DIA, HORA Y AÑO, PARA LEVANTAR EL ¡CTN CINCUNSTÁÑiNO¡ óEcoMpRoBActóN, MEDtctóN y LteUrDActóN DE LA oBRA neel¡zno¡, MtsMA euE sERÁNOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN V OUE SC'IEVÁÑiIN¡ éO¡I- üPRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V. EL DIA SEÑALADO. SE LEVANTARA,EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, ENEL LUGAR DONDE SE EJECUTE 14. OBRA, MISMA A rN¡VEIdiU CU¡L SE NEóiAIÁ¡-N'Ló'dTRABAJOS EJECUTADOS POT_':F! CONTRATISTA", EÑ_EiES,¡Oó EÑ¡Úi'Eé;ói';EENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR Er.¡ OICU ICiN 
'IO§ 

POi,,¡C¡¡ONES DE LA SITUACIÓNOUE GUARDA LA OBRA.
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,I5.. SI SE DECTARA EN OUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE CESIÓN DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA OE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACtoNEs soc|ALES. stNotcALES y LABoRALES DE cuALeutER lNDoLE.

16.- SI SUBCONTRATA O CEDE I.A TOTALIDAD O PARTE DE tAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL
MUNtCtPtO".

I8.. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE AJUICIO DE "EL
uNfcrpro" No cARANTTcE EL cuMpLtMtENTo DE LAS oBLrcActoNES DE ESTE coNTRATo - --4

,,1t\
r9.- cuANDo "EL coNTRATrsrA" AcuMULE uN 25% DE ATRAso EN EL AvANcE oe L,q ll[ IoBRA. v l./
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VI; tA NOTIFICACIÓN OEL OFICIO SEÑALADO EN EL PUNTO I DE LA PRESENTE CLAUSULA.
SURTIRA EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA, DE CITATORIO PARA EL LEVAMTAMIENTO DEL ACTA
SEÑAIADA, DEBIENDoSE coNVocAR AL ÓRGANo DE coNTRoL DE LA DEPENDENCIA o
ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA,

EN VIRTUD DE I-A RESCISIÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CT.AUSUI-¡, ]'Ei

UNICIPIO" TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESIÓN LEGAL Y MAfERIAL DE I-A OBRA MATERIA
DEL CONTRATO EN RESCISIÓN.

DESDE TA FECHA EN QUE SE TOME POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, "EL UNICIPIO",
OUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE LO UNA CON "EL
CONTRAÍISTA", MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISIÓN, A EXCEPCIÓN DE I-A OBLIGACIÓN DE
PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE OUE AL EFECTO SE REALICE.

VII. A PART¡R DE [A FECHA EN QUE I.A DEPENDENC¡A O ENTIDAD TENGA tA POSESIÓN LEGAL Y
MATERIAL DE I-A OBRA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES
PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVÉS DE OTRO
CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL fÍUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER A JUI
DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE TA GARANTIA OTORGADA, LOANTERIOR CONFORME
ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

TRIGESIilIA NOVENA.- CAUSAS DE TER INACIÓN ANTICIPADA. "EL UNICIPIO" Y "EL
coNTRATtsrA" poonÁxffirE EL pRESENTE coNTRATo
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR ELARTICULO 77 DE tA LEY DE OBRAS
PI]BLICAS OEL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGÉSI A. RECEPCIÓN DE OBRA. 'EL UNICIPIO" RECIBIRA IAS OBRAS OBJETO DE ESTE
-. CoNTRATO HASTA OUE SEAN TERMTNADAS EN SU TOTALTDAD, St LAS MTSMAS HUBTEREN S|DO
\ REALIZADAS DE ACUERDOCON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES\ DE ESTE CONTRATO. SEGUN LO SIGUIENTE.

a1 a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALTDAD DE LA oBRA, tAS PARTES DE LoS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL

UNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIOUIDARA A "EL COI{TRATISTA" LO EJECUTAOO,

b) cuANDo DE COMUN ACUERDO .EL ItUNtCtpto" y "EL CONTRATTSTA" COi¡VENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, TAS OBRAS QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A 

'ó
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO,

. C) CUANDO "EL IIIUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS
cLÁusuLAS TRrGÉsrMA cuARTA, TRrGÉsrMA ourNrA v rn¡óEérrr¡Á sexrn, EN EsrE cASo LA
RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIOUIDARA C[ ir,,iPONrC OC LOSJNEE¡JOS
QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO OECLARE RESCINDIDO
EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO PON ¡-¡ NCSOiÚóó'¡J RL'§ñÉüü;:
US PRESE{ES FRES CORRESPOMEN A! COXfRAIO DE OB
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. E) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL IUNICIPIO" LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE TA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE
LA FECHA DE TERMINACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA I.A OBRA,

AL TERMINO DE tA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCIÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR
TERMINADA Y ENTREGADA tA OBRA, LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE tAS OBRAS Y LA
LIOUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS OUE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA..
OBRAS Y EFECTUARSE LA L¡QU¡

U SI AL RECIBIRSE LAS
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN OEDUCTIVAS O

CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL UNICIPIO", A CARGO DE

Á
"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE TAS MISMAS SE DEDUCIRA DE IAS CANTIDADES A
CUBRÍRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUAORAGÉSI A SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACIÓN DE "EL CONTRATISTA".
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUÍORIDADES RESPECTIVAS. ENTREGANDOLE COPIA DEL
PROYECTO DE TA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS

(

ADICIONAL Y SERVICIOS DE
IMPORTE DE DICHOS GASTOS
R A "EL COI.¡TRATISTA".

CUAORAGÉSIi¡IA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE.
CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN
EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO
RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS. CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIÓN, ETC., NOTENDRÁN
VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOL¡CITUD FORMAL A "EL UNICIPIO" POR PARTE DE 'EL
CONTRATISTA" Y APROBACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL
CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE "EL IUNICIPIO". CUALQUIER
AUTORIZAC¡ÓN VERBAL O ESCRITA EN B|TACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA
FORMA OFICIAL ANTERIOR.

QUE LE SOLICITE TA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO

CUADRAGÉSI A TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PTAZO ESTABLECIDO EN EL
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN
APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A "EL CONTRATISTA'. EL
SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL UNICIPIO" DEBA HACE

RAGÉSI A AUINTA.. IAS Y JU
DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE I.A APLICACI ,INTE

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN
RPRETACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO

DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO Y EN CASO DE NO
LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSEA LA JUR¡SDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN I.A CIUDAD DE GUADALAJARA
JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA
CORRESPONDERLES-

CUADRAGÉSIMA SEXTA,. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECiFICAS
'EL CONTRATISTA" ACEPTA OUE SE LE DEDUZCA: EL CERO pUNTO CINCO pOR CIENTO (0.5%), AL
MILLAR SOBRE EL IIVPORTE DE CADA .UNA DE TAS ESTIMACIONES DE LOS TRABÁJOS
CORRESPONDIENTES, PARA tA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA. INSPECCION Y
CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERV¡CIOS.
(OE CONFORIUIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBL¡CADO EL 23 DE ENERO DEL 2OO8),
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LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO
ESTARAN A Lo DtspuEsro poR LA LEy DE oBRA puBLtcA oEL ESTADo, y DEMAs olsposlcioNel
RELATIVAS APLICABLES,

LEiDo oUE FUE EL PRESENTE coNTRATo Y ENTERADAS LAs PARTES DE SU ALCANCE. Lo
RATtFtcAN y FTRMAN EN EL MuNtctpto DE JUANACAT|-AN, JAL. EL DfA r2E, DE. ovtE BRE, DEL
<2O11».

POR "EL MUNICIPIO"

C. JOSE P Lrc. ctNTHtA ARtsoL cHAvEz DUEñAs
siNDtco muNtctpALPRESIO

LIC.SAN
EN

JU ARO. ALEJAN A.
DIR. G DE

¡IARTINEZ
PUBLICASDA.

POR "EL CONTRATISTA"
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