
CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA NUtrERO
( FOCOCIJANOPCON-2o1,1-01 6»

CON'I IATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELE, RAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACAfLAN, JALISCO REPRESENTADO
POR t )S CIUDADANOS JOSE PASTOR ilIARTINEZ TORRES, «P¡eridente irunc¡pat», LtC. C|NTH|A
MARIf )L CHAVEZ OUEÑAS, 6¡nd¡co tluncipal» LtC. SANDRA JULTANA MARQUEZ ALVAREZ
(Enca tado de Hacienda irun¡c¡pal,r Y EL ARQ. ALEJANDRO A, ESPINOZA üART|NEZ «D¡rector de
Gral. ( ' ObÉs Publicás', RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO y PARA LOS
EFECTLS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA'EL MUNtCtPtO", POR LA OTRA PARTE: EL
CONTRATISTA { CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE JAHG S. A. DE C. V.». ES REPRESENTADO
POR EL C. «EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ», EN SU CARÁCTER DE «Represontante Legat», eUtEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD CON I-A CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,(II>, coN DoMtctLto EN {-IE¡ coLoNlA vtLrAVrcENrE
GUERRERO,44960, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE «GUADAIÁIARAI JALISCO. Y A QU¡EN EN
EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS,
IUAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONÍRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS OUE
MANIFIESÍAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE
LAS SIGUIENTES DECTARACIONES Y CLAUSUI-AS

D ECLARAC IONES
I.- "EL UNICIPIO" DECLARA

I.I.- QUE fIENE PERSONALIDAD JURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46,
50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII OE LACONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
DE JALTSCO; ARTICULOS 1,2, 3, 5, 6, 8, 19 FRACCTóN [, 21 y 22 FRACCTONES, t, , tV, tX, XV , XtX y
XXII Y 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJEC
1", 8', 67, 104 Y IO5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

UT¡VOi ARTÍCULO

1.2.- OUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUD¡CADO MED|ANTE, ¡CONGURSO pOR |NV|TACt
CUANDO iIENOS TRES PERSONAS» , CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO lo¡l FRACCT,I, I05 Y I82, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

II,- "EL CONTRATISTA'' DECLARA:

II.I.. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEM
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.f\

/¡
II.2.. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A I.A OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A TA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIÉNTOS ¡,rAS ETICIEÑiEé i'Árü U
REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.3.. OUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE EL DEPARTAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO«JAN-005-2014» Y QUE DTCHO REGTSTRO ESTA VtcENTÉ.

ll.'1.- QUE HA lNSPEccroNADo DEBTDAMENTE EL srro DE LA oBRA oBJETo DE EsrE coNTRAToA FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES OUE INTERVIENEN EN'U EJECUC'ÓN,
(ú
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II.5.- OUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIÉN EL 1OO%
DE ANALTSIS DE PRECIOS DE LA OARA. MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE rAV. SELIZARIO DOIINGUEZ #6.t2-A,
COLONIA ¡LA PERLA ¡¡4360r, EN EL MUNICIPIO DE «GUADALAJARA», JALISCO, MISMO QUE
SEÑALA PARA TOOOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE 'EL UNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", EN ADELANTE ENUNCIADOS
DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES":

úNtco.- ouE Es su rNTERÉs CELEBRAR EL PRESENTE coNTRATo DE oBRA puBLtcA EN Los
TÉRMINoS QUE sE ESTIPULAN EN EL cUERPo DEL MISMo,

EXPUESTO LOANTERIOR, "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DE CONTRATO. .EL ÍÚUT{ICIPIO" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA" Y ES
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSTSTENTES EN: CONSTRUCCTON DE EÍIPEDRADO
SITIPLE, ACHUELOS Y BANOUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO,

UNICIPIO DE JUANACATLAN», CUYA DESCRIPCTÓN POR MENORIZADA SE ENCUENTRA
CONTENIDA EN EL PROYECTO, EN LOS PIANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE
FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA
PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

SEGUNDA.- TTONTO DEL COI{TRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTTDAD DE: (¡l '565,830.55» ((' UN IILLON OUINIE

VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL N
SESENTA Y CINCO IL OCHOCIENTOS ÍREINTA PESOS 55/100 frt.N. )

U
,), INCLUYE EL IMPUESTO
MERO «FOCOCIJANO PCON.

2014-016»

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL MUNICIPIO" EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE
REALIZACIÓN DE LOS TRABfuOS ENUNCIADOS EN TA CLAUSUTA PRIMERA DEL PRESENT
INSTRUMENTO. PODRA ADOUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DI
TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMfA OUE
REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATE RIALES, POR LO QUE5 EN CONSECUENCIA "LAS PARTES" ACUERDAN OUE EL MONTO ESTABLECI DOENLAPIQ CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCIÓN, AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE "EL UNICIPIO"

TERCERA.- !!41q9EEJEg!l§!9!L.EL CONTRAISTA" SE OBLTGA A tNtctAR LA OBRA OBJETO DEE5I E U.,NIIiAIO EL D¡A .OI' DE TDICIEf,BRE¡ DEL r2OI¡I¡, Y A CONCLUIRLA EL DÍA I3Ir DE(ENERo» DEL t2OI5r, coNSIGNANDoUN PERIoDo DE -62, kóETÉNi¡iDóé;Joí¡s ÑÁiÜiüLeé
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

c.uARTA - ANTlclPos. "EL coNTRATrsrA" RECTBE DE "EL uNflpro,' EL «2s»% DE ANTrcrpo DELMONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDÁ óE'PñEé-CÑiE óó¡¡}N¡TO, PARA EL INICIO DELOS.TRABAJ.S Y LA ADQUISI.IÓ*. oe M¡reÁI,cies, MIs-üó-óiJE SE IRA AM.RTIZAND.PROPORCIONALMENTE CON CA199, 4 CAD'ÚÑÁ-L'ü§'ÉSiíüCIONES POR TRABAJOSEJECUTADOS. LO ANTERIOR CONFORME ¡r ÁNriCúróIñ'óEü'ii, OE OBRA PÚBLICA DELESTADO DE JALISCO.
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QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCU ENTACIÓN DE ANTICIPO. EL CONTRATISÍA, TIENE UN
PLAZO PARA PRESENTAR I.A DOCUMENTACIóN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5
OiAS HABILES coNTADoS A PARTIR oE LA FIRMA DEL PRESENTE CoNTRATo, EL ATRASo EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL iIUNIGIPIO" HASTA CON I-A CANCELACIÓN DEL REGISTRO
EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTAOO.

SEXTA.. COi'PROBACIÓN DE APLICAGIÓN OE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA'' DEBERA ENTREGAR
UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE tA APLICACIÓN DEL ANTICIPO ASi COMO A LA
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y PÓLIZAS DE CHEOUES A LOS 15 DÍAS DE OTORGADO EL
ANTICIPO, DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO
PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE I-AAPLICACIÓN DE LOS
RECURSOS. DELANTICIPO EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO COMPRUEBE LA UTIL¡ZACIÓN
CORRECTA DEL ANTICIPO. PERDERA EL DERECHO A LAS PRORROGAS.

sÉpr A.- DrFERtiflENTos ( FoR ATo " I y 3 " ). EL ATRAso EN rA ENTREGA DEL ANTtctpo
POR CAUSA NO IMPUTABLE A I"A EMPRESA-EM MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLIC'TUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN
EL FORMATO 1 , DETERMINADO POR "EL UT,¡ICIPIO" ANEXANDO A tA MISMA. COPIA DEL
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO
MÁxtMo DE 20 DIAS HABTLES A pARTtR DE LA FECHA DE lNtcto EsIput-ADA EN EL PRESENTE
CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO
SEÑALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORI
OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO 'EL
MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO NUMERO 3 DETERMINA
POR "EL i'UNICIPIO".

OCTAVA.- PRORROGAS ( FOR ATO " 2 Y 3 " }. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HÁBIL
OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
"EL UNIC¡PIO" A TRAVÉS DEL FORMATO 2, OUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA
CASO, POR SU PARTE 'EL IUNICIPIO" PODRA APROBAR O RECHAZAR I.A SOLICITUD
ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECC
GENERAL CORRESPONDIENTE DE "EL iTUNICIPIO", EN CASO DE SER AUTORIZADA LA P

TAL

(a

"EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVÉSDEL(FORMATO'3"). 
\ \

NovENA.- EIAIZAS. \ \
A) FIANZA DE ANTICIPO.. "EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTESN]
PARTIR OE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A ;CI I'rU¡rIóIPió; FINNá I \
FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE EL H. AYUNTATIIENTO DE JUANACATLAN, .III-ISCO, PON Ei iOrEI.DEL MONTO RECIBIOO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LACORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CANCELÁNDOSE L¡ i¡ISUICUNNOO 'EL CONTRATTSTA"
HAYA AMoRTTzADo EL rMpoRTE TorAL DEL REFERTDo uo¡rro oei rN¡rcrpo, EN cAso DE NoAMORTIZAR "EL CONTRATISTA' EL ANTICIPO ENTREGADO PACÁ N E¡CbÚóréüóá Lóé
-r-fllA]g,g Ei'rcoMENDADoS, LA rNsT|rucróN mnxz¡óom señÁ oure¡¡ ner¡rreone r iei
iruNcrpro" EL MoNTo rorAL DEL ANlopo oroncnoo e ú-ir
AFTANZAD.RA expneseue¡ñÉ Á-ro esrea.ecrDo ,o* ,_o. o*rr"ttS; ??$'r'-XBBi.tr? /ff
)[?3?fl¡§,1Iffi:tó'']+Jlxiy,i:ñl8ilii¿láliJ3tE?[."Xsx?:B,}.,^.S""SlntkS,ifl/(l
DE Los TRTBUNALES coN RESTDENcTA e¡r esre C¡uóno oiénróÁi;
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LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DELCONTRATO DE OBRAA PRECIO UNITARIO YTIEMPO DETERMINADO
EN CELEBRACIÓN, ASI COMO I-AS EROGACIONES QUE "EL UNICIPIO" TUVIERA OUE EFECTUAR
POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y
HASTA POR EL PERÍODO DE UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO
PODRÁ CANCELARSE POR "EL IIUNICIPIO". O POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTíCULOS 1', 5'FRACCTÓN t tNCtSO A), 95 FRACCTóN , It y tV,95 BtS, .118, 120, 121
PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS. ASí COMO A tA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO. MIENTRAS "EL CONTRATISTA'' NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA,

B) FIANZA OE CUTUIPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE I.AS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO
DE LOS 1O OIAS HABILES SIGUIENTES A I-A SUSCRICIÓN DEL PRESENTE CONfRATO, FIANZAS A
FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y/O LA SECRETAR|A DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 1OOIO DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TÉRMINOS DEL ARTiCULO 52 DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVÉS DE
INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALIUENTE CUANDO
MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO

PAGO POR DAÑOS A TERCEROS.. "LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE
PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS

PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO.
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A 'EL

MUNICIPIO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
INOBSERVANCIA DE LAS OISPOSICIONES DADAS POR 'EL UNICIPIO" Y/O POR LAS VIOLACI
A LAS LEYES Y REGTAMENTOS APLICABLES, EN RAZÓN DE ELLO "EL CONTRATISTA" CUBRI
O LOS DAÑOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECI
EN LA CIAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI. 'EL
CONTRATISTA" AUIORIZA EXPRESAMENTE A "EL IIUNICIPIO" PARA QUE SE CUBRA EL
DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTE S
COBRO POR PARTE DE 'EL CO?{TRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA
EL INCISO B) SEÑAI"ADO EN EL PARRAFO OUE PRECEDE- DE IGUAL FORMA 'LAS PARTES"
ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO OERECHO Y SIN NECESI DAD DE DECLARACIÓN JUDIC¡AL
LA INMEDIATA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
RESPONSAB¡LIDAD PARA'EL UNICIPIO", POR CUALOUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO , LO ANTERIOR
SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE OE LA EJECUCIÓN DE I-A OBRA PÚBLICA ENCOMENDADA Y
ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LASS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD USO DE LA VfA\ > PÚBLIoA, PRoTEccIÓN EcoLÓGIcA Y MEDIO AMEIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES

A DECtUA.- N LOS CONCEPTOS FUERA DECATALOGO DEBE NSER SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL UNICIPIO". PREVIOVISTO BUENO DEL SUPERVISOR OESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERÁ SERPRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTECONTRATO, A TRAVÉS DEL FORMATO "4" AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR "EL UNICIPIO".EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LASOLICITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DELPRESENTE INSTRUMENTO,
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DÉcIiiIA PRITIERA.- PAGo DE coNcEPToS. LoS TRABAJoS oBJETo DE ESTE coNTRATo,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRAfISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN I-AS OBRAS. EL FINANCIAMIENTO,
tA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO
OEL PROPIO CONTRATISTA.

DÉcIMA SEGUNDA.. LAS CANTIDADES DE TRABAJo CoNSIGNADAS EN EL PRESENTE coNTRATo
SON APROXIMADAS Y POR LO ÍANTO SUJETAS A VARIACIONES. SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

DÉct A TERCERA.- TRABAJoS ExrRAoRDr ARIOS IFORMATO "4") CUANDO A JUICIO DE "E
MUNICIPIO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO N COMPRENDIDOS
PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).. SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, 'EL IUI¡¡ICIPIO" ESTARA FACULTADO
INSTRUIR A'EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGAA REALIZARLOS CONFORM
DICHOS PRECIOS,

"EL CONTRATISTA'' SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACIÓN DE
PAGO DE CUALOUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE
OBRA Y OUE HAYA SIDO SOLICITADO POR 'EL UNICIPIO", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES
VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA "EL CONTRATI
DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS

)

11)
OÉCIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE ESTI ACIONES. "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LASESTTMA.T.NES oE ffircrplo;ipÁnq LA AUT.RTZACTóN DE supRocEDENcrA, MrsMAs euE sERAN EL RESULTADo oe ¡pr-lCÁn r-os pREctos uNtrARtosAUroRrzADos A LAS cANTTDADES DE oBR e¡ecu¡Áoi drcxr pnessñr¡cróñ'óe
ESTMAq.NES DEBERA REALTZARSE coN TNTERVALos oue ¡,¡ó'poónti,i stii-ñiióñEb"üe üñ!IFS! LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UÑN- VE7 

'SÁiñTTCUOS 
LOS REOUISITOSESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE,

"EL CONTRAT|STA" sE oBLtcA A lB_ElEryrAR uN BATANCE FTNANCTERO DE LA OBRA CON EL100% DE GENERAD.RES A MAs TARDAR er ¡cuuuün*?i iáil-üe ave¡¡cE Frsrco, cAso*'ruilffi ffif I#iSfl ffi^.ffi"§'f ,*#"Hffi sI.Hf :?ri:Sffid.:i,¡

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTTERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL UNICIPIO" CONSIDERA
FACIBLES Los pREctos yA ESTABLEC|DoS EN EL coNTRATo. pRocEDERÁ A DETERMTNAR Los
NUEVoS coN |NTERVENC|óN DE .EL coNTRATtsrA" y ESTE sE oBL|GARA A EJECUTAR Los ,l
TRABAJoS coNFoRME A DlcHos pREctos. '-*A
c).- sr No FUERA posrBLE DETERMTNAR Los NUEVos pREcros uNrrARro" a* * .o*"1 Í I

ESTABLECTDA EN EL PARRAFo ANTER|oR, "EL coNTRATtsrA" A REouERtMtENTo DE "EL '
MuNtctpto" y DENTRo DEL pLAzo euE ESTA SEñALE SoMETERÁ A su coNStDERActóN Los
NUEVoS pREctos uNtrARtos AcoMpAñADos oE sus RESpEcIVos ANALtsts, A TRAVES DEL
FORMATO "4" DETERMINADO POR "EL UNICIPIO" PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMTENTO
DE ouE, PARA LA FUActóN DE ESTos pREctos DEBERA DE ApLtcAR EL MtsMo cRtrERto DE
coSToS Y RENDIMIENToS DE INSUMoS QUE SE HUBIESE SEGUIDo PARA tA DETERMINAcIÓN oE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE,

D).- LA AUToRtzActóN DE Los pREctos ExrRAoRDtNARtos No tMpLtcARA LA AMpLtActóN
AUToMATTcA DEL TEcHo FtNANctERo, su AUToRtzActóN pnoceoenl §lerr¡pnen cü¡Nóo ; el
MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

ü



CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE LA
CLAUSUTA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

oÉcr A OU|NTA. - coNvENlos tloDt tFoR ATO "5"1. "LAS PARTES" ACUERDAN. QUE
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE
REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL
cuAL poDRÁ sER MAyoR AL 25016 DEL MoNTo pAcrADo EN EL PRESENTE coNTRATo, ESTo coN
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL COI,¡TRATISTA" DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO. FUNDAMENTANDO DE FORMA
CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSIÓN."EL UNICIPIO" DETERMINARA LA PROCEDE
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES' FORMUTAR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOÍIVAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVE
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

oÉcr A sExrA.- AJusrEs DE IFOR ATO "6"1. SI DURANTE TAVIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALOUI
NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO OUE DE HECHO Y SIN QUE EX¡STA DO
CULPA. NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQU¡ERA DE LAS PARTES , DETERMINEN UN AUME
O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR "EL UNICIPIO", EN CASO
PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISIÓN OUE ACUEROE, EL AUMENTO O
REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, LO Ai.¡TERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 206 DE LA
LEY OE OBRAS PUBLICAS OEL ESTADO DE JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE
CONFORME AL REGTAMENTO DE I-A LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTAOO DE JALISCO,

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL DOBLE DEL íNDICE
PUBLICADO POR "EL iIUNICIPIO" ESTOS PODRAN SER REVISADOS EN SU AJUSTE DE FORMA
INDIV¡DUAL,

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO OE ESCALATORIAS A TRAVÉS DEL
FORMATO "6" DETERMINADO PARA TAL cASo PoR .EL UIiIIcIPIo. TENIENDo ..EL CoNTRATISTA"
UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACIÓN, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO, ESTO ¡NCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL COÑTRATISTA'
HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SEÑALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE
CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR I.A ESTIMACIÓN DE PAGO DE ESCALATORIAS
CONFORME ALA AUTORIZACIÓN QUE SEA EMITIDA POR 'EL UNICIPIO',

(:
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DE LA CONSTRUCCIÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL
UNICIFIO", SE RESERVA EL DERECHO DE RECTÁMAR LA INDEMNIZACIÓN POR DICHOS

CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO,

DÉcIi,A ocTAvA.. RETENCIoNES. "EL coNTRATIsfA" MANIFIESTA QUE Es SU VoLUNTAD, QUE
AL EFECTUARSE LAFñE§EN_ñó.IóN DE LAS ESTIMACIoNES QUE SE FoRMULEN A LoS TRABAJoS
EJECUTADOS. LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LE RETENGA EL DOS
AL MILLAR DEL IMPORTE DE tAS MISMAS, MONTO QUE SERA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENfO DE LOS TRABAJADORES DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.

OÉCIMA NovENA.- REPARACIoNEs. oUANDo I-AS oBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUER
CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES OE
MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS OB
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCIÓN ALGUNA; EN ESTE CASO
II¡lUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE

OA
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DAÑOS OEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL
TERMINO OUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL IIUNICIPIO"

VIGÉSI A PRI ERA.. SUBCONTRATOS.orffiEdñls¡"EL cot{TRAfrsrA" No poDRA ENCoMENDAR
cA o MoRAL LA EJEcuctóN TorAL o pARctAL DE LASUBCONTRATAR CON

oBRA, sALVo AUToRtzActóN EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL i'UNICIPIO"
Y EN LoS DEMAS RELATIVoS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESÍADO DE
JALISCO,

VIGÉSI¡IA SEGUNDA.. oBLIGACIoT{ES oBRERo.PATRoNALES. "EL GoNTRATISTA" SERÁ EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE TAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, ASf COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA- POR LO euE "EL uuNtctpto" SERA AJENo A cuALeulER
REcrAMActóN pRovENtENTE DE DtCHAS RELACtoNES, AstMtsMo "EL coNTRATtsrA" sERÁ EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURI DAD, ASf
PREVER DE TODAS I.AS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES,

LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS. Y SIN OUE
sEA MoIVo PARA AMPL|AR EL pt-Azo sEñAt-ADo PARA LA TERMtNActóN DE LAS oBRAS.

VIG-ÉSI A.- oAÑoS A TERcERos. "EL CoNTRATISTA. SERÁ EL ÚNIco RESPoNSABLE DE
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL iIUNICIPIO"

vrcÉsrirA cuARTA.- sEGURrpaD DE LA oBRA. 'EL coNTRATrsrA,' sE oBLrcA A ADopr¡n pmo /A
ffi iü{f }ü:S:ffi ;#,,.,,f.b,'#"1"{,=,?,J+-i//ll
9¡lEllr¡gró1,¡ ouE sE REoUTERAN pnn¡ evi¡ñ iós iirelio§'ilTRABAJ.' oui-se -n-e¡l-áil'ó? 

_cou_sonse cuALourER 
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RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA,

A

ffffirtrffir

vtcÉst A TERGERA.-
COMPROMETE AL DE
DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVÉS DEmuNtctPto", EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERÁ CAUSA DE
DE LA EMPRESA

EL CONTRATISTA
LA OBRA. LAS

RESIDENCIA DE "EL
srTUActóN DE MoRA



VIGÉSI A QUINTA.. SERA OBLIGACIÓN DE 'EL CONTRATISTA" EL
SUMINISTRO Y COLOCAC N DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR "EL TIUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO "EL UUNICIPIO" LO PROPORC¡ONARA Y SU COSTO SERÁ DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES,

VIGÉSIfuA SEXTA.. SUSPENSIÓN DE LA oaRA, "EL ]ÚUNICIPIo. PoDRA SUSPENDER TEMPoRAL o
oErtNlT¡v¡rr,rrNre ñEfi6úci6ñ-5ETr.¡ oe r¡ osR¡ og¡Ero oE Esre co¡¡rnero, EN cuALeUtER
ESTADO EN OUE SE ENCUENTRE OANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON DIEZ
DIAS HÁB|LES DE ANftctpActóN; cuANoo LA suspENStóN sEA TEMPoRAL, "EL uNtctpto,
TNFoRMARA A "EL coNTRATtsTA" LA DURACTóN ApRoxtMADA DE LA suspENSlóN y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

cuANDo LA suspENSróN sEA DEF|NtTtvA SERA RESCTNDtDo EL coNTRATo cUBRtENDoSELE A
"EL coNTRATtsrA", pREVfA ESTtMActóN, EL tMpoRTE DE t-A oBRA euE HAYA REALtzADo;
SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA,

vIGÉsIm¡ sÉPTt A.- sUPERvIsIóN DE LA oBRA. "EL iIUNICIPIo" A TRAVÉS DE L
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR

CUANDO "EL UNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE ApAcrADo, EN ESTE cAso sE cuBRtRA A "EL coNTRATtsTA" EL tMpoRTE DE LAs
EJECUTAOAS.

REALIZADO EN I.A FECHA DE TERMI
DE LOS
EN EL

E

CONSIDEREN PERTINENTES

TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL
DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA , EL OUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR.EL IUT{ICIPIO" Y CUYA ACEPTACÓN LA poDRÁ REVoCAR A su cRtrERto. EL REpREsENTANTE
DE "EL coNTRATtsrA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO. ASICOMO PARA ACEPTAR Y O&'ETAR LAS OBSERVACIONES DE
OUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA OE
CONTRATISTA".

rnroÉsrxl-- CE "EL UNICIPIO" VERIFICARA QUEOERAS OBJETO DE ESTE coNTRATo sE ESf EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DEACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARAPERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAs OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MALA EJECUTADA SE TENDRA PoR No REALIZADA

TRrGÉst A pRt ERA.- IN MIE TI "EL CONTRATISTA" OUE NO
UBRTRA TAMBTÉN coMo PENA
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
PROGRAMA, EN AASE A LA

CONCLUYA LA OBRA EN LA FECTTA SE EN EL PROGRAMA, c

S¡GUIENTE FORMULA:

VIGÉSIHA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS IATERIALES. ES FACULTAD DE 'El- 
'UN'"'''O' "='O* 

C
cABo LA rNSpEcctóñññúEM§IEcEsARIASDE rooos Los u¡rEnlÁLes óüi ürvnl e üdeY
EN LA EJEcuctóN DE t-A oBRA, yA sEA EN EL LUGAR DE EsrA o EN Los LUGARES DE
ADeutstcróN o FABRtcActóN, coN cARGo A "EL coNTRATtsrA".

VIGÉSI A NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

TODO TIEMPO tAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A'EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
coN su EJEcuctóN, A FtN DE euE sE AJUSTE AL pRoyEcro y MoDtFtcActoNES euE sE

CONVENCIONAL, EL 5% (ctNco PoR ctENTO) DEL IMPORTE
NAcróN SEñALADA

\§

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = O.O6X(ICJE).
*'*qffi 
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IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERflINACIóN AUTORIZADA.

TRIGÉSIMA SEGUNOA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMÁS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SÁ¡lcI'¡¡ POR A'TRASO EN LA ENTREGA FISICA
DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN OUE "EL CONÍRATISTA" NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCIÓN SE CALCUTARA SEGIJN LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =O.OsX(ICIE)X(FTR-FTA)'30

IC=INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIóN EJECUTADA A LA FECHA DE ÍERMIT{ACIóN AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TER INACIÓN REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA OE TERff,INACIÓN AUTOR¡¿ADA DE LA OBRA.

TRIGÉSITIA TERCERA.-
PRESENTAR LA OOCUM ENTACI COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A "EL iIUNICIPIO" A MAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIÓN, EN CASO CONTRARIO
SERÁ CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTAC
IARDÍA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RI
DE LA CANCEI-ACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO

PARA DETERMINAR I.A APLICACIÓN DE I.AS SANCIONES ESTIPUI.ADAS NO SE TOMARAN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUI
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL UNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE I.AS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "E
MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO , O HACERLO EJ
POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

", NO PODRA
LOS CUALES

DEL

> TRIGÉSI MA QUINTA.. "LAS PARTES" RECONOCEN OUE EL INMUEBLE DON DE SE REALIZARANI s Tp,qgu OS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENfERAA DISPONIBILI DAD PARA rA EJEcuctóN DE Los MtsMos

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN
EL TERMINO DISPUESTO POR "EL UNICIPIO" ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN GARANTÍA DE DICHO PAGO.

TRIGÉSIMA CUARÍA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA
glsfgNER p¡nq sf offis,Jneea¡os pon
FUE CoNTRATADo, Nt DIVULGAR poR cuALeutER MEDto DE tNFoRMActóN o
RFSULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL GOBIERNO
MrsMos ouE sERAN DE su ExcLUStvA pRoptEDAD.

TRIGÉSI A SEXTA.. RESCISIÓN. I{'S PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATOpoDRA sER RESC.Noi66'E¡l ces-o oe,,cuupr-rureñió, i,¡iñLsiÉiio ¡ceprAN euE cuANDosEA ¡EL iluNrcrpro" EL euE DErERMrrue nesoñonr-ó, oic-üñLsé¡!ié¡iói;üü;#i';íó
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLAMCTO¡¡ ¡ÚOróiÁi; § Ei1 Ei-CñrrrUrrSTA" QUIEN DECIDERESCINDIRLO, SERA NECESARIO OUE ACUO¡ NrurE EI1áiÑ¡IÁIióüIUSTN¡TIVO DEL ESTADODE JAL|Sco y oarENGA LA DEcLARAC¡Or,,¡ cóCCe§pOr.¡olÉñi 

*'*-
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NECESIDAD DE DECLARAC¡ÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN. ASI COMO
LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA:

I.. LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA
EXTINCIÓN DE ¡-A PERSONA JURÍOICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACIÓN EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.. LA FALTA DE PRESTACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY:

¡I.- tA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS:

5.. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑAI-ADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASf SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA:

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PI'BLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS;

7.- LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MES
PR PARTE DEL ENTE PIJBLICO:

8.. EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR UN PTAZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PÚBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUE
ETABORADO POR EL ENTE PÚBLICO OUE AFECTEN AL PRESUPU ESTO DE LA OBRA, AL MENOS, E
UN VEINTICINCO POR CIENTO:

,0.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, OUE
IMPLIOUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CÚANTIÁ
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO óRIGINAL DEL CONTRATO,
O REPRESENTE UNA ALTERACIÓN SUSfANCIAL DEL PROYECTO INICIAL

SE CONSIDERARA ALTERACIÓN SUSTANCIAL, tA MODIFICACIÓN DE LOS FINE
CARACTER|STICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASf COMO LA SUSTITUCIÓN DE UNI S
QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO

EN LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ESTEDEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PART¡R DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHASITUACIÓN Y NOTIFICARLO AL CONTRATI STA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISIÓN DEL

\:

^\ 
I l.- Sl 'EL CONTRATISTA, NO tNtCtA O TERMTNA LAS OBRAS OBJETO OE ESTE CONTRATOI W EN LA FECHA SEÑALADA

I2.- S¡ SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONEALGU NA PARTE DE ELLAS OUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOPOR "EL iruNtctPto".

I3.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIOAD CON LO ESTIPULAOO O SIN MOTIVOJUSIFTcADo, No AcArA LAS oRDe¡¡es ó¡oÁé po-ri iééi"l¡óióñ;ei 
"uNrctpro,.trtrffi ;3#Hssffilffi*#ffi #i#-iffi [:"%hrffi#i¡ffi trsffi w
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I,I.. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL UNICIPIO".

I5.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE CESIÓN DE BIENES
EN FORMA OUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALOUIER INDOLE

t6.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "ELfúuNtctPto"-

I7.- SI "EL CONTRATISTA! NO DAA "EL iTUfi¡ICIPIO' YA LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PANN I¡I§ÉEóCTOru,
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS,

I8.- SI REDUCE SU CAP
IIUNICIPIO" NO GARANTICE E

ITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "
L CUMPLIMIENTO OE LAS OBLIGACIONES OE ESTE CONTRATO.

I9.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA

20.- LAS DEMAS oAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE coNTRATo Y
GENERAL, POR CUALOUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A 'EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS AN
EXPRESADAS

EN

TRrcÉst A ocTAvA,- N. SI "EL UNICIPIO" OPTA POR LAREScrstóN EN Los INOS DE I,A C USULA ANTERIOR, 'EL CONTRATISTA" PACTA CONMUNICIPIO" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR AcABo I"A RESCISIÓN DEL coNTRATo coNFoRMELo DTSPUESTo poR Los ARTlcu LOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DEJALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A "EL COT{TRATISTA' LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIE
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HÁBILES EXPONGA LOQUE A SU OERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIMEPERTINENTES

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLCONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y tAS PRUEBAS QUE .EL

OBRA,

HUBIERE HECHO VALER.

t. LA DETERMTNACTóN
DEBIDAMENTE FUNDADA
eurNcE DÍAS HABTLES stc
ARTICULO,

DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATo DEBERA SEY MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
UIENTES AL TERMINo SEÑALADo EN LA FRAcctóN I, DEL PRESENTE

,\ IV. CUANDO "EL ,UNICIPIO" DECIDA RESCINDIR EL CONTRÁTO, DEBERÁ DAR AVISO EN LA,S 
MISMA NOTIFICACIÓN SEÑALADA Cru EI PU¡¡iO I, E..ü"iNESE¡[E CLÁUSULA, A "ELr-\ coNrRAÍsrA" EL LUGAR. oi¡ Honn v Áño, piinn LÉvÁ-rur¡? Él 

^crn 
crncursr¡NcrADA DECOMPROBACIÓN, MEDICIÓN V.UOUIO¡óiéÑ DÉ'ü'¿Jijfu\''üLIZADA, MISMA OUE SERANOTIFICADA AL CONTRATISTA-CO^¡.r SbIES CiE ¡Nr-Ii'Pié,6U.}OUE SE LEVANTARA CON LAPRESENCIA DE FEDATARIO PUBL¡CO.

v. EL DIA SEÑALADo, SE LEVANTARA EL-ÁoTA MENCIoNADA EN EL PUNTo QUE ANTECEDE, ENEL LUGAR D.NDE sE elecur_e !3. oene, ürCiiñ r'irirüÉs*ü.'* 
"uo, 

sE RE.TBTRAN LosTRABAJOS EJECUTADOS POR "EL óOÑrüiiiii", ' EÑ'É."E",OOO EN QUE ESTOS SE
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ENCUENTREN, OEBIÉNDOSE OETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES OE LA SITUACIÓN
QUE GUARDA I.A OBRA.

VI. LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO SEÑAI"ADO EN EL PUNTO I DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
SEÑALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ÓRGANO DE COI.¡TROL OE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD, PARA OUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACÍA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FEC}IA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLÁUSULA, "EL
MUNICIPIO" TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA
DEL CONTRATO EN RESCISIÓN. -_-4
DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA ,'ELirUNICIflrO'C7A

OUEDARA LIBERADA oE CUALQUIER oBLIGACIÓN CoNTRACTUAL QUE Lo UNA coN .EL /,/
CONTRATISTA", MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISIÓN, A EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
PAGO DE I-AS ESTIMACIONES OUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIOUITO
CORRESPONDIENTE OUE AL EFECTO SE REALICE. e

CONTRATISTA O EJECUTAR I,A MISMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONÍRATO.

SI 'EL iIUNICIPIO" OPTA POR I-A RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A P
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE POORÁ SER A J
DE "EL UNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME
ARTICULO,IO2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA OEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGÉSI A NOVENA.- CAUSAS DE TER INACIÓN ANTICIPADA. 'EL UNICIPIO" Y "EL
coNTRATtsrA" poonÁxffi EL pRESENTE coNTRATo
cuANDo poR cASo FoRTUtro o FUERZA MAyoR sE tMpostatltrE LA coNTtNUACtóN DE Los
TRABAJoS, LoANTERIoR coNFoRME A Lo DISPUESTo PoR ELARTfcULo 77 DE LA LEY DE oBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,

v . A pARTtR DE LA FECHA EN ouE LA DEPENDENC|A o ENTTDAD TENGA LA posEStóN LE
MATERIAL DE LA oBRA, I-A DEPENDENCIA o ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTAD
PARA QUE PUEDA CoNTINUAR LA oBRA QUE No HAY SIDo EJECUTADA A TRAVES DE

cUADRAGÉstfÍA. REcEpct DE OBRA. "EL uNrctpto" REctBtRA rAs oBRAs oBJETo
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIERE
REALTZADAS DE AcuERDo coN LAS ESpEctFtcActoNES coNVENtDAs y DEMAS EsIpuLAct
DE ESTE coNTRATo. sEGúN Lo S|GUtENTE:

A

a) CUANDO SIN ESTAR TERMTNADA LA TOTALTDAD DE LA OBRA, tAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "ELIIUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A 'EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO-

b) CUANOO DE COMI]N ACUERDO rEL UNICIPIO" Y "EL CONTRATTSTA' CONVENGAN ENDAR poR TERMTNADo ANTTCTPADAMENTE EL coNTRATo, e* Esie énso, LAS oBRAS euE sERECIBAN SE LIQUIDARAN EN TA FORMA OUE LAS PIiTES C<JruVE¡¡CÁ¡I, CONTONTT¡E Á ióESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO,

C) CUANDO "EL i'UNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAScLAusuLAS rRrcEsrMA cu¡nr¡, r-nrcÉs¡rr,ir oirñiA i iiió¿;ni's.^rn, EN ESrE cASo LA
lF.gE¡_c]óN 

pARclAL .UEDARA ¡ ¡urcro oe esre V inuib'¡-ü"ÉL"lu'poRrE DE Los TRABAJo.QUE DECIDA RECIBIR,

f
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LAS PARTES CONVIENEN OUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
.ESTARANA LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES
RELATIVAS APLICABLES,

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERAOAS I-AS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JAL. EL DiA «26T DE «NOVIETTBRE» DEL
t2O11r.
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