
COI{TRATO DE OBRA PÚBLICA NU ERO
( FOCOCTJANOPCON-201 A17,

EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO", POR I-A OTRA PARTE:
CONTRATISTA «CHAVEZ Y JIIIENEZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV¡,
REPRESENTADO POR EL ING. TJORGE EDUARDO CHAVEZ JI ENEZ», EN SU CARACTER
«Representante Legal», QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA CREDENCIAL DEL INST
FEDERAL ELECTORA COLON
MEXICALÍZINGO, ,141 DALAJARA' JALI Y A QUIEN
EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE OENOMINARA "EL CONTRATISTA",
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLI
MISMOS OUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE
CONFORMIDAO A LAS SIGUIENTES OECLARACIONES Y CLATJSUTAS: ¿,
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I.- "EL fÚUNICIPIO" DECLARA
E

PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46,
50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TCA DEL ESTADO
DE JALTSCO; ARTíCULOS 1,2,3, 5, 6,8, 19 FRACCTóN [,21 y 22 FRACCTONES, I, , tV, tX, XVln, XtX y
XXII Y 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTICULOS
1",8", 67, 104 Y 105 DE TA LEY DE OBRA PÚALICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I.I.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA

1.2.- OUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE. «CONCURSO POR tNVITACtON A
GUANDO ENOS TRES PERSOI{AS», CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTTCULO lo4 FRACCTóN
I, IO5 Y I82, OE TA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.I.- OUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELE
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO

II.2.. OUE CONOCE fODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A I.A OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A tA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEOIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACIÓN Y CUMPL'MIENTO DE SUS OALIGACIONES.

II.3.. OUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE EL DEPARTAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO
«JAN-018-201¡l¡ Y OUE DICHO REGISTRO ESTA VIcENTE.

ll.,l.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL StTtO DE LA OBR OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAIIENTO DE JUANACATLAN, JALISCO REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS JOSE PASTOR ARTINEZ TORRES, (Pres¡donte tlunc¡pal', LlC. Cl¡lTHlA
MARISOL CHAVEZ OUEÑAS, rs¡ndico itunc¡pat» LlC. SANDRA JULTANA fSAROUEZ ALVAREZ
«Enca.gado de Hacienda l¡luñ¡c¡pal.r Y EL ARQ. ALEJANDRO A. ESPINOZA ARTINEZ «O¡¡ector d€
Gral. de Obras Publicas», RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
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II.5:- OUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIÉN EL 1OO%

DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOfIVO DEL PRESENTE CONTRATO,

11.6.- OUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE (STA FE 1095. COLONIA ¡TALPIÍA
¡T/I7.I9', EN EL MUNICIPIO DE «GUAOALAJARAT, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE "EL fUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", EN ADETANTE ENUNCIADOS
DE MANERA CONJUNTA COMO'LAS PARÍES'':

úNtco.- ouE ES su INTERÉS CELEBRAR EL pREsENTE coNTRATo DE oBRA puBLtcA EN Los
TÉRMINOS OUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPo DEL MISMo,

CLAUSULAS:
PRIUERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL [IUNICIPIO" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA" Y ES
SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABA"JOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE EIPEDRADO
ZAPEADO, iIACHUELOS Y BANOUETAS EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN
ISIDRO, MUNICIPIO DE JUANACATLANT, CUYA DESCRIPCIÓN POR MENORIZADA SE ENCUENTRA
CONTENIDA EN EL PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, AS¡ COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, OUE
FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CIJYO CONTENIDO FORMA
PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 67 DE I.-A LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNOA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONÍO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: .$2't00,833.15» ((. DOS iTILLONES QUTNTENTOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15,100 .N..)»), INCLUYE EL TMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NI'MERO «FOCOCIJAN-OPCON.2OI
017».

.LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL ÚUNICIPIO" EN CUALOUIER MOMENTO DURANTE IA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLÁUSUI-A PRIMERA DEL PRESENÍE
INSTRUMENTO, PODRÁ ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMÍA OUE
REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, POR LO UE
EN CONSECUENCIA 'LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA PRESE
CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCIÓN, AJUSTANDoSE AL cATALoGo DE coNcEPTo§
PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE 'EL UNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓT{. "EL CONTRATISTA'' SE OBLIGA A INIC¡AR T.A OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO EL DIA rOI¡ DE TDICIE BRE' DEL r2OI4'. Y A CONCLUIRLA EL DfA ¡3I, DE
(ENERO» DEL d2OI5», CONSIGNANDO UN PERIoDo DE «62» I«SETENTAY DoS») DIAS NATURALES
PARA LA EJECUCIÓN DE tA OBRA ENUNCIADA.

EXPUESfO LO ANÍERIOR, "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN I.AS SIGUIENTES:

CUARTA.- ANTICIPOS. 'EL CONTRATISTA" RECIBE DE .EL lUNllpto" EL f?§d6 DE ANTtCtpO DEL
IUONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATOPARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MISMO OUE SE iRA AMORTIZANDO
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA OEL
ESTADO DE JALISCO,
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OUINTA.- DOCUff,E EL CONTRATISTA, TIENE UN
L PAGO DEL ANTICIPO DE 5PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACI N COMPLETA PARA E

DIAS HABILES coNTADoS A PARTIR DE TA FIRMA DEL PRESENTE coNTRATo, EL ATRASo EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO AÍRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL [UNIGIPIO" HASTA CON LA CANCEI.ACIÓN DEL REGISTRO
EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEXTA.- COiIPROBACIóN DE APLICACIóN DE ANNCIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR
UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE LA APLICAC¡ÓN DEL ANTICIPO ASI COMO A LA
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y PÓLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 DIAS DE OTORGADO EL
ANTICIPO, DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO
PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LAAPLICACIÓN DE LOS
RECURSOS. DELANTICIPO EN CASO DE QUE'EL CONTRATISTA" NO COMPRUEBE tA UTI
CORRECTA DEL ANTICIPO, PERDERÁ EL DERECHO A tAS PRORROGAS,

SÉPTI A.- DIFERIXIIENTOS ( FoRfÚATo " I Y 3 " I. EL ATRASo EN LA ENTREGA DEL ANT¡
POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPR.SA SEÑMOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO C
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO
EL FORMATO ,I , DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO" ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL
DEPOSITO DELANT¡CIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN
MAxtMo DE 20 DÍAS HABTLES A pARTtR DE rA FECHA DE tNtcto ESftpuLADA EN EL PRESE
CONTRATO, EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL
SEÑAIADo No TENDRA DERECHo A oUE SE LE AUToRICE EL DTFERIMIENTo DEL PRoGRAMA DE
OBRA. UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIEI.ÍTO 'EL CONTRATISTA" DEBERA SOLTCITAR LA
MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO NUMERO 3 DETERMINADO
POR "EL MUNICIPIO".

OCTAVA.. PRORROGAS ( FORTIATO " 2 Y 3 " }. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR
ESCRTTO EL COM/EN|O DE PRORROGA EN UN ptAZO MAXTMO DE 05 (C|NCO) DÍAS HABTLES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, A
"EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DEL FORMATO 2, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL
CASO, POR SU PARTE "EL UNICIPIO" PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL TITUI-AR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL CORRESPONDIENTE DE 'EL UNICIPIO", EN CASO DE SER AUTORIZADA TA PRORROGA.EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR tA MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVÉS
DEL(FORMATO"3').

NOVENA.. FIANZAS:

A) FIANZA DE A!{TICIPO.- "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A
PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARAA "EL iIUNICIPIO" FTANZA A
FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE EL H. AYUNTA IENTO DE JUANACATLAN, JALISCO, POR EL TOTAL
DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICI.IA FIANZA GARANTIZARA LA
CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO 'EL CONTRATTSTA'
HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO, EN CASO DE NO
AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCIÓN AFIANZAOORA SERA OUIEN REINTEGRE A "EL
ÍSUNCIPIO" EL MONTO TOTAL OEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO; SOMETIÉNDOSE LA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARÍCULOS 1',5'FRACCIÓN III
rNctso A), 9s FRAcctÓN [, t y tv, 95 Bts, 118, 120, 121 pRtMER PARRAFO, y DEMÁS RE|-AT|VOS y
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS' COMO A LA COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
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B) FIANZA DE CU PLI IENTO.. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE I.AS OBLIGACI ONES Y
RESPONSAB ILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA'OTORGARA DENTRO
OE LOS 10 D IAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. FIANZAS A
FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE I"A SECRETARIA DE OESARROLLO URBANO Y/O LA SECREIARiA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATAOOS SIN INCLUIR EL I V-A., EN LOS TERM¡NOS DEL ARTÍCULO 52 DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVÉS DE
INSTIfUCIÓN AFIANZJ,OORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO
MENOS TAS SIGUIENTES DECLARACIONES

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE 'EL CONTRATISTA" EL FI
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAA PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMI
EN CELEERACIÓN, ASf COMO LAS EROGACIONE S QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA QUE EFECT
POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
HASTA POR EL PERÍODO DE UN AÑO DESPUEs DE REcEpctoNADA LA oBRA, FtANzA QUE SOLO
PODRA CANCELARSE POR "EL UNICIPIO" , O POR I-A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI
DEL ESTADO DE JALISCO. SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECI
POR LOS ARTIcuLos 1", 5. FRACCTóN t INCTSO A), 95 FRACCTóN , t y tv, 95 Bts, 118, 120, 121
PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE F¡ANZAS, ASf COMO A LA COMPETENC IA DE LOS TRIBUNALES CON RESIOENCIA EN LA CIUOAD
DE GUADAI-AJARA, JALISCO, MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA ENUNC IADA,
NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO

PAGO POR DAÑOS A TERCEROS.- "LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUERI¡R DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNIRESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "ELi¡IUNICIPIO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS D ISPOSICIONES DADAS POR "EL MUNrcIPIO'Y/O POR LAS VIOLACIONES
A LAS LEYES Y REGLAM ENTOS APLICABLES, EN RAZÓN DE ELLO "EL COi¡TRATISTA" CUBRIRA EL
O LOS DAÑOS A RESARCIR, ASi COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN PORCONCEPTO OE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURÁNTE EL OBJETO ESTABLECIDOEN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASf , "ELCONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "EL fÚUNICIPIO" PARA OUE SE CUBRA EL COSTODE DICHAS EVENTUALI DADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS EST IMACIONES PENDIENTES DECOBRO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA ENEL INCISO B) SEÑALADO EN EL PARRAFO OU PRECEDE. DE IGUAL FORMA "LAS PARTES"E
ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIALLA INMEDIATA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SINRESPONSABI LIDAD PARA "EL UNICIPIO", POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO
PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECI DO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIORSER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ENCOMENDADAESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO OE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LASAUTORIDADES COMPE TENTES EN MATERIA OE CONSTRUCCIÓN, SEGURIOAD, USO OE LA VfAPÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y MEDIOAMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDAOES COMPETENTES.

DECT A.- LOS CONCEPTOS FTJERA DECATALOGO DEBE SER SOLICITADOS POR "EL CONTRAÍISTA" A "EL i'UNICIPIO", PREVIOVISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SERPRESENTADA DENTRO OEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTECONTRATO, A TRAVÉS DEL FORMATO '4' AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR "EL MUNICIPIO"EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LASOLICITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECNVÁ SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA DELPRESENTE INSTRUM ENTO M
wv,Hs§ffi §§"+ffi ffi 'Éffi 
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DECIMA PRIHERA.. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO.
LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPUI.ADAS EN ESÍE CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO CONTRATISTA.

DÉCIMA SEGUNDA.- TAS CANTIDADES DE TRABAJo coNSIGNADAS EN EL PRESENTE coNTRATo
SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE,

OÉCIi,A TERCERA.- TRABAJoS EXTRAoRDINARIoS (FoR[ATo "¡I.1. cUANDo A JUIcIo DE "
UNrcrpto" sEA NEcEsARlo LLEVAR A cABo TRABAJoS eúe No esrÉ¡¡ coupRENDtDos EN

PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

EL

FACTBLES Los pREctos yA ESTABLECtDoS EN EL coNTRATo, pRocEDERA A DETERMTNAR Los
NUEVoS coN TNTERVENC|óN DE "EL coNTRATtsrA" y ESTE sE oBL|GARA A EJEcufAR Los
IRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS,

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLEC¡DA EN EL PARRAFo ANTER|oR, .EL coNTRATtsrA" A REeuERtMtENTo DE "EL

A).. SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE
APLTCABLES A Los TRABAJoS DE euE sE TRATAN, "EL uNtctpto" ESTARA FACULTADo
TNSTRUtR A "EL coNTRATtsrA" su EJEcuctóN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS

A}.. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN E
PRESUPUESTO OUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL i¡IUNICIPIO" CONSI

iruNtcrpto" y DENTRo DEL ptÁzo euE ESTA SEñALE SoMETERÁ A su coNStDERActóN
NUEVoS pREctos uNtrARtos AcoMpAñADos DE sus RESPEcrfvos ANALtsts, A TRAVÉS D
FORMATO '4' DETER¡,llINADO POR "EL MUNICIPIO" PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMI
DE QUE, PARA LA FUACIÓN DE ESToS PRECIoS DEBERÁ DE APLICAR EL MISMO CRITERIO D
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA tA DETERMINACIÓN DE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE

coNTRATo LA AUToRtzActóN DE
Do PARA LA TERMtNActóN LA
EL ENTENDIDo QUE, DESPUÉS
No TENDRA .EL coNTRATtsTA

D}.. LÁ AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACIÓNAUroMÁlcA DEL rEcHo FrNANcrERo, su AUroRrzAqóN pnocÉoenl éiert¡inñ óilÁ¡lóo-; er
MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS,

.EL CONTRANSTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL
PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERI
OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR 'EL UNIGIPIO', EN
vENclDo EL pt¡zo sEñALADo stN HABERSE soLlctr¡óo,
DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS-

DÉct A cuaRTA.- pRESENTAcIóN DE Es,itactoNEs. "EL coNTRATtsrA. pRESENTARA LASESTIMA.T.NES oe mrcrpro- 
'ÁRA-LA 

AUToRlzAc¡óN DE suPROCEDENCIA, MISMAS OUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOSAUToRtzADos A LAS cANTTDADES DE oaRA e;ecuuoe, DtcHA pRESENTActóñ DEEST|MAooNES DEBERA REALTZARSE coN TNTERVALos oue Nb'podnÁñ seri-¡¡n-ióiiÉsüe úñ
YES; L¡S ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ S¡TI§TECHOS LOS REQUISITOSESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENÍAR UN BALANCE FINANCIERO DE I.A OBRA CON ELIOO% DE GENERADORES A MAS TAROAR AL ACUMULAR Cr- MX óE ¡VEÑCE rISróó, éÁSO
rz ¡o«rror.:s ¡¡ c<ii¡iidñi i-&-cv ñi¡spo¡oE,.,r 
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CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS ,I3 Y 20 DE LA
CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉcIuA QUINTA.- coNvENIos [oDIFIcAToRIos (FoRTATo "5"}. "LAs PARTES" AcUERDAN. QUE
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE
REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y
POR RAZONES FUNOADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL
CUAL PODRA SER MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SOLICIIARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO. FUNDAMENTANDO DE FORMA
CLARA LOS MOTIVOS OE SU PRETENSIÓN-"EL iIUNICIPIO" DETERMINARA I-A PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES' FORMULAR
RAZONES FUNDAOAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENI
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO,

DÉct A sExrA.- AJUSTES DE cosTos I FoRfATo "6"1. st DURANTE LA vtcENctA DEL PRESEN
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUI
NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN OUE EXISTA
CULPA, NEGLIGENCIA O INEPNTUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTE S, OETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRAAAJOS AUN NO EJECUTADOS. DICHOS COSTOS
PODRÁN SER REVISADOS CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR "EL UNICIPIO" EN CASO
PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA TA DECISIÓ
REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUN
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,

N QUE ACUERDE, EL AUMENTO O
DAMENTO LEGAL ARTICULO 206 DE LA

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVSIÓN DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORME AL REGI-AMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO

EN LOS CASOS DE INSUMOS OUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL DOBLE DEL íNDIC
PUBLICADO POR'EL UNICIPIO" ESTOS PODRÁN SER REV¡SADOS EN SU AJUSTE DE FORMA
INDIVIDUAL.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES DEL
FORMATO "6' DETERMINADO PARA TAL CASO POR "EL UNICIPIO" TENIENDO "EL CONTRATISTA"
úNTCAMENTE coMo pERtoDo DE pREsENTACtóN, DE DtcHA soltctruD DURANTE LA vlGENctA
DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE "EL CONTRATISTA"
HAYA PRESENTADO TA SOLICITUD SEÑALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR
CONCEPTO,

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACIÓN DE PAGO DE ESCALATORIAS S
CONFORME ALA AUTORIZACIÓN QUE SEA EMITIDA POR "EL MUNICIPIO",

DÉct A sÉpTr a- vtctos ocuLTos. cuANDo APAREC|EREN DESpERFEcros o vtctos DE LA
OBRA DENTRo DEL A]Ño--§EÚiEiiTET TA FECHA DE sU RECEPCIÓN +L IUNIcIPIo" oRDENARA
SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, LO QUE HARA'EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA
Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA' NO ATIENDE LOS
REOUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DíAS HABILES, "EL UNICIPIO', PODRA, CON CARGO A "EL
CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE
Y HARA EFECTIVA tA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE tA OBRA AUNOUE ESTA HAYA SIDO
RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE
INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS ffi
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DE LA CONSTRUCCIÓN. O MAI.A CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL
UNICIPIO", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR I-A INDEMNIZACIÓN POR DICHOS

CONCEPTOS ASf COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO,

DÉCIMA ocTAvA.. RETENCIONEs. "EL CoNTRATISTA" MANIFIESTA QUE ES SU VoLUNTAD , QUE
AL EFECTUARSE tA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES OUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS
EJECUTAOOS, I.A SECRETARIA OE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LE RETENGA EL DOS
AL MTLLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO OUE SERA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA CAMARA MEXICANA OE LA INDUSTRIA DE
coNSTRUCCtÓN.

DÉct a NovENA.- REPARACtoNEs. cuANDo LAs oBRAs No sE HAYAN REALtzADo DE AcuERDo
CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS O
ADICIONALES OUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA" SIN OUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCIÓN ALGUNA; EN ESTE CASO "EL
fÚUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO. PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL
LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE
SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PTAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

VIGÉSI A.- oAÑa§ 4IEBQERQS. "EL CoNTRATISTA" SERA EL ÚNIco RESPoNSABLE DE LoS
DAños y pERJutctos ouE-e6ñ MoIVo DE LA oBRA sE CAUSEN A -EL uNrctpto- o A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DAÑOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA', DENTRO DEL
TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE 'EL UNICIPIO".

VIGÉSI A PRI ERA.. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA' NO PODRA ENCOMENDAR NI
suBCoNrRArAR co¡'¡ oifrEfñ-§6'üT'I'stcA o MoRAL rA EJEcuctóN forAL o pARctAL DE l-A
oBRA, sALVo AUToRtzActóN EXPRESA pREV|A y poR EScRtTo poR PARTE DE "EL MUNtctpto"
Y EN LoS DEMAS REIATIVoS AL ARTICULo 71 DE TA LEY DE oBRA PUBLICA DEL EsTADo DE
JALISCO,

VIGESI A SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA E
RESPONSABLE DE tAS OBLIGACIONES OBRERO.PATRONALES ANTE LAS OIVERSAS
rNSTrrucroNES y oRGANtsMos púBltcos. ASí coMo coN eutENES LES suMtNtsrREN
MATERIALES PARA TA MISMA- POR LO QUE 'EL UNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER
REcLAMACTóN pRovENtENTE DE D¡CHAS RELACtoNES, AS|MtsMo .EL coNTRATtsTA" sERA EL
RESPoNSABLE DE DorAR coN MATER|AL, HERRAM|ENTAS, y Eeutpo DE SEGURtDAD, Asl coMo
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES,

VIGÉSI A TERCERA"- PRovEE S Y PRESTADORES SERVICIOS. EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MAÍE
DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS y JUSIF|CADAS A TRAVES DE LA REStDENctA DE "

RIALES O SERVICIOS REI.ATIVOS DE LA OBRA, tAS CAU

uNrctpto", EN TANTo No SEAN AC|-ARADAS poR ESTE SERA CAUSA DE struActóN DE Mo
DE LA EMPRESA.

vrcÉsr A cuARTA.- SEGUR|DAD oE LA oaRA. -EL coNTRATtsTA" sE oBLtGA A ADoPTAR PARA
LA pREVrsróN oe nlE-56ó5TFE§EñÍe5-oTúuRos coN MoIVo DE tA oBRA A EJEcurAR, A
TNSTATAR A su cosfA Los ANUNctos, Avtsos, SEñALES y MEDTDAS PREVENT|VAS y DE
oRlENTActóN ouE sE REQU|ERAN PARA EVTTAR Los RtESGos ouE sE coRRAN poR Los
TRABAJOS OUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA TA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA. il'ü
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VIGÉSI A QUINTA.. SEÑALIZACIÓN DE LA oBRA. SERA oBLIGACIÓN DE "EL CoNTRATISTA, EL
sui,irNrsrRo y coLoCÁcróñEEI no¡ul-o oe oeRA. coN cARGo A sus GASros tNDtREcros y
coNFoRME A Los L|NEAM|ENToS sEñALADos poR "EL uNtctpto". EN cASo DE
tNcuMpLtMrENTo "EL iiuNtctpto" Lo pRopoRctoNARA y su cosro SERA DEscoNTADo DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES,

vrcÉsruA sExrA.- suspENStóN DE LA oBRA. .EL uNtctpto. poDRÁ suspENDER TEMpoRAL o
DEFINTIvAMENTE Ll eletúcróN oe t¡ oaRA oBJETo DE EsrE coNTRATo EN CUALOUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" , CON DIEZ
DIAS HAB¡ LES DE ANTrctpActóN; cuANDo LA suspENstóN sEA TEMPoRAL, "EL MUNICI
TNFoRMARA A "EL coNTRATtsrA" LA ouRACtóN ApRoxtMADA DE tA suspENStóN y
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PTAZO CORRESPONDIENTE.

cuANDo l-A suspENStóN sEA DEFtN|IVA sERÁ REsctNDtDo EL coNTRATo cuBRtÉNDosELE,:E_! 9g!l!frf rA", pREVtA ESIMACTóN, EL tMpORrE DE LA OBRA OUE HAYA REALTZADO; y
SERA RESPoNSABLE PoR LA oBRA EJECUTADA EN LoS TÉRMINoS DE LA cLAUSULA NoVENA,

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A'EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS.

yrcÉsllrA sÉprHA.- supERvtstóN pE LA oBRA. "EL uNtctpto" A TRAVÉS DE Los
REpRESENTANTES euE PARA el erEcró oesrc,NeJENDRAN EL DERECHo A supERVtsAR EN
ToDo IEMpo LAS oBRAs oBJETo DE ESTE coNTRATo y DARA A.EL coNTRATtsrA" poR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
coN SU EJECUCIÓN, A FIN DE oUE SE AJUSTE AL PRoYEcTo Y MoDIFICACIoNES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES,

vrcÉsr A NovENA.- RESIDENTE OE OBRA. POR SU PARTE "EL CONTRATISfA" SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL OUE LO REPRESENTE EL CUAL
DEBERA SER ESPEC IALISTA EN LA MATERIA, EL oUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR
"EL i'UNICIPIO" Y cuYA AcEprActóN LA poDRA REVoCAR A SU CRÍTERIO. EL REPRESENTANTE
DE "EL CoNTRATISTA" DEBERÁ ESTAR FACULTADo PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO. ASfCOMO PARAACEPT AR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRAOUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "ELCONTRATISTA".

TRrcÉsritA.- E
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ES

"EL UNICIPIO" VERIFICARA OUE
N EJECUTANOO POR "EL CONTRATISTA" DACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARAPERIóDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MALEJECUTADA SE TENDRÁ PoR No REALIZADA

TRtcÉst A pRt[ERA.- PLI OEN PO.
CONCLUYA I-A OBRA EN LA FECHA S EN EL PROGRAMA, C
coNVENCtONAL, EL 5% (CtNCO POR Ct
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMI

ENTO) DEL IMPORTE DE LOS
NACIÓN SEÑALADA EN EL

SIGUIENTE FORMULA:

"EL CONTRATISTA" QUE NO
UBRIRA TAMBIEN coMo PENA
TRABAJOS OUE NO SE HAYAN
PROGRAMA. EN BASE A LA

rüSANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = O.O5I(IC{E).trffit#.iffiffiffiffiffi
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NEEESIDAD DE DECTARAC¡ÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUAC¡ÓN SE SEÑALAN, ASI COMO
LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PTJBLICA:

f.- tA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA
EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA:

2.. LA DECLARACIÓN EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA:

3.- LA FALTA DE PRESTACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PI-AZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN I-A LEY;

¡I.. LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PI-AZOS ESTABLECIDOS:

5.. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PTAZO
SEÑATADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASf SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA:

6.. LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PI.AZO ESTABLECIDO EN LA
LEY OE OBRAS PÚBLICAS;

7.- LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN OE LA OBRA. POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES
PR PARTE DEL ENTE PÚBLICO;

8.- EL OESISTIMIENTO O TA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR UN PTAZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PÚBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUES
ELABORADO POR EL ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, E
UN VEINTICINCO POR CIENTO;

IO.. I-AS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE
IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL OEL CONTRATO,
O REPRESENTE UNA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARA ALTERACIÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL. ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES
QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSIÓN DE tA ÍNICIACIÓN DE LA OBRA POR PARTE OEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ESTE
DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE
S¡TUACIÓN Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISIÓ

CHA
DEL

D¡
N

CONTRATO

II.- SI 'EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
EN tA FECHA SEÑALADA.

I2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICAOAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA
POR "EL i¡lUNICIPIO".

I3.. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL UNICIPIO'.
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. l¡1.- Sl NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRAAAJO, A JUtCtO DE .EL iruNtctpto".

I5.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE CESIÓN DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER fNDOLE

16.. SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRÁTO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "ELMUNtCtPtO".

I7.- SI"EL CONTRATISTA" NO DAA "EL TIUNICIPIO' YA LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PAU IISPEóCIÓru,
vtGtLANCtA y supERVlStóN DE Los MATER|ALES, TRABAJoS y oBRAS.

18.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONIABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE
i,UNICIPIO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO,

20.. LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y
GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA. SIMILAR A LAS ANT
EXPRESADAS,

TRIGÉSITIA OCTAVA.- PROCEDITIENTO- DE RESCISIÓN. SI "EL ¡IUNICIPIO" OPTA POR TAREscrsróN e¡r ros rÉnüiñ6§ñ-fñeüúsúñrñTEnid-n,;er-ébñ-ihr¡sr¡- pAcrA coN "EL
I^uyg^rllgl'-_D,E 99MúN AcuERDo, LLEVAR AcABo LA Resórsléñ óeL-corurRAro coNFoRME ALO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 79 Y 92 DE I.A LEY DE OBRA PUBL¡CA DEL ESTADO DE
JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTOi

I9.. CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE

I. SE INICIARA A PARTIR DE OUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMI
EN OUE HAYA INCURRIDO. PARA QUE EN UN TERMINo DE oUINCE DÍAS HABILES EXPoNGA
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES

SER

IV. CUANDO "EL MUNICIPIO' DECIDA RESCINDIR EL CoNTRATo, DEBERA DAR AVISo EN LAMrsMA NolFrcActóN SEñAIADA EN EL puNro I DE I-A PRESENTE CLAUSULA, A "ELCONTRATISTA" EL LUcAR, DiA,
DrctóN y

HORA Y AÑO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEcoMpRoBACtóN, ME LIQUIDACIÓN DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERANolFtcADA AL coNTRATtsrA coN 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN Y QUE SE LEVANTARA coN LAPRESENC¡A DE FEDATARIO PUBLICO

[. TRANscuRRtDo EL TERM|No A euE sE REFTERE EL puNTo ANTER|oR, sE RESoLVERA LoCONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y I.AS PRUEBAS OUE 'EL CONTRATISÍA'
HUBIERE HECHO VALER,

Ír. LA DETERM|NACIóN DE DAR o No poR RESctNDtDo EL coNTRATo DEBERA
DEBIDAMENTE FUNDAOA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DEourNcE DIAS HABTLES slcurENres ¡l ¡ERr,rr¡.lo señrLeooiñ ü iüCóio¡r L c,-ei'ÉnE§
ARTICULO.

V. EL,qfA SEÑAIADo, sE LEVANTARA EL ACTA MENCIoNADA EN EL PUNTo QUE ANTECEDE, ENEL LUGAR ooNDE sE EJEcurE LA oBRA, MrsMA e rnqvtloiü éunl se neciarRÁN Lo§TRABAJoS EJEcurADos poR "EL coNTRATrsrA., e¡ ei esrnóo EN euE Esros sE

v ¡r:'E sorucpms a cdiiÉiiiirf i t ';.;v;&; suoFm 
^
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VI. LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO SEÑ¡AIADO EN EL PUNTO I DE tA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
SEÑALADA, DEBIENOOSE CONVOCAR AL ÓRGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENC¡A O
ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA,

ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE tA SITUACIÓN
QUE GUARDA LA OBRA,

EN VIRTUD DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN OUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO IV DE LA PRESENTE CúUSULA, "EL

UNICIPIO" TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATE
DEL CONTRATO EN RESCISIÓN

DESDE [A FECHA EN QUE SE TOME POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, "EL UNtCtPtO"
OUEDARÁ LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE LO UNA CON
CONTRATISTA", MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISIÓN, A EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
PAGO OE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

EN TRÁMITE Y EL FINIQUITO

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA I.A POSESIÓN LEGAL
MATERIAL DE LA OBRA, tA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES
PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVÉS DE OTRO
CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

SI "EL UNICIPIO" OPTA POR tA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA' ESTARA
POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE

OBLIGADO
iroDRÁ sER A JUI

DE "EL iIUNICIPIO" , HASTA EL MONTO DE I.A GARANTíA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME
ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

TRIGÉSI A NOVENA.. CAUSAS DE TER INACIóN ANTICIPADA. "EL UNICIP¡O" Y "ELcoNTRATrsrA" poonÁrffi EL pRESENTE coNTRATo
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE r-E CO¡Ifrr,¡UNCréÑ OÉiOS
TRABAJO§, LOANTERIOR CONFORMEA LO DISPUESTO POR ELARTICULO 77 OE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

9yAglAlr-ÉsillEEgggloLlE_eEEA "EL iruNrcrpro" REcrernA ns oefles oBJEro DE ESrE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, S¡ I.AS MÍSMAS HUBIEREN SIDO
REALIZADAS DEACUERDOCON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES
DE ESTE coNTRATo, sEG[,N Lo stcutENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA ToTALIDAD DE LA oBRA, I+S PARTES DE
TRABAJOS EJECUTAOOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEO¡ SCN UTIUáO¡ N JUICIO DE

UNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA' LO EJECUTADO.

b) cuANDo DE coMúN ACUERDo .EL MuNtctpto" y "EL coNTRATtsf,A" CoNVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTTCIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE C¡SO, L¡S OáN¡S'óUE S'iREcIBAN sE LTQUIDARAN EN LA FoRMA euE LAS plÉres convexclN, coNFoRME A Lo
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO

- C) CUANDO "EL UNICIPIo" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE I-AScLAusuLAS rRrcEsrMA cu¡nre, rnroÉsrrr¡Á ourñie i iiióÉSrrrii'sexr¡, EN EsrE cASo LA
RECEPCIÓN PARCIAL QUEOARA Á ¡UICIO OC ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABA-JOS
QUE DECIDA RECIBIR.
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, LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A Lo DISPUESTo PoR LA LEY DE oBRA PUBLICA DEL ESTADo, Y DEMAS DISPoSIcIóNES
RELATIVAS APLICABLES.

LEíDO OUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE JUANACATI-AN, JAL. EL DÍA «26» DE TNOVIE BRE» DEL
<2014».

POR "EL iIUNICIPIO"

: ,J>

C. JOSE PASTOR

LIC.SAND J

PRESIDE TIUNICIPAL

ENCA OEH

TORRES LIC. CINTH

ARQ. AL
?

E AS
siNDtco uNrc|PAL

q
,::

A.
LICASDIR. G DE

POR "EL CONTRATISTA"

«lNG. JORGE EDUARDO CHAVEZ JtfENEZ »
REPRESENTAT{TE LEGAL
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