H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

Cantrato de obra publica por « CONCURSO POR INVITACION » por tiempo determinado que celebran por
una parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representade por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal, €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Chbras Pablicas, v a
quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra partie el €. «ING. JUAN
GABRIEL QUEZADA TORRES» en su cardcter de Representante Legal de la persona juridica denominada «
URBANIZADORA AYENSE 5.A. DE C.V..», representacion que bajo formal protesta de conducirse ¢on verdad
manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara el
CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratarse y obligarse, mismos
que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a fas siguientes
Declaraciones y Cldusulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscriblr el presente Contrato de Obra Publica « UNIDAD MEDICA
CON ATENCION HOSPITALARIA DE ZAPOTLAN DEL REY 3era. ETAPA » En el municipio de Zapotlan
Jalisco, de conformidad con lo previstc en el Articulo 115 Fraccion 1, Inciso &, Fraccion Il y Fraccion [V de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

1.2.- Que tiene la capacidad sobre [z contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y XIII, 38 Fraccion 1, 52 Fraccion [, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion

| 0 A [ o, e o B s s T lgiTiss
Piblica Municipal del Estado de lalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a io previsto en los Articuios 1, S Fraccidn
XXV1, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 87, 98, 99, 115 Fraccion VIII, 125, 168, 281, 349 Fraccidon 1l inciso b) y
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estade de Jalisco.

1.4.- Asl mismo se tiene la capacidad de regular 1a obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Primera
Sesion Extracrdinaria de Ayuntamiento del dia «20 » de «JUNIO» del «ANO 2014, en la que se aprobaron las
obras « UNIDAD MEDICA COMN ATENCION HOSPITALARIA DE ZAPOTLAN DEL REY 3era. ETAPA» En el
municipio de Zapotlan Jalisco, debido a no existir un Reglamenta Municipal para la Obra Pablica por lo que
para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletaniamente la Ley de Cbra Piblica del Estado de
Jalisto, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 &l 272 de
la Ley ge Cbra Publica dei Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos proverientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA Y FONDEREG 2014» mediante el cual permite al
contratista llevar a cabo la celebracidn de este contrato de obra, gque se estipula en la clausula pnimera del
presente contrate, de conformidad con el proyecto contenido en los planocs, presupuestos, especificaciones,
pragramas, calendario y demds anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las
partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenida forma parte integrante del mismo, quedanda por
reproducido integramente,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

1.6.- Que su domicllio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURS0 POR INVITACION= con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION II de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante instrumento publico numero
22,975 de fecha 01 de abril de 2009, pasada ante la fe del Lic. Adalberto QOrtiz Cervantes, notaric publico
numero 02 de Purisima de Bustos, del estade de Guanajuato y de cuya escrifura se anexa copia certificada ce
la misma; la cual se encuentra debidamente incorporade ante el registro publico de comercio bajo folio
mercantil 8652*4, Asi mismo exhibe copia certificada del instrumento publica ndmera 26,580 mediante la cual
fue protocolizada asamblea general extraordinaria ante mismo fedatario publico, donde se aceptd como
nuevo soda al sefior Juan Gabriel Quezada torres con el nombramiento de administrador Unico. Manifestando
bajo pratesta de decir verdad que a la fecha no le ha sido revocada sus facultades en forma alguna.

Que tiene capacidad |uridica para contratar y obligarse a la ejecucion de obira objeto de este contrato y que
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detailes concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la gjecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encueritra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Plblicas de
Zapotian del Rey, lalisco can el numero de registro «04/2013/0P» v que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccicnado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
105 fEJC'_EFE'S que intervienen ern su @J;ECUL: an.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra carrespondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en [a finca marcada con el numero « KM. 3.5, » CARRETERA
AYOTLAN-SANTA RITA, Colonia EL BAJIO de « AYOTLAN », de! «<ESTADO DE JALISCO» Codigo Postal
47930, mismo que sefala para todos los efectos legales comrespondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la
Federacian, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y gue no
tizne adeudaos pendientes correspendientes a sus tres Ultimos gjercicios.

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que cuenta con su Registro Federal

de Contribuyentes numero « REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAY-090401-1G8 »; que cuenta
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

con su Registro Patronal ante el [nstituto Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «
UAY090401/G8».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

Declaran comjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que =5 su interés celebrar el presente Contrato de Qbira Plblica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, |as partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precics Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. £l H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejacutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato:: ((« UNIDAD MEDICA COM ATENCION HOSPITALARIA DE ZAPOTLAN DEL REY
3era. ETAPA» En el municipio de Zapotlan Jalisco,)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES

« TRAZO NIVELACION

« AZULEJOS Y PISOS CERAMICOS ZOCLO

o INSTALACION ELECTRICA

» ALUMINIO VENTANAS Y PUERTAS

e« CANCELES DE BANO CON VIDRIO TEMPLADO

« PANELES DE VIDRIO TEMPLADO INGRESO PPAL.
« HERRERIA EN PUERTAS Y BARANDAL

« CARPINTERIA

« MUEBLES DE BANO

s+ PINTURA
* LUMINARIAS
+« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas vy
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

SEGUNDA.-Monto del Contrato. £l monto establecido y autonzado por el H. Ayuntamienio para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $2,196,150.00 («DOS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato e! dia, «6
SEIS de « AGOSTO » del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«30 TREINTA » de «DICIEMBRE» del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su
terminacién hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
gjecucion serd de «PERIODO DE EJECUCION:= 147 (CIENTO CUARENTA Y SIETE) dias naturales para la
gjecucion de la obira enunciada. Lo anterior de conformidad con lo gue dispone el articulo 64 fraccion Il de la

Ley de Obra Fublica del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayurtamiento la cantidad de

$549,037.50 « QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.») de

anticipo del monto enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, equivalente a3 «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la acquisicidon de matenales, mismo que se ird
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 da |a Ley de Thra Pubiica del Estado de Jalisco. Bl anticipo sera pagade contra
la entrega de |3 documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad serd erogada de los fandos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 y de la cuenta 65-50444219-
8 de FONDEREG 2014 de la Institucion Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada
para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. £l contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurnide el evento que la mativa y dentro del periodo de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a traves de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar |a
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de [a direccidn correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la promoga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre,

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. £l contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentard ai H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
rectbido como cancepto de anticipo, dicha fianza garantizard la correcta nversién del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco. En caso de que no demuestre e
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucion de la obra, la institucidn afianzadora serd
quien reintegra a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose (a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articuios 17 5% Fracoon [, Il y [V, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafe, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a ia

competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios_a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las cbligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el cantratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requenda por la Autoridad Municipal {Obras Plblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO= de! importe total de ios
trabajos contratados incluyendo el LV.A. en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucidn afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

presente flanza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de abra contratada y tiempo determinade para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamientc tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccidn de los mismos, por
defectas detectados y su correccion hasta la fecha de recepcion de la obra; asi como por danos a terceros gue
resulten afectados por la gjecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resuiten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiendose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 5" Fraccion I inciso A), 95 Fracciones [T, [Ty TV
05 Lis. 118, 120 y 121 prnimer parrafo, v demas relatives v aplicables de la Ley Federal de Institucones de
Flanzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto fegal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de |a suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Unico responsable de los dafos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H, Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a |los proyectos técnicos que sirven de base para la

cantratacion de ta obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios cculios u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afie a partir de a fecha
de recepcidn de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solicitados por el contratista al .
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta ditima, dicha soliciiud deberd ser
presentada dentre del periodo de ejecucidn autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obira, salve que ewsta la sclicitud y autorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del gresente instrumento.

OCTAVA. - Pago de Conceptos. Los trabajos objete de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a hase de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubirirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad vy
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

MOVENA. Trabajos Extraordinarios. Cuanda a juicio del H. Ayuntamiento sea necesano lievar a cabo
trabajos gue no estén comprendides en el prayecto y programa, se consideraran de |a siguiente forma:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

a) Si existen canceptos a precios unitarios estipulados en el cantrato que sean aplicables a los trabajos de
gue se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estes trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamientc considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencidn del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
canforme a dichos precios.

¢)  5ino fuera posible determinar 10s nuevos precias unitarios en la forma estabiecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta senale, sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis a través del formato hibre
para dicho trémite, en el entendimiento de gue, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido para la determinacion de los precios

unitarios establecidos en este conirato originalmente,

d] La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacidén procederd siempre y cuande el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizadas.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. £l coniratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autonzacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autonzades o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacidn de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autonzaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de |a obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, case centrario se le sancianara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIlT y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuardan que cuandg existan modificaciones al
presente contrate, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto arigina
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley,

5i las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, |

variaciones impartantes al proyecio, & las especificacianes o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesia de celebrar una novacidn de contrato o convenio modificatone, cuando sucada este evento, debera
el contratista solicitar la suspension iInmediata de la obra, o bien, de oficio gl H. Ayvuntamiento debera ardenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 v 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrata solicitara por escrito la suscripacn de diche convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretensién. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedenciz de lo
solictado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que mativan la
suscripcion del convento, circunstancia gue se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a

que se refiere esta cldusula no sera mayor a 15 dias.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 51 durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstas en el mismo, pero gue de hecho y sin que exista doio,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamientc
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccion carrespondiente, la anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo antericr la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de

\a Ley de Cbra Publica del Estado de lalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al dobie del indice puklicade por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalaterias a traves del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el cantratista Unicamente como periodo de presentacion, de dicha sohicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran calebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a |a autorizacidn que sea

emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA. Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afo
siguiente a la fecha de su recepcidn el H, Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicicn inmediata, o que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. 5i el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H, Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
10s Trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Nilas iquidaciones parciales ni el pago total de |a obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resultan y que
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de |os materiales empleados y por Io tanta el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como para la obra
faltante c mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. Ll contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
gue se aplicara invariablemente |a retencion del 5 ainco al millar del importe de las mismas, calculo fue se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A., como [o senala el
articulo 16 cel Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo cor lo estipulado en

-, esle contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacion o reposician

: v/ inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
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j recepcion, s esta se termino en hora inhdbil, de no cumplhr se aplicard la sancion prevista en la dausula Y

H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, J.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriendosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la ohra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términos de la

-

clausula novena. v
L %)

Cuando ef H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en e |
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas. )
VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de |os representantes que para el ¥
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las abras chjeto de este contrato y dara al _-j
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su “=
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 2
o

)

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales, £s facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de fa obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adguisicion o fabricacion.
VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un prefesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion 'a podra revocar a su criterio. £l
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asl como para aceptar y objetar las cbservaciones de obra gue se formulen y en general para aciuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA, SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. [ H. Ayuntamiento verificara gue las obras cbjeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobard periédicamente &l avance de las obras en la inteligencia de que la cbra mal ejecutada s
tendra por no realizada.

M

VIGESIMA SEPTIMA.- Pepa por Incumplimiento en Tiempo. El contratista gque no concluya la obra en la
fecha sefialada en el programa, cubrird tambien como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: (005 ($10,980.75) (DIEZ MIL NOWLCIENTOS OCHENTA PESOS 75/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga & presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcidn de |a obra, a o
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgard al dia siguiente a la O\

trigesima. W W
il
o
VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro, 4
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue  contratado, ni divulgar por cualguier medio de \
informacién o forma |os resultados de los mismaos, sin la autorizacidn por escrito del H. Ayuntamientc mismos X
que seran de su exclusiva propledad. _ 5
AW

“  TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizardn los trabajos a ejecutar por parte del
™\ contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.
& /

H'L_:.r'
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser resaindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesano que acuda ante el Tnbunal de lo Administrative de
Estado y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA. Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamienta y due son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judiaal, son las que a
continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

- La muerte o incapacidad sobrevenida dei contratista individual o la extincion de la persona |uridica
contratista;

1L.- La declaracion en concurso mercantii o de qguiebra;

lIl.- La falta de prestacion por el contratista de [as garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento

de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- Bl incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo senalado, salva gue la misma no se

Inicie por causas ajenas a ias paries contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;
VL.- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo estaclecido en la ley;

VIL- La suspension de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;
VIII- £l desistimiento o la suspension de la obra, por un

plazo superior a ocho meses acordada por el ente
nublico;

IX- Los errores materiales que puedan cantener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la abra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, et mas o en menes, al treinta por ciente del precio
onginal dal confrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracién
substancial, la modificacidn de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asl como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio anginal del contrato. en la suspension de la
iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma

sin dictar acuerdo sohre dicha situacidn v notificario al contratista, este tiene derecho a la rescizidon del
contrato.;

XI. Si el contratista no inicia o termina las cbras objeto de este contrato en la fecha sefalada;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parie de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade o sin motivo justificado, no acata las érdenes

dadas por escrito por el H. Aysntamiento;
XIV.- 51 no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole;

XVL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o [os derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL Siel contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir

las facilidades y datos necesarios para Inspeccion, vigilancia y supervision de los matenales, trabajos y cbras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimienta de las obligaciones de este cantrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra vy,

XX.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier atra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. Procedimiento de Terminacion anticipada o Rescision. S| el H. Ayuntamiento opta
par la rescision en los términos de la clausula anterior, el cantratista pacta con €l H Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescisidon del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiznto:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurridoe, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las

pruebas que estime pertinentes.

.- Transcumrido & termino a gue se refiere el punto antenor, se resoivera o conducents considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

lL.- La detarminacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (guince) dias habiles siguientes al termino

PARA LA RESCISION:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

o SEETE

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefizlada en el punto 1 de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afic para levantar e! acta
circunstanciada de comprobacién, medicion y liquidacién de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 icinco) dias de anticipacian y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

oy

C

V.- £l dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se gjecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran les trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormencres de la situacidn gue guarda la obra.

Fedodle

VL- La notificacion del oficio sefialado en el punto [ de la presente clausula, suntird efectos, para el contratista
de citatoric para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al organo de control de la
dependencia ¢ entidad para gue comparezca al levantamiento del acta referida,

-.:u.-r‘JI

%
H_I

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en gue se levante el acta circunstanciada sefalada en
&l punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en gue se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedars [iberada de
cualguier obligacidon contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescsion, a excepcion
de la obligacior de pago de las estimacionaes que se encuentren en tréamite y el finiquito correspondients que
al efecto se realice

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia ¢ entidad tenga la posesion legal y material de la cbra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
gjecutada a traves de otro contratista o ejecutar ia misma, par administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto filado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
confarme al articule 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca.

= -

f

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.tl H. Ayuntamiento y el contratista podran dar _
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuto o fuerza mayar se imposibilite N
fa continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

A s

i

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcidn de Obra. Ei H. Ayuntamiento recibira las obras ohjeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demés estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

P

a) Cuando sin estar terminada ia totalidad de ia obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utlizada a juico del H. Ayuntamiento, en este caso se hquidara al contratista lo N
ejecutado. O

%,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

b) Cuandoe de comin acuerdc el H. Ayuntamierto y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se higuidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

ando el H. Ayuntamiento rescnda el contrato en los términos de las cldusulas tngésima sexta,
frigésima séptimd y trigésima octava, en este caso la recepadn parcial quedara a juicio de este y hquidara el
importe de ios trabajos que decida recibir.

d} Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se

estard a lo dispuesto por la resclucion respectiva.
e) El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacion que la obra sera
terminada y entregada en el dia a gue se obligd a hacerio en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a €|, H. Ayuntamiento
levantard acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embarge, si es 2l H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier cbligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no |e libera de cualquier otra responsabilidad denvada del contrato.

Al término de la cbra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos que deban hacerse por cencepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacion correspondiente existieran deductivas © cualquier otra obligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducia de ias cantidades a cubrirsele paor
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se¢ hara efectiva la fianza ctorgada por estos conceptos por el
coniratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autcridades respectivas, entregandole copia del proyecto de ia obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todos aquelios que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente cantrato no se

entreguent en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos serd
deducidc de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- £l contratista declara estar de acuerdo de gue cualguier modificacion de
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, madificaciones al
oroyecto, a 'as especificaciones etcétera, no tendrén validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacidon por escrito firmada por el titular de la direcadn
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacidn verbal o escrito en bitdcora no sera reconocida si
no cumple la forma cficial anterior,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

CUADRAGESIMA. - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resciverio de comun
acuerdo y en caso de no llegar a [o mismo determinan someterse a la jurisdiccidn o competencia del Tribunal
de lo Acministrative en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier cause pudiera corresponderies

Las partes convienan que para todo [0 no previsto en el presente contrate, estara a lo dispuesto por la Ley de

QObra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan de! Rey, lalisco, el dia «15 QUINCE» DE JULIO del <2014 DOS MIL CATORCE».

——

u.l.l‘-" i
/ m. :’_:.;.' \ | rZAPG LAH DEL REY

i . i Bl | :
&~ v ey POR EL H. AYUNTAMIENTO ':_EE-}A.
[ X ot i r<, -ﬁ
g - I 4 ! ' I ! D CATURA
| -\-.‘_‘:.-4.1_-._ |."_.'r "'""l.

PRESTIZN "

|' h‘”.“':df._ vy |1“ hhmu P-"Il..l rEl..il'- ] :m? _;qfn-u
'.:'l- ] Svc_i.f_ ?{.n:;|'|l.ll"||l"| {‘:_I.r. rire 7

| JEL%IJ—%JES S CUEVAS GARCIA - C.c«« SAUL PADILLA GUTIERREZ »»

1

residente Municipal [ — Sin

L

‘ZAPOTLAN DEL REY

i€ SECRETARIA

2012 - 2015

1

I' g
~——~T..MA. LEONOR GARCIA MALDONADO »
Secretano Generai

SR -_.'"‘3'-: LAPUTL 1--3"'5 lhf REY..
D A -.«*-.
C.«ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO . Wi ii’"“ |
Subdirector de Obras Publicas /&= ;.- U‘-n, _ ;.11&
=r.‘;:',i--:-'r1|_ :','n:r1|'.'|r‘:wsi 20iE - d.. 'I_'_I
' POR EL CONTRATISTA

iy Pagina 14 de 15



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/10-2014

«cwee URBANIZADORA AYENSE 5.A. DE C.V.»»

A7
«««REPRESENTANTE LEGAL»»»
« ING. JUAN.GABRIEL QUEZADA TORRES»>»

Pagina 15 de 18



