H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

Contrato de obra piklica por «CONCURSO POR INVITACION= por tiempo determinado que calebran por
una parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, €. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General v FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub-Director de Obras Publicas
autorizado por el H. Ayuntamiento de Zapotlan del Rey en la Octava Sesion Ordinaria de fecha 2 de Mayo del
presente, y a quienas en |o sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTQ, y por |a otra parte el €. «ING.
JUAN ANTONIO GODIMEZ ANDRADE- en su caracter de Representante Legal de la persona juridica
dencminada «<INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDEMNTE, 5.A DE C.V.», representacion
que bajo formal protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso
de este instrumento se le denominard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato
de conformidad a las siguientes Dedaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA: a

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presents Contrate de Obra Plblica « HEMDDELACION ko
DE LA PLAZA PRINCIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY- En el municipio de xh
Zapotlan del Rey Jalisco, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccidn IL, Inciso C), Fraccion I y
Fraccion IV de la Constitucidn Politica de |os Estados Unidas Mexicanos. ~,
1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los |
Articulos 37 Fraccion VI y XTI, 38 Fraccion IL 52 Fraccidn I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracién &
Publica Municipal del Estado de Jalisco. N

1.3.- Que tiene la capaddad de ejecutar la Obra Piblica canforme a lo previsto en log Articulos 1, 5 Fraccién

.« KXVL 9 Fraccion X1, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccién VI, 125, 168, 281, 349 Eraccidn 1l inciso L)y

demés reiativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Tercera
Sesion Ordinaria de Ayuntamiento del dia «13 » de «FEBRERO» de! «ANO 2015, en |2 que se aprobd |z obra
« REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY= En el
municipio de Zapotlan del Rey Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Plblica
par lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62
al 272 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Y

[
-

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacidn del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2015 » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo la
celebracion de este contrato de obra gue se estipula en la cldusula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
presente contrate y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colﬂﬁia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicade mediante «<CONCURSO POR INVITACION: con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION I de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que |a empresa que representa estd legalmente constituida mediante Instrumento Piblico ndmero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. . Jesis Magafia Torre, Notarie Pblico ndmero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registre Plblico de la Propiedad y el Comercio baio folio
Mercantil Electrénico 15792%12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante a Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notario Publico Ndmero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombrd como REPRESENTANTE LEGAL de |a persona juridica
"INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV." al €. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y aue dispone de |a organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolcgicos sufidentes pars
alle.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes 2 |a cbra requerida cemprometiéndose a |a ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas

aficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padrén Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Piblicas de

" Zapotlan del Rey, Jalisco con el niimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de precios
de la obra, motvo del presente contrato, asi como el calendario de obra corres pondiente,

2.6.- Que cuenta con el domidlic ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de |3 Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefia de « LA PIEDAD», del «ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO» Codigo Postal 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales carrespondientes,

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamentc en el Articulo 37-D del Cadigo Fiscal de la
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspordientes a sus tres Ultimos gjercicios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

2.8.- Que ests irscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes numero «RFC IVEC90108CZ1» que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimerc «C86-17360-10x.

2.9.- Que no se encuentra en los supuestas dei articulo 43 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Pdblica en los términos que se estipulan en

el cuerpo del mismo.

Expuesto ‘o anterior, |as parles celebran el presente Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientas:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Dbjeto de contratos: ({«« REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL. EN CABECERA MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN DEL REY » En el municipio de Zapotlin del Rey Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES

» DEMOLICIONES

« ACARREOS

» ELABORACION DE PLATAFORMA
» TRABAJOS ALBANILERIA

= ACABADOS
= MOBILIARIO URBANO
= LIMPIEZA

De conformidac con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi coma precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
tontrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamenta en o dispuesta por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monta establecido y autonzado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $1'693,282.30 («UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.=),

TERCERA.- Plazo de Ejecucicn. El Cantratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «23
VEINTITRES» de «MARZO» de| «~ANO 2015 DOS MIL QUINCE». y a concluirla y entregara precisamente el
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

dia «31 TREINTA ¥ UNO= de «DICIEMBRE= del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE=, considerando el dia para
su terminacion hasta |as cero horas de la fecha indicada, por lo gue para mayor claridad, el plazo para la
gjecucion sera de «PERIODO _DE_EJECUCION» (281 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN ) dias naturales para la
gjecucion de |a obra enunciada. Lo anterior de conformidad con o que dispone el articulo 84 fraccion Il de |a
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. E| Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$423,320.57 «CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 57/100 M.N.») de
anticipc del monto enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, equivalents a «25+=%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trakbajos y la adquisicién de materiales, mismo que se ird
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra
la entrega de la documentacién necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad serd erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2015
MEDIANTE EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50486774-6 de la Institucidn
Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. | contratista se obliga a solicitar por escrite el convenio de prorroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periode de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podré aprobar o rechazar la
solicitud por escrite de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion carrespondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solictar ia modificacion al
calendario de obra a través de formato libre,

SEXTA.-Garantias:

A} Fianza de Anticipo. £l contratista dentra de los 20 dias naturales siguientes a partir da que [a misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Plblicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccidn del Municipio de Zapotldn del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizard la corecta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
rérminos del Articulos 50 y 51 de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticdipo en materiales o ejecucién de la obre, la institucién afienzadora serd
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo ctorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I1 1T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demés relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los nbunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratades: para garantizar dafios a terceros "
responsabilidad laboral. Fara garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccién
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe lotal de los
trabajos contratados incluyendo el LVAA, en los términes del Articulo 52 de la Ley de Okra Publica del Estado
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

de Jalisco, la fianza se tramitard & través de una institucion afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos 'as siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto eumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucién, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccidn de los mismes, por
defectos detectados y su comreccion hasta |a fecha de recepcion de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucidn de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos gue resulten
durante la recepcién de la obra, fianza gue solo podrd cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiendose la
afianzadora expresamente a lo establedide por los Articulos 17, 5° Fraccion Il inciso A), 95 Fracciones [L Ol y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer pérrafo, y demas relatives y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en 2sta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue |a fianza erunciada, no se perfeccionara el presente contrato ¥ no surtira
efecto legal aslgunc.

€) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comin acue-do
gue a partir de la suscripcion del presente contrate, el conlratisla serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos denvados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos téenicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independeancia de |a causa espedifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra piiblica, v por un témino de 1 afio a partir e |a fechs
de recepcion de |a obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA.- Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto buenc del supervisor designado por esta Gltima, dicha solicitud dehersd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autarizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y auterizacidn respectiva
segln lo dispuesto an la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendides en el sroyecto v en ol
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el page total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen |as obras, el financiamiento, la utilided y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA - Trabajos Extraordinarios. Cuande a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) 3l existen conceptos a precios unitarics estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estaré facullada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b}  5i para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precos ya establecidos en el contrato,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

procederd a determinar los nuevos con intervencién del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

¢}  Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo antenor,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, scmetera a su
consideracion los nueves precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis a través del formato libre
para dicho tradmite, en el entendimiento de gue, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
eriterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguide para la determinacion de los precios
unitarios estzblecidos en este contrato originalmente.

d] La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliadon automatica del techo financiere,

su autorizacidn procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursoes finanderos
autorizados.

DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. E| contratista, presentaré las estimaciones de trabajos gjecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, casa contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, Xl y ¥¥ de la dausula trigésima sequnda del prasente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan gque cuando existan madificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o wvarian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o & ambas, se debera someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una navacion de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensién inmediata de |a abra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento deberd ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamente en lo dispuestc
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho conwvenio, fundamentando de forma clara
los matives de su pretenzidn. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo
salicitado, seré responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspensicn a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

o acentecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dalo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducdan de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a |os indices nedionales de
precias producter con servicios que determine el Banco de Méaxico, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

notificara la decisidn que acuerde, el aumento o reduccidn correspondiente, lo anterior con fundamerto legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisidn de |os costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la | ey de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

En fos casos de insumos que tengan incrementes superiores al doble del indice publicado por el Banco de
Mézxico, estos podrén ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado paré tel caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como penodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios gue se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado |a solicitud sefialada ne tendra
derecho a pago alguno por este concepte.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamienta.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desparfectos o vicios de |a obra dentre de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo gue
haré el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucian por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecta.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y gue
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi camo para |a obra
faltante o mal ejecutada, en cualquisr momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones, [l contratista manifiesta que es suU wvoluntad, que al efectuarze |a
presentacidn de las estimacionss que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamienta manifiesta
gue se aplicara invariablemente la retencién del 5 cinco al millar cel Importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin gue incluyan el impuesto al valor agregado LV.A.. como lo sefala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilancia, inspeceidn y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA, Reparaciones. Cuanda las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulada en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenars sy reparacion o reposicién
inmediata can las obras adicionales gue resulten necesarias las cualas hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar |a
suspension parcial o total de |as obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motive para ampliar el plazo sefialade para la terminacién de las obras,

DECIMA SEXTA.- Daiios a Terceros. E| contratista serd al Gnico responsable de las cafos y perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulade en al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

contrato, por inobservancia de |as disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y regiamentos
aplicables, dichos dafios deberén ser resarcidos por el contratista, dentro del Lérmino que para tal efectc le fie
el H. Ayuntamiento, o bien éste poadra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar

dafios a tercercs.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral Iz ejecucion lolal o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa ¥ por escrito por parte
del H. Ayuntamienta, o bien, que al supuesto sea aplicable o que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. [l contratista sera el responsable de las obligaciones
ohreru-paltronales ante las diversas instituciones y organismos pUblicos, asi como con guienes [es suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamienta sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de |la obra y no les dé
salugion el contratista, el H, Ayuntamiente podra hacer efectiva |a fianza por cumplimienteo, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B} de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedaores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
rnateriales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 2 través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tante no sean aclaradas por este serd causa de situacion de mora del
cantratista.

VIGESIMA.- Sequridad de la Obra. Fl contratista se obliga a adoptar para |2 prevision de riesgos presentes o
futuros con metive de la obra a gjecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacién gue se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacién de la Obra. Seré obligacion del contratista el suministro v colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento o proporcionard y su costo serd descontado
cel paga de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H. Ayuntamiento podrd suspender temporal o
definitivamerte la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en gue se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por esaite fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando la suspensidn sea temporal el H. Ayuntamiento informaré al contratista la
duracion aproximada de |a suspensién y el programa se madificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva ser rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacian,
el importe de |a obra que haya realizado; y seré responsable por la obra ejeculada en los téminos de la
cléusula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutads se ajuste @ lo pactado, en
este caso se cubrird al contratista el importe de la obras ejecutadas.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE CERA NO. ZDR/DOP/05-2015

VIGESIMA TERCERA.- Superwision de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes gue para el
efecto designe, tendrdn derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato v dara al
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
gjecucion, a fin de que se zjuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. s facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta v en |os lugares de adquisicién o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratistz se okliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser espedalista en |a materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que las cbras objatc
de este contralo se estén ejecutande por el contratista de acuerdo con el programa de cbra aprobads, para lo
cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendra por ne realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista cue no concluya la obra en |a
fecha sefialaca en el programa, cubrira también como pena convencional, de |a aplicacian de la siguiente
formula: .005 (38.466.41) (QCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ¥ SEIS PESOS 41,100 M.N.} (Dias de retrasc).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. E| contratista se ubliga a presentar la documentacion
completa de finiquito ce la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de lz obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vidos ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion. si esta se termino en hora inhabil, de re cumplir se aplicara la sancidn prevista en la clausula

trgésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podré dispaner para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualguier medio de
informacion o forma los resultados de los mismes, sin |a autorizacién por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad,

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble conde se realizardn los trabajos a ejecutar por parte del
cartratista se encuentra a su entera dispenibilidad para la gjecucion de logs mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisidn. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacidn contenida en este, a sus anaxos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn Judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracion correspondiente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

TRIGESIMA SEGUNDA. - Causas de Rescisidn. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte del H.
Ayuntamiento v que son impulables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las cue a
continuacion se senalan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de |a ley de Obra Publica del Fstada de
Jalisca.

L- La muerte o incapacidad sobrevenids del contratista individual o Iz extincion de la persona juridica
contratista;

IL- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

lIL- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establacidos:

V.- El incumplimiento para el inicio de la gjecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada:

V1- La falta de page por parte del H. Ayuntamiento en el plazo sstablecido en la ley:
VIL La suspension de la inidiacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico:

VIII- El desistimiento o la suspension de |a obra, por un plazo superior a ocha meses acordada por el ente
publico;

X Los errores materiales que puedan contener &l proyecto o presupuesto elaborade por el H, Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de |a obra, al menos en un 25%:

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, gue impliguen, aislada o conjuntamente,
aiteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menes, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracién
substancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi coma la sustitucién de
unidades que afecten al menos al treintz por ciento del prede ariginal del contrato. en la suspension de ia
Iniciacion de la obra por parte del ente piblico, cuanda este deje transcurrir seis mesas a partir de la misma

sin dictar acuerdo sobre dicha situacion v notificarlo al contratista, este tiene derecho a Ia rescision del
contrato,;

KL Siel contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefialada;

KIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H, Ayuntamiento;

KIL-51 no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

XIV.- 51 no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamienta;

XV.- 5i se ceclara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de hienes en forma que afecte a este
contrato o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole;

XVL %isubceontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeta de este contrato, © los derechos derivados
del mismag, sin el consentimiento de! H. Ayuntamienta:

AVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisicn de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable gue a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra v;

XX, Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresaras.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
per la rescision en los témines de la cléusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de coman
acuerde llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la ley de
Qbra Plblica del Estado de Jalisce, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACIOMN ANTICIPADA:

L. Seiniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiente en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su case, las
pruebas que estime pertinentes.

[L- Transcurrido el términc a que se refiere el punto antericr, se resolvers lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

[I.- La determinacidn de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd sar debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias hibiles siguientes al terming
sefialado en la Fraccion I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cusndo el H. Ayuntamiento decida rescindir €l contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialads en el punto [ de |a presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora ¥ ano para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacion de la obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presenda de fedatario publico.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

V.- El dia sefialado se levantars el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de |a situacién que guarda la obra.

V1.- La natificacion del oficio sefialado en el punto I de |a presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de atatotio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convecar al organo de contral de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la facha en que se levante al acta circunstanciada sefalada en
el punto IV, de la presente clausula, el H, Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescisién.

Desde la fecha en que se tome posesién legal y matenal de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualguier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisidn, a excepcion
de la obligacion de pago de |as estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito corespandiente que
al efecto se realice.

VIIL. A partir de la fecha en que la dependendia o entidad tenga la posesién legal v material de la obra, |a
dependencia o entidad tendré las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
gjecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracién directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato,

Si el H. Ayuntamiento opta por la resdision, el contratista estars obligado a pagar per concepto de dafios y
perjuicdos una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de |a obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el pressnte contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayer se imposibilite
la continuacion de |os trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Qbra

Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. Fl H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su lotslidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con |as
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenide y puede ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista |o
gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este case las obras que se reciban se liquidaran en Iz forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

€) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los terminos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedaré a juicio de este y liquidara ¢l
importe de los trabajos que decida recibir.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

d)  Cuando el Tribunal de lo Administrative en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a |o dispuesto por la resolucion respectiva.

¢} El contratista avisard por eserito al H. Ayuntamiento con 5 cince dias de antidpadén qgue |a obra serd \3;
terminada y entregada en el dia & que se obligd a hacerlo en este contrate, obligandose ¢l H, Ayuntamientoa | ©
praparar la recepcion de fa misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento b
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H. =
Ayuntamiento gquien no recibe en tiempo y forma |a obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de .2
pago por penalidad por atrase en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente &l cumpliriento de
su parte, lo gue no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato. N

Al términa de la abra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, =,
raecepcion parcial o total de las obras y la liguidadon de su imporie, se 2fectuaran sin peruicio de |los
descuentos que deban hacerse por concepto de sancianes en los términos de este cantrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacién corespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de |as cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, =i no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacion del contratista, registrar |la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite |z autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra seré con cargo al contratista. El importe de dichos gastos serd
deducido de los pagos gue el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contralisla declara estar de acuerdo de que cualquier modificacian de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las espedficaciones etcétera, no tendran velidez si ne cuentan con solictud formal al H.
Ayuniamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firmada por el titular de la direccion
currespondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial anteriar.

?

R
e

CUADRAGESIMA. Controversias ¥ Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacian y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccidn o competencia del Tribunal
de lo Administrative en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajare, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderies.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2015

Las partas convisnen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispussto por la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance |o firman y catifican en |a ciudad de
Zapatlén del Rey, Jalisco, el dia «23 VEINTI Y TRES» DE MARZO del «2015 DAS'MHO QUINEES; i1 2y |
I
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POR EL H. AYUNTAMIENTO

Cuc ). JESUS %Rch »

Eresjdente Municipal
ZAPOTLAN DEL RE‘:’

. HACIENDA | |
MUNICIPAL |

15 y
fAﬂER SARCHEZ MARTINEZ »»
Ercargade de | Hacidgda Municipal

Secreta ric General

C. ARQ. «GERARDO LUNA BUENROSTRO»
Sub-Director de Obras Plblicas

POR EL CONTRATISTA

«c«INFRAESTRUC ANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.»»

. LEGAL=>»
ODINRE ANDRADE::

ce]UAN ANTO J_;"
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