NUMERO DE OBRA: FRP-02/2020 ] )
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MPI0-117-DOPM/FRP-REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS-AD-03/2020.

REHABILITACION~DE SANITARIOS PQBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS YUGOS, LOS
TEPOZANES Y CANADAS DE OBREGON (CENTRO DEPORTIVO LA ALAMEDA), MUNICIPIO DE
CANADAS DE OBREGON, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREG()N, JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS REYNALDO GONZALEZ GOMEZ, PSIC.
ADELAIDA ELIZABETH CARVAJAL TORRES Y ARQ. ELBERTH YOSSIO GALLEGOS ALVARADO,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA
PARTE: CONYMAG, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA
CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,419 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010, PASADA ANTE LA
FE DEL LIC. HECTOR SALAZAR LIZARDI, NOTARIO PUBLICO NUMERO 2 (DOS), DE LA
MUNICIPALIDAD DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; REPRESENTACION QUE BAJO
FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA Y
A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

I.1.- ES UN MUNICIPIO LIBRE, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACION
POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE
9) CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2° DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.
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I.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION II, DEL ARTICULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL
'AYUNTAMIENTO CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES
A LA REALIZACION DE OBRAS DE INTERES COMUN, SIEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU
EJECUCION AL ESTADO.

jz;}c

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA, CON
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 15 NUMERAL 1 FRACCION |, ARTICULO 43 NUMERAL 1
FRACCION Il Y NUMERAL 2 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
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NUMERO DE OBRA: FRP-02/2020
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MPI10-117-DOPM/FRP-REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS-AD-03/2020.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Il.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN RIO ANCHO No. 6 COLONIA NANGUE DEL

REFUGIO EN YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DEL ESTADO DE JALISCO, C.P. 47309, MISMO |

QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. A

\

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE \

ENUNCIADCS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE
SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS YUGOS, LOS TEPOZANES Y CANADAS DE
OBREGON (CENTRO DEPORTIVO LA ALAMEDA), MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON,
JALISCO, CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PROYECTO,
EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS,
ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL

\
\o

PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR |

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA

EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
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NUMERO DE OBRA: FRP-02/2020 ,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MPIO-117-DOPM/FRP-REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS-AD-03/2020.

—~ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $ 298,844.41 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO” EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE DICHOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE
REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO QUE
EN CONSECUENCIA “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION, AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PRECICS QUE AL RESPECTO AUTORICE “EL MUNICIPIO”. \ &

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO EL DIA 27 (VEINTISIETE) DE JULIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE) Y A
CONCLUIRLA EL DIA 31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE) CONSIGNANDO
UN PERIODO DE 36 (TREINTA Y SEIS) DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENUNCIADA

MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, RECIBIENDO LA \[
CANTIDAD DE $ 89,653.31 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS _X{}
31/100 M.N.). PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE
SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS. LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL MUNICIPIO” EL 30% DE ANTICIPO DEL\)Q ;

%

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” TIENE
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE

g 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN
EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL

~S” CONTRATISTA” SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS,
PUDIENDO SER SANCIONADO POR “EL MUNICIPIO” HASTA CON LA CANCELACION DEL

9 REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SN

-3

<
Q\é A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA

PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA,
> COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA ‘
\_—\ EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL |
'PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN
EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL
PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA
SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA A “EL MUNICIPIO”.

(&

LN

SEPTIMA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL
CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL
EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A “EL

MUNICIPIO”, EL CUAL PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLIC!TUD POR ESCRITO DE FORMA
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NUMERO DE OBRA: FRP-02/2020
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MPI0-117-DOPM/FRP-REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS-AD-03/2020.

FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENTE DE “EL MUNICIPIO”, EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA A “EL
MUNICIPIO”.

OCTAVA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS10 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A “EL MUNICIPIO” FIANZA
A FAVOR Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, POR EL
TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA”
HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO, EN CASO DE NO
AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL
MUNICIPIO” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO; SOMETIENDOSE LA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION IlI
INCISO A), 95 FRACCION II, Il Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRICION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, POR
VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUYENDO EL LA,
LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA
~ CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: LA PRESENTE
FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO EN
CELEBRACION.

iy

o

C) FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE “EL MUNICIPIO”
TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUE
HESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE UN ANO
v? 'DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA A FAVOR Y A
% SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUYENDO EL I.V.A., FIANZA QUE SOLO
. PODRA CANCELARSE POR “EL MUNICIPIO”, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
é A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il INCISO A), 95 FRACCION 11, Il Y IV, 95
BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO
OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO
SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO.

PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL
MUNICIPIO” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATQ, POR
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INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” Y/O POR LAS
VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS EROGACIONES
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES
DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASi, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL
MUNICIPIO” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE
RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ESTABLECIDA EN EL INCISO C) SENALADO
EN EL PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“EL MUNICIPIO”, POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE
ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA

PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES\

COMPETENTES.

NOVENA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, PREVIO VISTO BUENO
DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO. EL
PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA
SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
PRESENTE INSTRUMENTO.
DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS
¢ ENELPROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE
: INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
Q;E)DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO
CONTRATISTA.

P

dd

—= DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO
SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA
— NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
'PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

X
(¥

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA '

INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME
A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL MUNICIPIO” CONSIDER
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FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR
LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO
DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).- LA ’AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION \ ‘&\;
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL \\“
MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA
TERMINACION DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL
ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA TERCERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO” PARA LA AUTORIZACION DE SU
PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS
~ AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA PRESENTACION DE

Q ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN

MES; LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
% ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

& g DECIMA CUARTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO
'EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN
INCREMENTOS AL MONTO O PLAZO PACTADOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR

2 RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL
— O PODRA SER MAYOR AL 25% DEL MONTO O PLAZO PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO,
%% ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 102 NUMERAL 1 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE “EL
.) CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA
S SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU

\ﬁ PRETENSION. “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO
'SOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS
Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE
ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE “LAS PARTES” |
RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES DEBIENDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA Y
MOTIVADA LAS RAZONES PARA ELLO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
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ARTICULO 102 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS.

DECIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS. S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO
PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA
O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE,
ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 106 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS.

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL DOBLE DEL iNDICE
PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO” ESTOS PODRAN SER REVISADOS EN SU AJUSTE DE FORMA
INDIVIDUAL.

"EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A “EL MUNICIPIO”
TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACION, DE DICHA
SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL
CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO
TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA
CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA

3\JOBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “EL MUNICIPIO” ORDENARA

SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA
Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO”, PODRA, CON CARGO A
“EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO NI LAS
LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA

'Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE

INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS
DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO
“EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“EL MUNICIPIO”, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA: EN ESTE CASO

¥
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“EL MUNICIPIO” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

DECIMA OCTAVA.- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR “EL CONTRATISTA”, DENTRO
DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA
OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”
Y EN LOS DEMAS RELATIVOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE\
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ™\
ORGANISMOS PUBLICOS, ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA
MISMA, POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE

DE DICHAS RELACIONES, ASI MISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR
CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMO PREVER DE TODAS LAS
MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” SE

o— COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS

a; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE

“EL MUNICIPIO”, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE
MORA DE LA EMPRESA.

& 3 VIGESIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR
~<"PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A
EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS
&PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE
—= CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA

h\\§ SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL

% SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y

RCONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL|
PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON DIEZ
DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO”
INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL
PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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~ CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO: Y
SERA REoPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” LLEVAR A
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL\ /\
DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO \ [t
POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL W\
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR
CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” VERIFICARA QUE
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
- PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

,3@ 6;&(:(@ ﬁZ

VIGESIMA NOVENA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” QUE NO
‘mg CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA

3)\ SIGUIENTE FORMULA:

o
\\ \, SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

IC= INVERSIQN CONTRATADA )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO
EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE
SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
— TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE.
FORMULA: &

Pagina 9 de 16




NUMERO DE OBRA: FRP-02/2020
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MPI0-117-DOPM/FRP-REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS-AD-03/2020.

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A “EL MUNICIPIO” A
MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA
PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE
CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
EN EL TERMINO DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA /
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO. A\

renelpect TRIGESIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA
<~ DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES

FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
&6 RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
g DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

-

|

TRIGESIMA TERCERA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN
- LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA
g\pISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

32 TRIGESIMA CUARTA.- RESCISION. “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO

- PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE

~ CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA

@ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA”

- VQUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI
COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA
EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA:
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2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS:

S.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA;

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS;

7.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS
MESES PR PARTE DEL ENTE PUBLICO:

8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO. l{\
MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO: \ : N\

\
h)

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO
ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS,
EN UN VEINTICINCO POR CIENTO:

10.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE
IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN
CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL
CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

.SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA , MODIFICACION DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASi COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES
o QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

ﬁdr@a /17 ‘

— , . i
é?) EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, CUANDO
%:3 ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE
DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL
% CONTRATO.

11.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO '
EN LA FECHA SENALADA.

12.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER|
ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA
POR “EL MUNICIPIO”.

13.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO”.

14.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”.
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15.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES
EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER iNDOLE.

16.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO”.

17.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES
QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

18.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE
“EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

19.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA
OBRA.

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN
GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS
ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA
RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON “EL
MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 109 NUMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 10 DIAS HABILES
'EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES.

. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA”
HUBIERE HECHO VALER.

lll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
 DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
'QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA FRACCION |, DEL PRESENTE
ARTICULO.

IV. CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “EL

CONTRATISTA” EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE \
COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA '

NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA CON LA
PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.
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V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE

ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION
QUE GUARDA LA OBRA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA EL CONTRATISTA, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL
MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA
MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, “EL
MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA
CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA
OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIl. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y

MATERIAL DE LA OBRA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES

PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRO
\((\\J CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
SN RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

o] . .
"j’;\ SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
8_POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO
DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA.

~

I

RIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 108 NUMERAL 7 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Tor  &ds

TRIGESIMA OCTAVA.- RECEPCION DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN
SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS |
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE S
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RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

c) CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE

RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

TRIGESIMA NOVENA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y
EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER
OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL
= .. CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE
POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
« OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

Q\g CUADRAGESIMA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,

REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL
o PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS
g‘_\AAQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

\\i;) CUADRAGESIMA PRIMERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE

S APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS

SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE,
CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN
EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO
RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DEV
“EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE  COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER

AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA |

FORMA OFICIAL ANTERIOR.
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CUADRAGESIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES ACUERDAN QUE,
EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y
EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

CUADRAGESIMA CUARTA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SE LE DEDUZCA: EL (5) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, PARA LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 4 NUMERAL 1 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,
ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO

" RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON, JALISCO. EL DIA 24

(VEINTICUATRO) DE JULIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

_ POR“EL MUNICIPIO”
CANADAS DE OBREGON, JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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POR “EL CONTRATISTA”
CONYMAG, S.A. DE C. V.

- C. JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL.

Pagina 16 de 16




