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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ZDR7DOP/08/2013
Programa: (CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)
Dependencia: (OBRAS PUBLICAS)

Contrato de obra publica por «ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una parle el
Municipic de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS GARCIA,
Presidente Municipal;, €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR GARCIA
MALDONADO Secretaric General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la Hacienda
Municipal; asi como el C. EDGAR CASTELLANOS FERNANDEZ Director de Obras Publicas, y a quienes en lo
sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por fa otra parle el C. «JORGE EDUARDO MORALES
MARTINEZ» en su caricter de Administrador General de la persona juridica denominada «SERVICIOS
ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S. A. DE C.V.», representacion que bajo formal protesta de conducirse con
verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara el
CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratarse y obligarse, mismos gue

manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes Declaraciones vy
Clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que liene perscnalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Plblica «TRABAJOS DE
RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO», de

conformidad con lo previsto en el Ariculo 115 Fraccién Y, Inciso C), Fraccion Il y Fraccion IV de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la confratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos 37

Fraccién Vi y XIIl, 38 Fraccién Il, 52 Fraccion 11, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion Plblica Municipal
del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 10, 11, 84, 95, 96,
97, 98, 99 y demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Sesién Ordinana de
Ayunlamiento del dia «31» de «OCTUBRE» del «ANO 2013, en la que se aprobd la cbra TRABAJOS DE
RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,»,
debide a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de Obra
Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22,
26, 27,29, 30, 32,37, 38,39, 41, 43, 44, 45, 47,48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacién del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes del
«CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, en adelante (CONACULTA) bajo convenio No.
CNCA/DGA/CCOORD/92083/13, MEDIANTE EL CUAL SE EROGAN LOS RECURSOS» mediante el cual permite a
la contratante llevar a cabo la celebracién de este conirato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente
contrato, de conformidad con el proyecto contenide en los planos, presupuestos, especificaciones, programas,
calendaric y demas anexos técnices, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las paries se adjuntan
al presente contrato y cuyo contenido forma parie integrante del mismo, quedando por reproducido integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal en los
Articulos 104 Fraccién «FRACCION | de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalimente conslituida mediante [nslrumento Publico numero 14,041 de
fecha 18 de Febrerc de 2010, pasada ante la Fe del Lic. Miguel Heded Maldonado, Notario Plublico numero 31 de
Zapopan, Jalisco y de cuya escritura se anexa copia centificada de la misma; asi mismo exhibe copia del poder del
suscriptor de este contrate. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra abjeto de
este-contrato y que dispone de la crganizacién y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para eilo,
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2.2.- Que conoce todos los delalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este

contrato, peniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccién de Obras Plblicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «05/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% del catalogo de conceplos de
la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilic ubicado en la finca marcada con el nimero «2150» de la Calle «MARTILLO», Colonia
Parque Industrial E! Alamo en la Ciudad de «GUADALAJARA, del «<ESTADO DE JALISCO» mismo que sefiala para
todos los efectos legales correspendientes.

2.7.-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion,
manifiesta que se encuentra at corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no tieng adeudos
pendientes correspondientes a sus fres ultimos gjercicios.

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y gue cuenta con su Registro Federal de
Contribuyentes numero « SEM100218U17»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto Mexicanos del Seguro
Social y que es el nimero «R14036018102».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del arficule 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta come las
Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos gue se estipulan en el cuerpo
del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contralc de Obra Publica a Precios Unitarios que se consigna
en las siguientes:;

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. EIH. Ayuntamiento encomienda ai Contratista y este se obliga a ejecutar los trabajos
consistentes en:

«« RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ZAPQOTLAN DEL REY, JALISCO »)).
REQUERIMIENTOS TECNICOS SEGUN PRESUPUESTO POR CONCEPTO DESGLOSADO:

RESTAURACION CANTERA EN FACHADAS Y CALLES LATERAL
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES
APLICACION DE PINTURA EN HERRERIA DE EXTERIORES

RETIRO DE EQUIPO SANITARIO EXISTENTE

. SUMINISTRO DE EQUIPO DE BANO (INODOROS, TAPAS PARA INODOROS, MINGITORIOS Y
LAVAMANOS)

7. REVISION DE INSTALACIONES DE RED HIDRAULICO-SANITARIO

8. ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA Y ESCALERAS DE INGRESO

9. INSTALACION DE PISO CERAMICA TIPO PORCELANATO EN INGRESO PRINCIPAL
10. RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN AUDITORIO

_'II_J)ABﬁPTACION DE ILUMINACION PROPIA PARA AUDITORIO

Poawn

Pagina 2 de 8



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ZDR7DOP/08/2013
Programa: (CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)
Dependencia: (OBRAS PUBLICAS)

12.INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO, REGULADORES DE VOLTAJE, IMPRESORAS,
VIDEOPROYECTOR

13.INSTALACION DE PROYECTOR EN AUDITORIO

14.INSTALACION DE SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, ARCHIVERO
15. SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA DE PANO, EN MURO DE AUDITORIO
16. SUMINISTRO E INSTALACION DE TELON PARA ESCENARIO EN AUDITORIO

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de
obras, asi como catalogo de conceptos aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente contrato y cuyo
cantenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 67 de |a Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la suscripcion del
presente contrato es por la cantidad de; $800,000.00 («QCHOCIENTOS MIL PESQOS 00/100 M.N.») IVA incluido.

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «04 CUATRO»
de «NOVIEMBRE» del «ANO 2013 DOS MIL TRECE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia «31 TREINTA
Y UNO» de «<ENERO» del «tANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su terminacion hasta las cero
horas de la fecha indicada, por lo gque para mayor claridad, el plazo para la ejecucién sera de
«PERIODO_DE_EJECUCION» («90 NOVENTAn) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada. Lo anterior
de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccion |1l de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

CUARTA. -Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de $200,000.00
«DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.»)de anticipo del monto enunciado en la clausula segunda del presente
contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicic de los trabajos y la adquisicion de
materiales, mismo gue se irda amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

5 fﬁlf‘ ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco. El anticipo sera
L % pagado contra la entrega de la documentacién necesaria para recibirlo.
% ™
Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del « CONACULTA bajo convenio No.
W oy CNCA/DGA/CCOORD{02083/13, MEDIANTE EL CUAL SE EROGAN LOS RECURSOS », de la cuenta nimero 65-
i n\“ 50380336-7 de la Institucion Bancaria denominada BANCO SANTANDER MEXICANO, misma que fue
} B aperturada para la administracién de éste recurso.
o
: QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plaze maximo de 05
. dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a el H. Ayuntamiento a
N 0y través de formato libre, por su parte e H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma
8 fundada y motivada, firmada por el titular de la direccién correspondiente del H. Ayuntamiento, en caso de ser
13 autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la medificacién at calendario de obra a través de formato libre.
\\:0 '.':
\"-.. M

SEXTA.-Fianzas:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 05 dias naturales siguientes a partir de la suscripcién del presente
conifrato, presentara al H. Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapottan del Rey, Jalisco,
por el total del monto recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo,
cancelandose la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
tarminos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucion de la obra, la institucién afianzadora sera quien
reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la afianzadera
expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I, 1l y IV, 95 bis, 118, 120, 121 primer parrafo, y demas
relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con
residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados: para garantizar dafios a terceros y responsabilidad
!aborg;. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato el
* certratista otorgara dentro de los 05 dias naturales siguientes a la suscripcion del presente contrato fianza a favory a
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satisfaccién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de
los trabajos contratados incluyendo el [.V.A., en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, la fianza se framifara a través de una institucién afianzadora autorizada y deberd contener textualmente
cuando mengs as siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra
contratada y tiempo determinado para su ejecucién, asi como las erogaciones que el H. Ayuntamiento tuviera que
efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccién de los mismos, por defectos detectados y su correccion
hasta la fecha de recepcion de la obra; asi como por dafios a terceros que resulten afectados por la ejecucion de tos
trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten durante la recepcién de la obra, fianza que solo podra
cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la afianzadora expresamente a 1o establecido por los Articulos 1°,
5° Fraccién Nl inciso A}, 85 Fracciones |1, Il y iV, 95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables
de la Ley Federal de Instiluciones de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta
ciudad de Guadalajara, Jalisco, mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presenie
contrato y no surlira efecto legal alguno.

C) Fianza por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo que a
partir de la suscripcién del presente contrato, el contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de una mala calidad en la
obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la contratacién de la obra con
independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocullos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10% diez por
ciento del monto total ejercido de |a obra publica, y por un {érmino de «2 DOS» afios a partir de la fecha de recepcién
de ia obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA.- Conceplos Fuera de Catalogo. Los conceplos fuera de catdlogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previc visto bueno del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud debera ser presentada
dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE. El presente tramite
no modificard el calendano de obra, salvo que exista 1a solicitud y autorizacién respectiva segun lo dispuesto en Ia
clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en ef programa,
se pagaran a base de Anexos donde se incluye ef pago total que debe cubrirse a el contratista por todos los gastos
directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propic contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando ajuicico del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo trabajos que
no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Siexisten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contralista su ejecucidén y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

by  Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos con intervencién del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

¢) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafe anterior, el
contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis a través del formato libre para dicho tramite, en el
entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criteric de costos y rendimientos
de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato
originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacidon automatica del techo financiero, su
autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros autorizados.
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DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentard las estimaciones de trabajos ejecutados al H.
Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar l0s precios unitarios
o avance de la obra autorizados 0 en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de estimaciones debera

realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos
los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar al
acumular el 50% de avance fisico, caso contraric se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos IV, XlIl y
XX de |a clausula trigésima sexta del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. - Convenios Modificatorios. Las parles acuerdan que cuando existan modificaciones al presente
contrato, pedran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta ¢ separadamente, no rebasen el 25% del

monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original, ni celebrarse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por variaciones
importantes al proyecto, a las especificaciones 0 a ambas, se deberd someter a acuerdc la propuesta de celebrar una
novacion de contrato o canvenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera el coniratista solicitar la suspension
inmediata de |a obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar la suspensién, notificando de inmediato al
confratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 73 y 74 de fa Ley de Obra Pubfica
del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcién
de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién. EI H, Ayuntamiento determinara la
procedencia o improcedencia de lo solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y
explicitas que motivan la suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.
La suspensidn a que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencta o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de precios productor con
servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento notificara la decision que

acuerde, el aumente o reduccidn correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el Articulo 202 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior fa revision de los costos se haré conforme a los Articulos 205 y 206 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al deble del indice publicado por el Banco de México,
estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso por el H.
Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como pencdoe de presentacion, de dicha solicitud durante la vigencia
del contrato, esto incluyendo los convenics medificatorios que se hubieran celebrado, en caso de fenecer la vigencia

del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra derecho a pago alguno por este
concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacién que sea emitida
por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos ¢ vicios de la obra dentro de «2 DOS» anos
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara el
contratista por su cuenta y sin tener dereche a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los requerimientos en
un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar los trabajos a un tercero
o efectuaros directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el

contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por
defeetos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo fanto el H. Ayuntamiento se reserva
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el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra faltante 0 mal ejecutada, en
cualguier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su votuntad, que al efecluarse la presentacion de
las estimaciones que se formulen a los trabajos efecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta que se aplicara
invariablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se debera hacer sobre las
cantidades sin gue incluyan el impuesio al valor agregade |.V.A., como 10 sefiala el articulo 16 del Reglamento de 1a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, mento que sera destinado a la vigilancia, inspeccién y control sobre las
obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las obras nc se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este
contrato o conforme a las instrucciones de!l H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacién o reposicion inmediata con
las obras adicionales que resulien necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que tenga derecho de
retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento silo estima necesano, podra ordenar la suspension parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la terminacién de fas obras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con
motive de la obra se causen a! H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos
dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término gue para tal efecto le fije el H. Ayuntamiento, o bien
eéste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar dafios a terceros,

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El confratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o

= moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte del H.
=~ Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra Publica del Estado
= - de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista sera el responsable de las obligaciones obrero-

B patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren materiales
-3 5 B para la misma, por 1o que el H. Ayuntamiento serd ajeno a cualguier reclamacién proveniente de dichas relaciones.
By e Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucién de la obra y no les dé solucion el contratista, el H,
L Iy Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafos a terceros y responsabilidad laboral prevista en
y la cldusula sexta inciso B) de este contrato.
i 0\ DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El coniratista se compromete al pago de los materiales
U o servicios relativos de fa obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia del
T H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de mora de la empresa.
Y

VIGESIMA. - Sequridad de {a Obra. El contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
ng ' con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio confratista.

i

(!

VIGESIMA PRIMERA.- Seralizacion de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacion de rotulos
de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H. Ayuntamiento; en caso
de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus eslimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. EI H. Ayuntamiente podra suspender temporal o definitivamente la
ejecucion de |a obra objeto de este contrato, en cualquier ttempo y estado en que se encuentre por razones de interés
general, dando aviso por escrito al contratista con 10 dias habiles de anticipacion; cuando la suspensidn sea temporal
el H. Ayuntamiento informara al contratista la duracién aproximada de |la suspension y el programa se modificara por
el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contralo cubrténdosele al contratista, previa estimacion, el
importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la clausula novena,

Cudndo el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
. ,/" caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutladas.
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VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de |a Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el efecto
designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al contratista por escrito
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes refacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajusie al
proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Fs facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion y

pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o
en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo al contratista.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el coniratista se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado
por el H, Ayuntamiento y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio. El representante del coniratista debera estar
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que las obras objetc de este
contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobadoe, para lo cual comprobara
pericdicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratisia que no concluya la obra en la fecha

sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacién de la siguiente formula: .005 que
seria |la cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos por dia de retraso}.

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacion completa
de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcién de la obra, a excepcion de la
fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la recepcidn, si esta se termino
en hera inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la clausula vigesima séptima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro, de los
proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualguier medio de informacion o forma los

resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamientc mismos que seradn de su exclusiva
propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso
de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas documentos que
forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el Contratista es quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se
sefalan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco.

I.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista;

Il.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

IIl.- La falta de prestacidn por el contratista de fas garantias en plazo, en los casos pravistos en ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco;

IV.- La demora por parte del confratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos establecidos;

V.- Elincumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se inicie por
causas-ajenas a las partes contratantes y asi se haga conslar en resclucion fundada y motivada,
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VI.- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIl.- La suspensidn de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;
VIll- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento, que
afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones
del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precic original del contrato,
o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracidon substancial, la modificacién de
los fines y caracteristicas basicas de! proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al
treinta por ciento del precio original del contrato. en ia suspensioén de la iniciacion de |la obra por parte del ente publico,
cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al
contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato.;

Xl.- Si el contratista no inicia o termina las obras objelo de este contrato en la fecha sefalada;

XIl.- Suspender injustificadamente las obras 0 se niega el contratista a reparar o reponer aiguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XlI1.-8i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por
escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- §i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- 5i se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato
o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

XVI.- Si subcontrata o cede la {otalidad o parte de las obras objelo de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIl.- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;

XVIlI.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y,

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable
al contratista similar a fas antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacidn anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta por
la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con et H. Ayuntamiento de comun acuerdo
llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

|.- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un

término de 15 {quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime perlinentes.

Il.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los argumentos
y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.
F
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Ill.- La determinacién de dar o no por terminade anticipadamente el contrato deberd ser debidamente fundada y
motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino sefialado en la
Fraccion | de |la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV .- Cuando el H. Ayuntamientc decida rescindir el contrato, debera dar aviso en fa misma notificacion senalada en el
punto | de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afo para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicion y liquidacion de la obra realizada, misma que sera notificada al contratista con 05 (cinco) dias
de anticipacién y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- Bl dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la obra,
misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que estos se
encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.

VI.- La notificacién del oficio sefialade en el punto | de la presente clausula, surtird efectos, para el contratista, de
citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiendose convocar al drgano de control de la dependencia o
entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescisidon del contrato, a partir de la fecha en que se levante ef acta circunstanciada sefialada en el
punto [V, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento temara inmediatamente la posesién legal y materiat de la obra
materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se fome posesién legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de cualquier
obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcidn de la obligacion de
pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

VIl.- A partir de |a fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesién legal y material de la obra, la dependencia
o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de
otro contratista o ejecutar la misma, por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescisién, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafics y perjuicios
una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior conforme al articulo 102
de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar por
terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion
de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. EI H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato hasta que
sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
contenidas y demas estipulaciones de este contralo bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido
y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liguidara al confratista lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato, en este caso las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las parles convengan conforme a lo
establecido en este contrato.

c) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los ferminos de las clausulas trigésima sexta, trigésima
séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los
trabajos 'que decida recibir.

Pagina 9 de 8



L

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ZDR7DOP/08/2013
Programa: (CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)
Dependencia: (OBRAS PUBLICAS)

d} Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se estaraa lo
dispuesto por la resolucién respectiva.

e) El contratista avisara por escritoc al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipaciéon que la obra sera terminada
y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a preparar la
recepcién de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento levantara acta notarial
para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H. Ayuntamiento quien no recibe
en tiempo y forma la obra, el coniratista se libera de cualquier obligacién de pago por penalidad por atraso en la
entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimienio de su parte, lo que no le libera de cualquier otra
responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su imporie, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccidn de Adeudos_y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H. Ayuntamiento a
cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v,
si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza ctorgada por estos conceptos por el contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Reqgistro de la Obra. Sera obligacidn del coniratisia, regisirar la obra ante las autoridades
respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la empresa y todos aquelios
que [e solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen
en el plazo establecido en el programa autonizade, todo gasto por concepte de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos gue el H.
Ayuntamiento deba hacer al confratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los conceptos y
fechas de contrato que se asentaran en bitadcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extracrdinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones
elcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H. Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién
por escrito firmada paor el titular de la direccion correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o
escnrto en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia sobre
la aplicacién, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y en caso
de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuerc que por cualquier
causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a [o dispuesto por fa Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de Zapotian
del Rey, Jalisco, el dia «04 CUATRO» de «NOVIEMBRE del «2013 DOS MIL TRECE».

POR EL H. AYUNTAMIENTO
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o gua" i _;L‘r,a! e Clesrbre T
C.« J. JESUS CUEVAS GARCIA » C.¢«« SAUL PADILLA GUTIERREZ »
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