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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

Contrato de obra publica por <ADJUDICACION DIRECTA= por tiempo determinade que celebran par una
parte el Municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco, representade por los ciudadanos, €. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municpal, €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal, €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario Gereral y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Cbras Pablicas, y a
guienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por |la ofra parte el C. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE~ en su caracter de Representante Legal de |a persona juridica deneminada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.» representacion gue bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada vy a quien en el curse de este
instrumento se le denominara ef CONTRATISTA, todos mexicancs, mayores de edad, con capacdad legal
para contratarse y obligarse, mismaos gue manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

L.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY » En el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con lo previsto
en el Articulo 115 Fragcion I Inciso C), Fraccidn I y Fracoon IV de la Constitucion Politica de los Estados
Lmidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene |a capacidad sobre [a contratacidn de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion W1 y XIlI, 38 Fraccidn 1, 52 Fraccidn IL 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Cbra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccién
XXV, 9 Fraccidn XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97,98, 99, 115 Fraccion VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion Il inciso b) y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene |a capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesion Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» de| «ANO 2014, en la que se
aprobaron |as obras « REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA
LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY » En el municipio de Zapotlan
Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para |a Obra Publica por lo que para efectos de este
Contrato de Obra Plblica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los
Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 20, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45 47, 48, 49, 62 al 272 de |3 Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco

1.5.-Para recibir las erogaciones de |a adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratisia llevar a cabo
la celebracion de este contrato de obra, que se estipula en |a cldusula primera del presente cantrato, de
conformidad con el proyecto contenide en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

presente cantrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Ariculos 104 Fracaion «FRACCION I de la Ley de Cbra Pablica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que ia empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Pablico numere 3,906
de fecha O de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic 1. Jesis Magafia Torre, Notario Pablico ndmero 16 de
La Piedad, del Estado de Michecacan de Ocampa, v de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante e! Registro Publico de la Propiedad y el Camercio bajo folio
Mercantil Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica niimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notario Publico Numero 56 de |a cludad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombréd como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
“INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de TV al €. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de |la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementcs materiales, humanos y tecnoiogicos suficientes para
elic.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucian de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligacicnes.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan def Rey, Jalisco con el namero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sifio de |a obra obieto de este contrate a fin de considerar todos
los factores que Intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precios
ce la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el daomiclio ubicado en la finca marcada con el numero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tangue de Pena de « LA PIEDAD», del «ESTADO DE MICHOACAN Dt
OCAMPO:» Codigo Postal 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD vy con fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la

Federacidn, mamifiesta que se encuentra al cormnente en el cumplimiento de sus obiligaciones fiscales, y que no
tierne adeudos pendientes correspondientes a sus tres Ultimos gjerccics,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUE090108CZ1», que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «C86-17360-10».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado ce Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adetante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Pdblica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contratc de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamientc encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato»: ((«REH&BILITAC!L"?N DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ
EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de
Zapotlan Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

* PRELIMINARES
+ EXCAVACIONES

» ACARREOS
» ELABORACION DE RED HIDRAULICA
e LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendaric de obras, asi como precios unitarics aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del misme, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto_del Contrato. El monto establecide y autorizado por el H. Ayuntamiento para la

suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $120,000.00 («CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «24
VEINTICUATRO» de «JULIO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente
el dia «24 VEINTICUATRO » de «SEPTIEMBRE» del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia
para su terminacidén hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

para su terminacidon hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor clandad, | plazo para la
ejecucién sera de «PERIODO_DE EJECUCION» 60 (SESENTA) dias naturales para la ejecucion de la obra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccidn [Il de |a Ley de Cbra Flblica
del Estade de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. E| Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$30,000.00 « TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monto enunciade en la clausula segunda
del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR CIENTOQ, para 2| inicio de los trabajos v la
adquisicidn de materiales, mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados, |o anterior canforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Cbra Publica del
Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra la entrega de |a documentacion necesaria para recibirio.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenic de prorrega, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ccurmnido el evento que la motiva y dentro del pencdo de ejecucién de fa obra a
gl H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y mativada, firmada por 2l titular de la direceion correspandiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autonzada la proroga el contratista deberd sclicitar la modificacion al
catendaric de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. £l contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que iz misma sea
requenda por la Autcndad Municipal (Obras Puablicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara a H
Ayuntamiento flanza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizaré la correcta inversion del anticipo, canceldndose
a misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
terminos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estaoo de Jalisco. £n casc de que no demuestre el
contratista haber Invertido el anticipe en materiales o ejecucion de la obra, la institucidn afianzadora seréd
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1% 5° Fraccion I, Il y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer pérrafo, y demés relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Fara garantizar el cumplimiento de las obligaciones y respansabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgard dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacenda Municipal), flanza a favor y a satisfaccion
dal Municipio de Zapotlan del Rey, lalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términes del Articulo 52 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de lalisco, la fianza se tramitard a través de una institucion afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando mencs las siguientes declaraciones:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones gue el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de |a obra, correccion de los mismas, por
defectos detectados y su correccion hasta |a facha de recepaion de |a obra; asi como por dafos a terceros que
resulten afectades por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepadn de la obra, fianza gue solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiendose la
afianzaclora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 57 Fracaion Il inciso A), 95 Fracciones I1, Ty 1V,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos v aplicables de la Ley Federai de Instituciones de
Flanzas, asl como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue |a fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato v no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
gue a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista sera el unice responsable de los dafos v
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos 0 vicios ocdltos denvadeos de
una mala calidad en la ubra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de basa para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra puablica, y por un término de 1 afe a partir de la fecha
de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de |la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo salicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de gjecuciéon autonzado para el presente contrato, a través de formate LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendaric de obra, salvo que exista |a solicitud y autarizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula septima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrate, comprendidos en el proyecto y en &l
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimacianes donde se incluye el pago 1otal que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las abras, el financamiente, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a carge del propio contratista.

NOVEMA. Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea nacesano llevar a cabo
trabajos que nc esten comprendidaos en ef proyecto y programa, se consideraran de [a siguiente forma:

al S ewsten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicabies a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

D) Si para estos trabajps no existieren conceptos a precios unitarios en &l presupuesto que forma parte del
presente contratn, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecicos en el contrato
procedera a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

¢y Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a reguerimiento del . Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acormpanados de sus respectivas andlisis a través del farmate liore
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacion de los precios
unitarios establecados en este contrato originalmente,

d} Laautonzacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacidon procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieras
autorizados.

H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas gue serdn el resultado de aplicar ‘os precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutaca, dicha presentacion de
estimacicries debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los reqguisitos establecidos para su tramste.

£l contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra can el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancicnara en |os términes dispuestos por los puntos
IV, Xlll y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
preszente cantrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que corjunta o separadamente, No
rebasen el 25% del monto pactado en el cantrato, no impliquen vanaciones substanciales al proyecto original,

ni celebrarse para eludir en cualquier forma et cumplimiento de [a [ay.

Si las maodificaciones exceden el porcentaje indicado o wvarian el presupuesto substancialmente, por
variaciones impariantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se debera someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacien de contrato o convenic modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension inmediata de ia cbra, 0 bien, de oficio €l H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspensidn, notificando de inmediato al contratista la medida, 1o anteriar con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Plblica del Estado de lalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato selicitara por escrito la suscripaién de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. Bl H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de o
scolicitade, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan ia
suscripcicn del convenio, arcunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta ¢lausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 5 durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualguier naturaleza no pravistos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia ¢ ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no gecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nagionales de
precios produciar con servicios que determine el Banco de México, en caso procedentes, el H, Ayuntamienio
notificara la decision gue acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundameanta legal

e

en los Articulos 202 y 206 fraccian !l de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2014

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hard conforme a los Articuios 205 y 206 de
la Ley de Clbra Publica del Estado de Jalisce.

En los casos de insumos que tengan incramentos supenores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del| formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniando el contratista Unicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrate, esto incluyendo los convenios modificaionos que se hubleran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendré
derecho a page alguno por este conceplo.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serda conforme a la autarizacidon que sea
emiticda por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afo
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacién o reposicion inmediata, o que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiera los
requenrmientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamienta, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarios directamente y hara efectiva |a fianza otorgada para tal efecto.

NI las liquidaciones parciales ni gl pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan par defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleadas y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualguier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formuien a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinco al millar del iImparte de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin gue incluyan el impuesto al valor agregado 1V.A, como lo sefala el
articulo 16 del Reglamento de [a Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras pulsiicas y los servicios,

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando ias obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias [as cuales hard por su cuenta el contratista sin que
tenga deraecho de retribucion alguna, en este casa el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar ia
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabg dichos trabajos y sin gue esto
sea motivae para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA SEXTA.- Dahos a Terceros. £l contratista sera el dnico responsable de los dafios v perjuicios que
con motivo de la ¢bra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
cantrato, por inobservancia de |as disposiciones dadas par esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarados por el cantratista, dentro del tarmino que paratel efecto le fije
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
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el H. Ayuntamiento, o bien este podra hacer efectiva fa fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
darics a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £| contratista no podra encomendar ni subcontratar con olra Dersons
fisica © maral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo auterizacidn Expresa prévia y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £ contratista sera el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y arganismos publicos, asi como cen quienes les suministren
materiales para la misma, por |o que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualguier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les de
solucién el contratista, el H, Ayuntamiento podréd hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Sequridad de la Obra. £l contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la cbra a ejecutar, a instalar a su costa lfos anuncics, avisos, sefales y medidas
preventivas y de arientacidon que se requieran para evitar los riesgos gque se carran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacion de la Obra. Sera obligacién del contratista el suministro v colocacién de
ratulns de obra con carge a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos senalados por gl H.
Ayuntariento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo propordonaré y su costo sera descantado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. £l H Ayuntamiento podra suspender temporai o
definitivamente la eiecucion de la obra objeto de este contrato, en cuaiquier tiempo y estado ern que se
encuentre por razones de interas general, dando avise por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando ia suspension sea tempoeral el H. Ayuntamientc informarz &l contratista la

duracion aproximada de la suspension v el programa se maodificara por el plazo correspandiente

Cuando ia suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosete al contratista, previa estimacion,
el imporie de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temparal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird al contratista el importe de ia cbras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. £l H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
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contratista por escrito {as instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su
ejecucian, a fin de gue se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. £s facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspecaidn
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en €l lugar de los
trabgjos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la matena, el que deberd
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su oriterio. £l
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. [l H. Ayuntamiento verficara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutandao por el contratista de acuerdo con el pragrama de obra aprobado, para (o
cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de gue la obra mal ejecutada se
tendré por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en fa
fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: .005 ($600.00) (SEISCIENTOS PESQOS 00/100 MM (Dias de retrasa),

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. £l contratista se ohliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de |a entrega recepcién de la obra, a
excepcion de la flanza para garantizar el pago de vicos ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, siesta se termind en hora inhabil, de no cumplir se aplicard la sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. [l contratista no podra disponer para sf o para otro,
de los proyectos, planos, trabgjos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualguier medio de
informacién o forma los resultados de las mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera dispenibilidad para la gjecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en fue el presente contrate podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demés
documentos que farman parte del misma. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operard de plene derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativa del
Estado y obtenga la declaracion correspondiente,

TRIGESIMA SEGUNDA. Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a la rescisian por parte del .
Ayuntamiento y gue son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
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XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o st hace cesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios. prestaciones sociales, sindicales v laborales de cualguier indole;

XVL &l subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamienta;

XVIL- 51 el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- 5i reduce su capital social y contable en forma natable gue a juicio del H. Ayuntamiento no garantice &
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la cbray;

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente conirato y en general, por cualquier otra causa
Imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. Procedimiento de Terminacion anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H, Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescisiin del contrato conforme e o dispuesto por los Articulos 79y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

I.- Se iniciard a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiente en gue haya incumdo, para aue
en un términa de 15 (quince) dias habiles exponga lo gue a su derecho convenga y aporte, en su caso, ias
ruebas gue estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas gue el cantratista hublere hecho valer.

.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista denrtro de los 15 {quince) dias habiles siguientes al termino
zefalado en la Fraccidn [ de |a presente clausula.

PARA LA RESCISION:

Iv.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir &l contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en &l punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
crcunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacdn de la obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute ia
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos gjecutados por el contratista, en e! estado en gue
estos se encuentren debiendose detallar en dicha acta los pormeriores de la situacién que guarda la obra.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
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VL- La notificacion del oficio senalado en el punto [ de la presente clausula, surtird efectos, para el contratista,
de ctatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al érgano de control de la
dependencia ¢ entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la resaision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto [V, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesién legal y material
de |a obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualguier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisidn, a excepcidn
de la obligacién de pagoe de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga ta posesion legal y matenal de |a obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para gue pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otfro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
adminustrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescisian, el contratista estara obtigado a pagar por concepto de darios y
perjuicios una pena equivalente al manto fijado para la fianza par cumplimiento de la chra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacion Anticipada.tl H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuto o fuerza mayor s2 imposioilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articuio 77 de la Ley de Obra
Fablica del Eatado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de [os trabajos gjecutados se ajusten a o
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista o
gjecutado.

b} Cuando de comun acuerde el H. Ayuntamiento y 2| contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan confarme a [o establecido en este contrato.

¢) Cuando &l H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los terminos de las dausulas trigesima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso ia recepcion parcial quedard a juicio de este y liquidaré el
importe de |os trabajos gue decida redbir.

d} Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se

estara alo dispuesto por la resoluadn respectiva,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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e) El contratista avisard por escrite al H. Ayuntamiento con 5 cnco dias de anticipacidon gue ‘a obra serd
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerio en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista ne cumple por causas imputables a &l, H. Ayuntamiento

levantara acta notanal para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es al H. \?
Ayuntamientoc quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se ibera de cualguier obligacién de )
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de ™
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato. i
<
Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con io cual se dara por terminada v enfregada la obra, p
recepcién parcial o total de las obras vy la liguidacion de su importe, se efectuaran sin penuicio de los ;.‘f‘:
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en {os términos de este contrato. -
~
TRIGESIMA SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la 5

liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacién o responsabilidad para conel H.  ~7
Ayuntamiento a cargo del contratists, el importe de las mismas se deducird de las cantidades & cubrirsele por

trabajos ejecutados v, st no fueren suficientes se harg efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacian del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregdndole copia de| proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, iocdo gasio por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de |los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al cantratista.

TRIGESIMA NOVENA.- [ contratista declara estar de acuerde de que cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prarrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones af
oroyecic, a las especificacones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud forma' al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el ttular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualguier autorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA, - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia ;Q
oy

sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a o mismo determinan scmeterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualguier causa pudiera corresponderies.
Las partes convienen gue para todo la no previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Clara Pablica del Estado de Jalisco y demés disposiciones rilativas aplicablas
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Leido que fue e! presente contrato v enteradas las partes de su alcance o firman y ratifican en la cudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «22 VEINTI DOS» DE JULIO del «2014 DOS MIL CATORCE».
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