H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

Contrato de cbra publica por <ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlin del Rey, Jalisca, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretano General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Cbras Publicas, v a
quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, vy por la otra parte & €, «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE~ e su caracter de Representante Legal de |a persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCODENTE, 5.A DE C.V.», representacion gue bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este
instrumento se le denominara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Cldusulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Plblica « REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con |o previsto
en el Articulo 115 Fraccion 1, Inasa C), Fraccion I y Fraccion IV de la Constitucidn Politica de los Estados
Linidos Mexicanos,

1.2.- Que tiene la capacidad sobre |a contrataciaon de servicos de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion V1 y XII, 38 Fraccion [, 52 Fracoign 1, 83 y 66 de la Ley de Gobierno y la Admirmstracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene |a capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo prewisto en los Articules 1, 5 Fraccion
XXV, 9 Fraccidn XXI, 10, 11, 94, 95, 95, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIO, 125, 168, 281, 349 Fraccidn Il inciso b) y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbane del Estado de Jalisco.

1.4.- As| mismo se tiene la capaddad de regular 13 obra por lo que conformie a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesion Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» del «ANO 2014, en |z que se
aprobaren las obras « REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JUAN PABLO
SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY » En el municipio
de Zapotlan Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para
efectos de este Contrato de Obra Plblica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8,11, 21, 22, 26, 27,29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de
la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de |a adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista [levar a cabo
la celebracion de este contrato de obra, gue se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
canformidad con el proyecto contenida en los planos, presupuestos, espeaficaciones, programas, calendario y
demds anexos técnicos, asi como precios unitanos aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

presente conirate y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente cantrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Reglstro Federal de
Contripuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamerito legal
en fos Articulos 104 Fraccion « FRACCION 1 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Publico nimero 3,906
de fecha 08 de Enerc de 2009, pasada ante Ia Fe del Lic. J. Jesds Magana Torre, Notario Publico numero 16 de
La Fiedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Pablico de la Propiedad y el Comercio bajo folio
Mercantil Electrénica 15752*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazguez
Herrera Notario Plblico Numero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombré como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
‘INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacdad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra chieto de este
contrato y que dispong de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce tedos los detalles cancernientes a la obra requenda comprometiéndcse a la ejecucion de
aste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligacicnes.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Cantratistas de |a Direccién de Obras Piblicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el ndmero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidameante 2 sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar taodos
los factores que intervienen en su ejecucian.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi camo el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el ndmero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Coloma Tangue de Pefia de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO= Codigo Postal 53400, mismo que sefiala para todos los efectos legales carrespondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD vy con fundamento en el Articulo 32 D del Codigo Fiscal de la

Federacion, manifiesta que se encuentra al carriente en el cumplimiento de sus oliligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Gltimos ejerccios.

Pagina 2 de 14

F

o iy Ll T

-
e /4//,.

>4

7

i
’?([‘n: i

Foi



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

2.8.- Que estd inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédita Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes numero «RFC IUE090108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimerc «C86-17360-10».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de fa Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos gue se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios que se
consigna an las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. £l H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Qbjeto de contrato:: ((<REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JUAN PABLO

SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY »» En el municipio
de Zapotlan Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES
« EXCAVACIONES

= ACARREOS
« ELABORACION DE RED HIDRAULICA
« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto cantenide en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, gue firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, fo anterior con fundamento en |o dispuesto por el

Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monte del Contrato. £l monto establecide y autorizado por el H. Ayuntamiento para fa

suscripcidn del presente contrato es por la cantidad de: $140,000.00 («CIENTO CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar |la obra objeto de este contrato el dia, «24
VEINTICUATRO» de «JULIO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE=, i a concluirla y entregaria precisamente
el dia «24 VEINTICUATRO » de «SEPTIEMBRE» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia
para su terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor clandad, el plazo para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

para su terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
ejecucion serd de «PERIODO DE EJECUCION» 60 (SESENTA) dias naturales para la ejecucidn de la obra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone &l articulo 64 fraccion 1l de la Ley de Cbra Pdblica
del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. E! Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento {a cantidad de
£35,000.00 «TREINTA ¥ CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monto enunciado en la clausula
segunda del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los
trabajos y la adguisicidn de materiales, mismo gue se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de |as estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Cbra
Piblica del Estado de Jalisco. Ei anticipo sera pagado contra la entrega de la documentacidn necesaria para
recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de ‘os fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSO0S», de la cuenta ndmero 65-50347164-8 de la Institucién Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escritc el convenio de prorroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ccurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte &l H. Ayuntamiento podrd aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y mativada, firmada por el titular de |a direccion correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autcrizada la prorroga el contratista debera solicitar la medificacion al
calendario de obra a traves de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de os 20 dias paturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por fa Autonidad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentard al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal., por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizaréa la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido 2| anticipo en materiales o ejecucién de la obra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion 1L [T y IV, 95 bis, 118, 1.0, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, lalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Fara garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dervadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municpio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valar del «10% DIEZ POR CIENTO= de| importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucion afianzadora autonzada y deberd contener
textualmente cuando menos ias sigulentes declaraciones:

Pagina 4 de 14

V4

e

-
-

%o’ﬁ/e‘r? "

z‘.‘ff%



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiente de!
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviers que efectuar par defecios en la ejecucion de la obra, correccion de los mismas, par
defectos detectados v su correccion hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por danos a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la chra, fianza que solo podra cancelarse por el H, Ayuntamiento, sometiendose la
afianzadara expresamente a lo establecido por los Articulos 1%, 5° Fracoion Il inciso A), 95 Fracciones [1, Il y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 pnimer parrafo, y demas reiativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales can residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisca,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

que a par.lr de la :.uscnpcu:}n fie\ presehte ccmtrato, 3' contratlsta sera El Gnico responsable de los danos y
perjuicios gue con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la cbra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que las genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercide de fa obra publica, y por un términe de 1 afo a partir de |a fecha
de recepcidn de la obra, de acuerdo a ia naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA.- Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto buenc del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula septima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en e
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimacionss donde se incluye el pago total que debe cubrirze a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la unlidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA - Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consiceraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
gue se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

o) S para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente cantrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecdos en el contrato,
procedera a determinar IJs nuevos cor intervencion del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
confarme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

¢) S no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiente del H. Ayuntamiznto y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su
constderacion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis a traves dal farmatoe libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar ef mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establacidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automatica dal techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. E! contratista, prasentars las estimaciones de trabajos elecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas gque seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la cbra autorizados o en base al avance oe obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones
autorizaran una vez satisfechos los requisitos astablecidos para su tramite

vy

=

El contratista se obliga a presentar un bhalance financiero de la otira con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los terminos dispuestos por los puntos
W, Xl y XX de la clausula trigésima sequnda del presente conitrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente cantrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecte criginal,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje Indicado o varlan el presupuesto substancialmente, por
variaciones impartantes al proyecto, a las especificaccones o a ambas, se deberda someter a acuerde la
nrapuesta de celebrar una novacion de contrato o corvenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension inmediata de la cbra, o bien, de oficio ¢l H. Ayuntamiento debera ardenar
la suspension, notificando de inmediate al contratista la medida, lo anterior con fundamento en io dispuesto
an los Articulos 73 y 74 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrita la suscripaién de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo
solictado, sera responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, dreunstancia gue se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspensidn a

—

que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 5i durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, |o anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOF/08-2014

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hard conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

EN los casos de insumos gue tengan incrementos superiores al dable del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados er su ajuste de forma individual,

El contratista presentara s solicitud de pago de escalatorias a traves del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento tenienda el contratista unicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer |a vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefalada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacion gue sea
emitida por el H, Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podrd con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva |a flanza ctorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones paraales ni el pago total de la obra aungue =sta haya sido recihida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los matenales empleados y por lo tanto &l H.
Ayuntamisnto se reserva el deracho de reclamar la indemnizacidn por dichos conceptos asi como para ia obra
faltante o mal eiecutada, en cualguier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones aue se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 cinco al millar del imparte de las mismas, calculo gue se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo senala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco, mento que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sabre las obras publicas y [os servicios.

DECIMA QUINTA - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion O reposicion
inmediata con las obras adicionales gue resulten necesanas las cuales hard por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si o estima necesario, podra ordenar la
suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo diches trabajos y sin que esto
sea motive para ampliar el plazo sefialado para la terminacicn de las obras.

DECIMA SEXTA.- Dafos a Terceros. £l contratista sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
con mativo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a tercercs, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, par inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fiie
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la flanza para cumplimiento de contrato y para reparar
danios a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £l contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la gjecucion total o parcal de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con guienes les suministran
materiales para la misma, por lo que &l H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laporales durante la ejecucién de la obra y no les dé
salucion el conptratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la flanza por cumplimiento, dafos a tercercs vy
responsabilidad laboral prevista en la cladusula sexta incisa B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiaies o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y |ustificadas a traves de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacian de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de |a Obra. E! contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con mativo de la obra a siecutar, a instalar 2 su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas
preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos gue se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualguier simestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista

VIGESIMA PRIMERA.- Seializacion de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rétulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. £l H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualguier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés gereral, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal 8| H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo comespondiente

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el contrato cubnendosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra gjecutada en los términos de ia
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubnra al contratista el iImporte de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. E| H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
afecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

contratista por escrito las instrucciones y ¢bservaciones gue estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. fs facultad del H. Ayuntamiente llevar a cabo la inspeccion
Y

y pruebas necesaras de todos los materiales que vayan a usar en la gjecucidn de la obra, ya sea en el lugar de

esta o en los lugares de adquisicidon o fabrnicacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que deberd
previamente ser aceptado por el H Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su crtero. El
representante del contratista deberi estar facultado para ejecutar |os trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y abjetar 'as observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. t| H. Ayuntamiento verificara que las obras otjeto
de este contrato se esten ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cua comprobard pericdicamente el avance de las obras en la inteligencia de que |z obra mal ejacutada se
tendrad por no realizada

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. &l contratista que no concluya |z obra en la
fecha serialada en el programa, cubrird tambien coma pena convencional, de la aplicacidon de la siguiente
formula; 005 ($700.00) (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. £l contratisia se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntarmientc a mas tardar el dia de la entrega recepoian de la obra, a
excepcion de la flanza para garantizar el pago de vicos ocultos, [a que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la clausuls
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. &i contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos per los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacicin o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del H. Ayuntamiento mismaos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizardn los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucian de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en gue el presente contrato podré ser rescindido en
caso de Incumplimisnto total o parcial a cualguier cbligacion contenida en este, a sus anexcs y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiente determine
rescindirlo, dicha rescisidn operaréd de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Cantratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y abtenga la declaracion carrespondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a |a rescision por parte del H,
Ayuntamiento y que son imputablas al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

continuacién se senalan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

I- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individuai o fa extincion de la persgna |uricica
contratista;

Ii.- La declaracien en concurse mearcantil o de quiebra;

[[l- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jakisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de ias obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V. Bl incumplimiento para el inicio de la gjecucidn de la obra en el plazo sefalado, salvo que la misma no se
inicte por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;

VL- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIII- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente

publico;

[X- Los errores materiales gue puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamienito,
que afecte el presupuesto de la obra, al menas en un 25%;

X. Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, gue impliquen, aislada o canjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas © en menos, al treinta por ciento del precio
anginal del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas bésicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio eriginal del contrato. en la suspension de la
iniciacion de |z obira por parte del ente pdblico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo scbre dicha situacidn y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescisidn del
contrato.;

Xi.- S1 el contratista no inica o termina las obras cbjeto de este contrato en la fecha sefialada;

XIL.- Suspender injustificadamente las obras o se ruega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escritc como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escnto por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salanios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indcle;

XVL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de |as cbras chjeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de! H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
as facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisian de los mateniales, trabajos y cbras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable gue a |uicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este cantrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demads causas que se establezcan er el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas,

TRIGESIMA TERCERA. Procedimiento de Terminacidn anticipada o Rescision. 51 el H. Ayuntamienio opta
por la rescisidn en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescisidn del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Chbra Pablica del Estado de Jalisco, bajo el siguente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Seiniciarad a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aports, en su caso, las
prugbas que estime pertinentes.

|- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

[IL.- La determinacidn de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (gquince) dias habiles siguientes al termino
sefalado en la Fraccion [ de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento deciga rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar e} acta
arcunstanciada de comprobacién, medicion y liguidacion de la cbira realizada, misma gue sera notificada al
contratista con 0% (cinco) dias de anticipacién y que se lavantara con la presencia de fedatana publice.

V.- Ll dia seriaiado se levantara el acta mencionada en el punto gue antecede, en el lugar donde se gecute la

obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por €l contratista, en el estado en gue
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la cora.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

V1. La notificacion del oficio sefiaiado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento dei acta seralada, debiéndose convocar al organo de control de la
dependencia ¢ entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En wvirtud de la resasion del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto [V, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesian legal y material
de |a obra materia del contrato en rescsion,

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualguier obligacion contractual que lo una con el canfratista, mediante el contrato de rescision, a excepcion
de ia obligacion de pago de las estimaciones que se ancuentren en tramite y el finiguito comespondientie que
al efecto se realice,

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la cbra, |a
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otre contratista o gjecutar la misma, por adiministracion directa, en virtud de la rescision

administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescisidn, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo antericr
conforme al articulo 102 de la Ley de Obira Publica del Estado de Jalisco

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.t| H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se impasibilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior cenforme a lo dispuesto por &l Articulo 77 de la Ley de Obra
Publica del Estade de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcion de Obra. E! H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta gue sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
aspecificaciones contenidas y demas estipulaciones de este cortrato bajo |o siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se linuidara al contratisia (o
gjecutado.

by Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que |as partes
convengan conforme a lo establecido er este contrato.

¢) Cuando e! H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigesima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que deada recibir.

d) Cuando el Tnbunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se

estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

e) El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cnco dias de anticpacion gue la obra serd
terminada y entregada en el dia a que se obligo a hacerlo en este contrato, cbligdndose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la abra, el contratista se libera de cualguier obligacidn de
pago por penalidad por atraso en 1a entrega, lo que deberd comprobar fehacientemante el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera ce cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantard acta de recepcidon con lo cual se dard por terminada y entregada la cbra,
recepcion parcial o total de las obras v l2 liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en |os terminos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al reabirse las obras y efectuarse la
liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacion o responsabilidad para con el H
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de |as mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haréd efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obiigacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.  Cuando por causas injustificadas los trabajos cbjeto del presente contrata no se
antreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de SUPENVISIONn
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. £l importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- £l contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
concaptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorragas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendréan validez s no cuentan con s{o‘a‘c'tqu formq! HI‘I,PI'
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitdcora no sera reconocida sl
no cumple la forma oficial anteror.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controvers"ca
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resslve.rlo dc‘r.onun
acuerdo y en casc de no llegar a lo mismoe determinan someterse a la jurisdiccion o competencia de rl!:mal
de lo Administrative en el Estado, con residencia en la cudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cuaiquier causa pudiera corresponderias,

Las partes convienen que para todo lo no previsto en & presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/08-2014

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la cudad de

Zapaotlan del Rey, Jalisco, el dfa «22 VEINT del «2014 DOS MIL CATORCE: Ty
mpo'rl.m DEL nEﬂ
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