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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

Contrato de obra plblica por <ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte ?I Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; C. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Publicas, y a
quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacién que bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este
instrumento se le denominaré el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal

para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Cléusulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « CONSTRUCCION
DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA EN LA LOC. DE SANTIAGO
TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA)» En el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, de
conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion II, Inciso C), Fraccién I y Fraccion IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos
37 Fraccion V1 y XII, 38 Fraccion 1T, 52 Fraccion I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Piblica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
XXVI, 9 Fraccion XX, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIIL 125, 168, 281, 349 Fraccion Il inciso b) y
demaés relativos y aplicables del Codigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» del «<ANO 2014, en la que se
aprobaron las obras «« CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA
EN LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA)»» En el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para
efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22. 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47,48, 49, 62 al 272 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «<PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracion de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
deméas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al

.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa estd legalmente constituida mediante Instrumento Publico nimero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. J. Jesis Magafa Torre, Notario Pablico nimero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio bajo folio
Mercantil Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notario Piblico Numero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombré como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
“INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de C.V.” al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anilisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefia de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO» Codigo Postal 59400, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacién, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Cltimos ejercicios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUE090108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «C86-17360-10».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato»: ((«« CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO 2DA
ETAPA EN LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA)»»» En el municipio
de Zapotlan del Rey, Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e PRELIMINARES

e EXCAVACIONES

e ACARREOS

e ELABORACION DE RED SANITARIA
e LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto _del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la

suscripcién del presente contrato es por la cantidad de: $218,568.25 («DOS CIENTOS DIEZ Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «12
DOCE» de «<AGOSTO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia

«30 TREINTA » de «AGOSTO» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su
terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

ejecucion sera de «<PERIODO_DE_EJECUCION» 18 (DIEZ Y OCHO) dias naturales para la ejecucién de la ot.)ra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccidn I de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$54,642.06 « CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.») de
anticipo del monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales, mismo que se ira
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo ser4 pagado contra
la entrega de la documentacién necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucién Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacién al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal., por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversién del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucion de la obra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion II, I y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer pérrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados: ra garantizar dafios a tercero
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Plblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccién
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucién afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucién, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su correccién hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fracciéon Il inciso A), 95 Fracciones I, L y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

or defecto, vicios I otras responsabili Las partes establecen de comtn acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afio a partir de la fecha
de recepcién de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Ultima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA .- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procederd a determinar los nuevos con intervencién del contratista y este se obligaré a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.
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CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/14-2014

¢)  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicaré la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacién de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacién de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a méas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XI y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspensién, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretensién. El H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de lo
solicitado, sera responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcién del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de Meéxico, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccién Ill de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.
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Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
Meéxico, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista (inicamente como periodo de presentacién, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacién que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo gue se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefiala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista sera el Gnico responsable de los dafios Yy perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
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el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafos a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podrad encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidén expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista sera el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamaciéon proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucién de la obra y no les dé
solucidn el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacién de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. Ei contratista se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Seifializacion de la Obra. Sera obligacién del contratista el suministro y colocacion de
rétulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo serd descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duraci6n aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,

el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
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contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. £l H. Ayuntamiento verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo

cual comprobaré periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- P r In ie n Ti . El contratista que no concluya la obra en la

fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacién de la siguiente
formula: .005 ($1092.84) (MIL NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a més tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confi iali e los T os. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de

informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracién judicial, son las que a
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continuacién se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
contratista;

IL.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

[Il.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién fundada y motivada;

VL.- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspension de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIII- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracién substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucién de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspensién de la
iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescisién del
contrato.;

XL- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada;

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XII-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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XV.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

XVL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta

por la rescision en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvers lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccion I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacién
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacion de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacién y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantar4 el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la

obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.
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VL- La notificacion del oficio sefialado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al érgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedaré liberada de
cualquier obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcién
de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesién legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescisiéon
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista lo
ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,

trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
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e) El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacidon que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligé a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacién de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la

liquidacidn correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacién del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de Ia
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firmada por el titular de la direccién
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacién verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comdn
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccién o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «08 OCHO» DE AGOSTO del «2014 DOS MIL CAT,

POR EL H. AYUNTAMIENTO

L= , Sal Pdtte C ubenes
C.«c J. JESUS GUEVAS GARCIA »» C.<«« SAUL PADILLA GUTIERREZ »»
Presidente Municipal Sindica

R%(HEZ MARTINEZ »

Hacienda Municipal

ZAPOTLAN DEL REY

it

rZAI;'OTLAN DEL REY

HACIENDA

POR EL CONTRATISTA
««INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.»»

: ANTE_LEGAL»»
XNEZ ANDRADE»
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