H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

Contrato de obra publica por «=ADJUDICACION DIRECTA= por tismpo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representadc por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA FEresidente Municipal, C. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal, C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Muniapal; asl como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Publicas, y a
quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte € C. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.», representacion que bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el cursa de este
instrumento se le denominarad el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las sigutentes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « REHABILITACION
DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA
MPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de Zapotlan Jalisce, de canformidad con lo previsto en el
Articulo 115 Fracaian [1, Incise C), Fraccion I y Fraccion IV de |la Constitucion Politica de los Estados Uridos

Meaxicanos.

1.2.- Que tiene |a capacidad sobre la contratacién de servicos de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y XII, 38 Fraccion 11, 52 Fracaidn [l 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene |a capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
X¥NT, 9 Fracaén XX1, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccién VIII 125, 168, 281, 3489 Fraccion [ inciso b} y
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbane del Estada de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene | capacdad de regular 8 obra por lo que conforme a lo dispuesta en la Décima
Segunda Sesién Ordinana de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» de| «ANO 2014, en la que se
aprobaron las obras «REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO
EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de Zapotlan
Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para efectos de este
Cgntrata de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco, bajo los

rticulos 1, 4, 8, 11, 21. 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48,49, 62 al 272 de la Ley de Obra
Puklica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion de| presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante &l cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracion de este contrato de obra, que se estipula en |a clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenide en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendariay
demas anexos técnicos, asi como predos unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/D9-2014

presente contrato y cuyo contenide forma parie integrante del mismo, quedande por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilic para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de la Ley de Obra Piblica de! Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante [nstrumento Pltlico ndmero 3,506
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. ). Jesus Magana Torre, Notario Publico nimero 16 de
La Pledad, de| Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
gue cbra debidamente Incorpeorada ante el Registro Publico de la Propiedad y e Comercio bajo folio
Mercantil Electronica 15792712; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocalizada mediante Escritura
Publica numero 14,059 de facha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante ia Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrara Notarno Piblico Namero 56 de la cwudad de la Piedad Michoacédn, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombrd como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
"INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la gjacucion de |a obra objeta de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requenda comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su expenencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacidn y cumnplimiento de sus obligaciones,

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Cbras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra cbijeto de este contratn a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la abra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domiclio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Cclenia Tangue de Pefa de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO» Cédigo Postal 59400, mismo que sefala para todos |os efectos legales correspondientes,

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamentao en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la

Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus abligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes comespondientes a sus tres ultimos ejercicios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

2.8.- Que esta inscrita ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cugnta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUED90108CZ1»; gque cuenta con su Registro Patronal ante el Institutc
Mexicanos del Seguro Sccial y aue s el niUmerc «C86-17360-10».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaiisco

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interes celebrar el presente Contrato de Obra Piblica en los términos que se astipulan en
el cuerpe del mismo.

Expuesto o anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios gue se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. £l H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obfiga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato»: ((«REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO
SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MPIO DE ZAPOTLAN DEL REY»» En el municipio de

Zapotlan Jalisco)).
REQUERIMIENTOS TECNICOS:

» PRELIMINARES
« EXCAVACIONES

» ACARREOS
« ELABORACION DE RED SANITARIA
e« LIMPIEZA

Ce conformidad con el proyecio contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y

Glendanio de obras, asi come precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan zl presente
contrato y cuyo contenide forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en io dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripeion del presente contrato es por la cantidad de: $152,000.00 («CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL

PESOS 00/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. F| Contratista se obliga a iniciar |2 obra objeto de este contrato el dia, «24
VEINTICUATRO» de «JULIO» de| <ANO 2014 DOS MIL CATORCE», v a concluirla y entregarla precisamente
el dia «24 VEINTICUATRO = de «SEPTIEMBRE» de! «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando & dia
para su terminacién hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo gue para mayor claridad, el plazo para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

para su terminacidn hasta las cero horas de |a fecha indicada, por lo gue para mayor claridad, el plazo para la
ejecucion serd de «PERIODO DE EJECUCION» 60 (SESENTA) dias naturales para la ejecucion de la obra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone €l articulo 64 fraccion Il de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco,

CUARTA.-Anticipos. £l Contratista recibe a la firma de este contrate del H. Ayuntamiento la cantidad de
$38,000.00 « TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monta enunciado en la cldusuia
segunda del presente contrato, equivalente a «25+% WEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los
trabajos y la adquisicion de matenales, mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada

na de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. £l anticpo sera pagado contra la entrega de la documentacion necesaria para
recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de |os fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a salicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximao de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de [z chra a
el H. Ayuntamiento a través de formatc libre, por su parte el H. Ayuntamiento pocra aprobar o rechazar |a
solicitud por escrito de forma fundada v motivada, firmada por el titular de |z direccién correspondiente del H
Ayuntamiento, en ¢aso de ser autonizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de |os 20 dias naturales siguientes a partir de que [a misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Cbras Publicas y/o Hacienda Municpal), donde presentara al H.
Ayunitamiento fianza a favor y a satisfaccién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara fa correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 v 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre e
contratista haber invertido el anticipc en materiales o ejecucion de |a cbra, la Institucidn aflanzadorz sera
guien reintegre a el H Ayuntamiento el monto total del anticipe otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1% 57 Fraccidn I, I y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi come a la
competencia de los tribunales con residencia en asta ciudad de Guadalajara, }alisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados: para garantizar danos a terceros y
responsabilidad laboral. Fara garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el confratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Muricipal (Obras Publicas yv/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccicn
del Mumicipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyende el LV.A, en los términos dal Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucion afianzacora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/02-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuritamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su correcoion hasta fa fecha de recepcion de la obra; asi como por dafios a terceros gue
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ccultos gue resulten
durante la recepcién de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo estabilecide por los Articules 17, 5% Fraccion [l inciso A), 95 Fracciones [1, 1Ly 1V,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos v aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtird
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acterdo
que a partir de la suscripaion del presente contrato, e contratisia serd el dnico responsable de los dafos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos dervados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para |a
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

a garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabllidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afio a partir de la fecha
de recepcién de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. | os conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta dltima, dicha solicitud deberad ser
presentada dentro del pericdo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
£l presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumentao.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las abligaciones estipuladas en este coptrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuande a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo

trabajos gue no esten comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de |a siguiente forma:

a)  SIexsten cor\ceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamientc estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarios conferme a dichos precios.

b} Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiente considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procederd a determinar los nueves con intervencién del contratista y este se obligard a ejecutar (os trabajos
conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

¢} Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo antericr,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento v dentro del plazo que esta sefiale, someterd a su
consideracion los nuevos pracios unitarios acompanados de sus respectivos analisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de gue, para la fijacion de estos precios debera de aplicar & mismo
do para la determinacion de los precios

criteric de costos v rendimientas de insumos gue se hubiese seg
unitarios establecidos en este contratc onginalmente.

d) La autocrizacion ce los precos extraordinarios no implicard la ampliacién automética del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. Ef contratista, presentard las estimaciones de trabajos ejecutados al

i Ayuntamiento para la autorizacidn de su pracedencia, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios
Jnitarios o avarice de |a obra autorizades o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tréamite.

El cantratista se obliga a presentar un balance financiero de la abra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIII y XX de ia clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran madificarlo mediante convenios adicionales que conjunta ¢ separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliguen variaciones substanciales al proyecto ariginal,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones © a ambas, se deberd someter a acuerdo a2
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio modificatoric, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento dabera ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamenta en o dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscrnipcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara
Ios motivos de su pretension. Bl H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de o
solicitado, serd responsabilidad de fas partes formular las razones fundadas y exphcitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en 2l convenio respectivo. La suspensian a
gue se refiere esta clausula no sera mayaor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 51 durante |a vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisadas conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios fue determing el Banco de México, en caso procedente, el = Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, [o anteriar con fundamenta legal
en los Articulos 202 y 206 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

k& f

Fn los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicade por el Banco de
Meéxico, estas podran ser revisados en su ajuste de forma individual,

e

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatonas a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniende el contratista Unicamente camo periodo de presentacién, de dicha solicitud
durarte [a vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios gue se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin gue el contratista haya presentado la sohaitud sefialada no tendra
derecho & pago alguno por este concepto.

b 5{‘ "’r‘l ":'zz":.//f

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatona serd conforme a la autorizacién que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparacieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguierite a |a fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparaciaon o reposicion inmediata, lo gue
hard el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimierntos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con carga al contratista encomendar
|os trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva |a fiarnza otorgada para tal efecte.

Ni las hguidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime & el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue después resulten y gue
provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. £l contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones gue se formulen  a los trabajos eiecutados, el H. Ayuntamiente manifiesta
que se aplicard invariablemente la retencidn del 5 cince al millar del importe de las mismas, calculo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregada LV.A, como lo senala e
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Ubra Plblica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilancia, Inspeccién y cantral sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las cbras no se hayan realizade de acuerdo con io estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenarad su reparacion o reposicon
inmediata con las obiras adicionales gue resultan necesanas las cuales hara por su cuenta el cantratista sin gque
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento $i lo estima necesario, podra ordenaria 'y
suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto S\N
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de fas obras.

T

A

-

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. £| contratista sera el (inico responsable de los dafos y perjuicics que
con motivo de la cbra se causen al H. Ayuntamiente o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el HJ" :
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las viclaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos darnos deberan ser resarcidos por el cantratista, dentro del termino que para tal efecto le fije \

S LT

e

&
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
daros a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £l contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la cbra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Putilica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista serd el responsable de las abligaciones
obrero-patronales ante |as diversas instituciones y organismos plilicos, asl como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajenc a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
soiucion el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prewvista en la clausula sexta inciso 8] de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora dal

contratista.

VIGESIMA.- Sequridad de |a Obra. £l contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futurcs con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa o5 anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas v de arientacion que se requieran para evitar j0s riesqos que se corran por |os trabajos que se
realizan, de causarse cualguier sinlestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacion de la Obra. Serd obligacion del contratista el suministro v colocacion de
rétulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H.
Ayurtamiento; en case de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcienara y su costo serd descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. | H. Ayuntamiento podra suspender temporal ©
definitivamente la ejecucion de |a cbra objetoc de este contrato, en cualquier tiempo y estado 2n que se
encuentre por razones de Interes general, dando aviso per escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento \nformara al contratista la
duracion aproximada de la suspensidn y el programa se modificara por el plazo correspondienie.

Cuando la suspension sea definitiva seré resandido el contrato cubriendosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términos de la

clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determing suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a Io pactado, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. [ H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
efecto dasigne, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
gjecucian, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. ts facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de

e

esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion. ”‘
X

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parie el contratista se obliga a terer en &i lugar de los  _ 1
trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especiaiista en la materia, el que debera N
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar & su criterio. Bl (W
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,

asi comc para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

.gch"f "’2

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. [| H. Ayuntamiento venficara que las obras abjeto
de este contrato se estén gjecutande por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado. para lo
cual comprobara pericdicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal gjecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no cencluya la cbra en la
fecha sefaiada en el programa, cubrira también como pena convencional, de la aplicacion de ia siguiente
formula: 005 ($760.00) (SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. F! contratista se obliga a prasentar la documentacion
completa de fimiguito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicos ocultos, la que se otorgard al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la clausula
trigésima,

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. [ contratista no podra disponer para si 0 para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medic de
informacion o forma los resultados de fos mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos & ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién de los mismaos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en que ef presente contrato podréa ser rescindido en %
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier abligacion contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine N
rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; s es el )

"
i

%

Contratista es quien decde resandirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del ?&
Estado y obtenga la declaracién corespondisnte. N
'\\,Ik-\.

E

TRIGESIMA SEGUNDA. - Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a la rescision paor parte dei H.
Avuntarmientc y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracién Judicial, son las que a \j\q_
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

continuacidn se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco.

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincdn de la persona juridica
contratista;

[I.- La declaracian en concurso mercantil o de quiebra;

IIl.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Pidblica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte de! contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
astablecidos;

V.- Elincumgplimiento para &l inicio de 'a ejecucion de la obra en el plazo sefalado, salve que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resclucion fundada y motivada

V1 La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL.- La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VI El desistimiento o la suspensidn de la obra, por un plazo superior @ ocho meses acordada por el ente
publico;

[X- Los erroras materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiente,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X. Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliguen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracidn substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la medificacian de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi come la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por cento del precio enginal del contrato. en la suspensidn de la
imiciacion de ia obra por parte del ente publico, cuande este deie transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratisia, este tiene derecho a la rescisian del
contrato,

X1.- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefalada;

XIL.- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer aiguna parte de ellas
p J 9 P B
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa par e H. Ayuntamiento;

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado ¢ sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Sino da complimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que alecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole;

XVI.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos dervados
del misme, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento,

XVIL.- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y abras;

XVIIL- Si reduce su capital sacial y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XiX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demés causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la ¢lausula anterior, el contratista pacta con el H, Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo ia rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Seiniciara a partir de que al contratista le sea notificado el iIncumplimiento en que haya Incurrido, para gue
en un térmmo de 15 (guince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas gue estime pertinentes.

1 Transcurrido el terming a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos v las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadament2 el contrato deberé ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termine
senalado en la Fraccidn I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV, Cuando el H. Ayuntamiento decida resandir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
senalada en el punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dis, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidadién de la obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dizs da anticipacidon y que se levantara can ia presencia de fedatario publico.

V. Bl dia senalado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se gjecute |a

obra, misma a traves de la cual se recibirdn los trabajos gjecutados poi el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndase detallar en dicha acta los pormenares de la situacion que guarda la obra.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

V- La netificacion del oficio sefialado en el punto [ de {a presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al drgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de |a fecha en que se levante el acta circunstanciada senalada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescision

Desde la fecha en que se tome posesidn legal y matenal de fa obra, el H. Avuntamiento quedara liberada de
cualquier obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcion
de la obligacien de pago de las estimaciones gue se encuentren en tramite y el finiquito correspondierite que
al efecto se realice.

VIL.- A partir de |a fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de |a cbra, la
dependencia o entidad tendré las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutaca a través de otro contratista o ejecutar (a misma, por administracion directa, en virtud de la rescisidn
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento cpta por la rescisicn, el contratista estard cbligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena equivalente al monte filado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.tl H. Ayuntamiento y el contratista podrén dar
por terminado anticipadamente | presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articuic 77 de la Ley de Chra
Plblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. £l H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta gue sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren side realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, as partes de los trabajos ejecutados se ajusten a o
convenido y pueda ser utllizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo
gjecutado.

b) Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamienta y el contratista convengan en dar por terminado
antiaopadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecide en este contrato.

o) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrate en los términos de las clausulas trigésima sexta,
tngeésima séptima y trigésima octava, 2n este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidard el
Importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tnbunal de lo Administrative en el Estado declare rescindido e| contrato, en este caso se

estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

e) El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 c¢inco dias de anticipacién gue la obra sera
terminada y entregada en el dia a que =e obligd a hacerlo en este contrato, abligancose el H Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. &1 el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar &l incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, sl es el H.
Ayuntariento gquien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, 1o que deberd comprabar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no |e libera de cualguier atra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se ievantara acta de recepcion con lo cual =e dara por terminada y entregada la obra,
recepaicn parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuardn sin peruicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los t&rminos de este cantrato,

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacién carrespondiente existieran deductivas o cualguier otra abligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo de! contratista, el importe de las mismas se deduara de las cantidades a cubrirseie por

trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes =g hara efectiva la flanza otorgada por estos canceptos por el
contratista

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacicn del contratista, registrar la obra ante las
autondades respectivas, entregandole copla del proyecto de |a obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todes aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas los trabajos cbjeto del presente contrate no se
entreguen en el plazn establecido en &l programa autonzado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la cbra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- E| contratista declara estar de acuerdo de que cualguier mod:ficacion de los
conceptos y fechas de contrato gue se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones ai
proyecto, a las especificaciones etcetera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al k.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacien por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacidn verbal o escrito en bitdcora no sera reconocida sl
ne cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presentg contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerde y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribuna
de lo Administrativo en el Estade, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera correspender|es.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estard a lo aispuestc par la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/09-2014

Leido gue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la cudad de

Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «22 VEINTI DOS» DE JULIO del «2014 DOS MITW
N DEL REY

TAMIENTO

SNy
& Bt :
: B C‘. mn unk { 2{?15J
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EZ MARTINEZ » C.««MA. LEONOR DONADO :»
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\ Gobierna Municine! 2012 et

C.««ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTROS -—
Subdirector de Obras Fdblicas

POR EL CONTRATISTA
««INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, 5.A. DEC.V.»»
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N !NEz ANDRADE>

Pagina 14 de 14



