H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

Cantrato de obra publica por <ADJUDICACION DIRECTA= por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representada por los ciudadanos, €. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal: €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ. Encargado de la
Hacienda Municipal; asl como el C. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Publicas, y a
guienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, v par la otra parte el C, «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE~» en su caracter de Representante Legal de la persona uridica deneminada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.», representacion gue bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a guien en el curso de este
instrumento se le denominara gl CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscnbir el presente Contrato de Obra Publica « REHABILITACION

= DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA

.r_-f:{b MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY= En el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con lo previsto
en @l Articulo 115 Fraccion II, Inciso C), Fraccion [I y Fraccion [V de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion  de semvicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion V1 y XIIL, 38 Fraccion 10, 52 Fraccion [, 63 v 66 de (a Ley de Gobierno y la Adrimistracion
Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo prewviste en los Articulos 1, § Fraccion
XXV, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95,96, 97, 88, 99, 115 Fraccian VI, 125, 168, 281, 349 Fraccién I inciso b) v
demas relativos y aplicables del Codigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesion Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» del «ANO 2014, en la que se
aprobaron las obras « REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA
LOCALIDAD DE LA CAMPANA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de Zapotlan Jalisco,
debido a no existir un Reglamento Municipal para [a Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de
Obra Publica se tama supletoriamente la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8,

11,21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39,41, 43, 44, 45 47, 48,49, 62 al 272 de la Ley de Obra Plblica de| Estado
de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacidn del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediant= el cual permite al contratista llevar 5 cabo

la celebracién de este contrato de obra, gue se estipula en la clausdla primera del presente contrato. de
conformidad con el proyecto contenido en |os plancs, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos tecnicos, ast como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Pdblico numero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. I. Jesus Magafa Torre, Notario Publico numero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra cebicamente Incorporada ante el Registro Publico de la Fropiedad y el Cemercio bajo folio
Mercantil Electronico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Pubiica numero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Motario Publico Nimero 56 de la ciudad de |la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombri como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV. al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra abjeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
ello

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la e ecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conacimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para !a realizacion y cumplimientc de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra regisirado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Pdblicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el numero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién.

2.5.- Que ha presentaco el programa de obra por partidas, asl come también el 100% de analisis de precios
de |a obra, motivo del presente contrato, as como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domiclio ubicado en [z finca marcada con el numersc « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tangue de Pena de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO: Codigo Postal 59400, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cadigo Fiscal de |a

Federacion, manifiesta que se encuentra al comente en el cumplimiento de sus obligacioneas fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Ultimos ejercicios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC IUEQ90108CZ1+; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto
Mexicanos del Segure Social y que es el numere «CB86-17360-105.

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interes celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términcs gue se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios gue se
cansigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

_«Objeto de contratos: ((«REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN

LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY- En el municipio de Zapotlan
Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES
+ EXCAVACIONES

» ACARREOS
« ELABORACION DE RED SANITARIA
« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especficaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en Jo dispuesta por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. £| monto establecdo y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcidn del presente contrato es por la cantidad de: $145,000.00 («CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la cbra objeto de este contrato ol dia, «24
VEINTICUATRO>» de «JULIO= del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente
el dia «24 VEINTICUATRO » de «SEPTIEMBRE» del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE=», considerando €l dia
para su terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridag, | plazo para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/0T7-2014

para su terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por o que para mayoer claricad, el plazo para la
ejecucion serd de «PERIODO DE EJECUCION» 60 (SESENTA) dias naturales para la ejecucion de la obra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo gque dispone el articulo €4 fraccion 1l de la Ley de Obra Publica
del Estado de lalisco.

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
£36,250.00 « TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.») de antiapo del manto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, equivalents a «25»% VEINTICINCO POR CIENTO,
para el inicio de ios trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ird amortizando proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos gjecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad serd erogada de |os fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a sclicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
méaximo de 05 dias habiles de acurrido el evento que la mativa y dentro del periodn de ejecucidn de la obra a
el H. Ayuntamiento a traves de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrite de forma fundada y motivada, firmada por el titular de !a direccion correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autonzada la prorroga el contratista deberda sohcatar la modificacicn al
calendario de obra a través de formate libre.

SEXTA.-Garantias:
A} Fianza de Anticipo. £l contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea

requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del mento

‘recibido como cancepte de anticipo, dicha flanza garantizara la correcta Inversién del anticipo, cancelandose

la misma cuando el contratista haya amortizado 2| imporie total del referide monto del anticipo, 2n los
términos del Articulos 50y 51 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre &
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucion de la obra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a ¢l H. Ayuntamiento el monto totat del anticipo otorgado a su fiador, sometiendaose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 57 Fraccion I, Il y TV, 95 bis, 118, 120 121
primer parrafo, y demas relatives v aplicables de |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para_garantizar dafos a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato &l contratista otorgaré dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requenda por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapatlan del Rey, lalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el IV.A, en |os términos del Articulo 52 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucidon afianzadora autorizada y deberd contener
textualmerite cuando menos las siguientes declaraciones:
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA|
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel v exacto cumplimienta del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que gl H
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la ohra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su comeccion hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicos ocultos gue resulten
durante la recepcidn de la cbra, flanza que solo podra cancelarse por el H, Ayuntarmiente, sometiendose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulas 17, 57 Fracadn I inciso A), 95 Fracciones [1 Ty TV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demds relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales can residencia en esta cudad de Guadalgjara, Jalisco
mientras el contratista no otorgue fa fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. | as partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista serd el dnico responsable de los dafios y
per|uicios rfjue con motivo de la obra se causep al H. Ayuntamiento por defectos ¢ vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos tecnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de a causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse par 2| equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra puablica, y por un término de 1 ano a partir de |a fecha
de recepcion de la cbra, de acuerdo a la naturaleza y caracterizticas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Ultima, dicha sclictud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente confrato, a traves de formato LIBRE.
E! presente tramite no maodificaréd el calendgarin de obra, salvo que exista la solicitud y autarizacion resgpectiva
segin lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
pragrama, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, a utilidad y
el costo de las cbligaciones estipuladas en este contrato a carge del propio contratista.

NOVENA,.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea recesario llevar 2 cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) S existen conceptos a precios unitanos estipulados en el contrato que sean aplicables & los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estard facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, ¥ el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procederd a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

¢)  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarias en |a forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis a traves del formato libre
para dicho trémite, en el entendimiento de gque, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
cniterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autarizados,

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. El contratista, presentard las estimaciones de trabajos gjecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios ¢ avance de la obra autorizados o en hase al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de

estimacicnes debera realizarse con Intervalos que nc podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, case contraric se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIll y XX de |a clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Madificatorios. Las partes acuerdan gue cuando existan modificaciones al
oresente contrata, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunia o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al preyecto original
i celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.

5i las modificacicnes exceden el porcentaje indicado o vanan el presupuesto substancialmente, por
variaclones impaortantes al proyecto, a las especificaciones ¢ @ ambas, se deberd someter a acuerdo la
nropuesta de celebrar una novacidn de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
'a suspension, notificando de inmediato al contratista 1a medida, lo anterior con fundamentc en io dispuesto
en los Articulos 73 ¥ 74 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscnpcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de lo
solicitada, sera responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explictas gue motivan ia
suscripcidn del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el canvenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausuia no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si duranie la vigenca del presente contrato ocurren arcunstancias
o acantecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el misma, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de |os costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisades confarme a los indices nacionales de
precios productor can servicios que determine el Banco de Mexico, en caso procedente, el H. Ayuntamiento

Citrireee

G

e 1d

notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal ™,

en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAI
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/0T7-2014

Para los supuestos del parrafo anterior |a revision de los costos se haré conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos supenores ai doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma indwidual

El contratista presentara la solicitud de page de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por gl H. Ayuntamiento temendo el contratista Umicamente como periode de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigenca dal contrato, esto incluyendo los convenios modificatonos que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer |a vigencia del contrate sin gue el contratista haya presentado la solicitud sefalada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

ta fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serad conforme a la autorizacidon que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA. Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenard su reparacion o reposicion inmediata, lo gue
hard el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles et H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto.

NI las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida v aprobada, exime a el
contratista de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defactos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntarmiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacidon por dichos congeptos asi como para la obra

faltante o mal ejecutada, en cualquier momento

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen  a los trabajos eiecutados, el H. Ayuntamientc manifiesta

gue se aplicard invariablemente la retencion del 5 cinco al millar dal imparte de las mismas, calcule gue se

deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefa'a al
articulo 16 del Reglamento de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilandia, inspeccidn y controf sabre las obras pltlicas y los servicios,

este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con |as obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspenston parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA SEXTA.- Danos a Terceros. El contratista serd el unico responsable de los daros y peruicios gue
con motive de la obra se causen al H. Ayuntamiento © a terceros, por no ajustarse a o estipulade en &l
contrato, por inobservancia de {as disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos darfios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto e fije
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

el H, Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
danos a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autonzacion expresa previa y por escrito par pars
del H. Ayuntamiento, o bien, gue al supuesto sea aplicable lo gue dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Fublica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista serd el responsable de las obligacianes
abirero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con guienes les suministren
materiales para la misma, per lo gue el H. Ayuntamientio sera ajeno a cualquier reclamacion provenienie de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
solucién ei contratista, el H, Ayuntamiento padra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la ciausula sexta inciso B) de esta contrato.

DECIMA NOVEMA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de |a obra, |as causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
‘a residencia del H. Ayuntamients, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de maora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. Ei contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes ©
futuros com motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se carran por los trabajos que se
reatizan, de causarse cualquier sintestro sera sufragada la responsabilidad por el propie contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacion de la Obra. Serd obligacion del contratista el suministro y colocacién de
rotulos de abra con cargo a sus gastes (ndirecios y conforme a los lineamientos sefaladcs por el H.
Ayuntamiento; en casc de incumplimiento el H. Ayuntamiento o proporcionara y su costc sera descontado

del pago de sus estimacianes.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H Ayuntamiento podra suspender temporal o
dgefinitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacién; cuanda la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara &l contratista la
duracicn aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensicn sea definitiva sera rescindido el contrato cubriendosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los terminos de la

clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo gjecutado se ajuste a lo pactade, en
este caso se cubrird al contratista el importe de la obras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisian de la Obra. £l H. Ayuntamiento a través de los representantes que para |
sfecto designe, tendran deracho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato v dara a
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

contratista por escrito las instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. £s facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo |a inspeccidn
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |a gjecucion de la abra, ya sea en i lugar de
esta 0 en los lugares de adquisicién o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte | contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, &l gue debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criteno. El
representante del contratista debera estar facultado para gjecutar los trabajos a que se refiere este contrato,

asl como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. E! H. Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contrato se esten ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para {o
cual comprobara penddicamente el avance de [as cbras en |a inteligencia de gue la obra mal gjecutada se
tendré por no realizaca.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obira en la
fecha sefialada en el programa, cubnrd también como pena convencional, de [a aplicacion de |3 siguiente
formula: .005 ($725.00) (SETECIENTQS WEINTICINCD PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. £l contratista se obliga a presentar la documentacidn
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de |a entrega recepcion de 'a obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de viclos ocultos, la que se otorgard al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil de no cumplir se aplicara |a sancion prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El cantratista no podrd disponer para si o para otro,
de los proyectos, plancs, trabajos por los cuales fue contratado, m divulgar por cualquier medio de
informacian ¢ forma los resultadoes de los mismos, sin la autorizacidn por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su excilisiva propledad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que &) inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera dispanibilidad para la gjecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimignto total o parcial a cualguier cbligacion contenida en este, & sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceplan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial; sl es e
-Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y cbtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y gue son imputables al contratista sin necesidad de declaraaon judicial, son las gue a
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA ND. ZDR/DOP/07-2014

continuacidn se senalan asi como las dispuestas por el Articulo 82 de la Ley de Obra Pubiica del tstado de
Jalisco.

L- L muerte o incapacidad scbrevenida del contratista individual o la ewtincion de la persona jundica
contratista;

II.- La declaracion en concurso mercantil o de auiebra;

1Il.- La falta de prestacion por €l contratista de las garantias en plazo, en ios casos previstos en la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumpiimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefalado, salvo que ia misma no
nicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;

VL La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el piazo establecido en la ley;
VIL- La suspensian de la iniciacion de la cbra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIl El desistimiento o la suspensidn de la obra, por un plazo supenor a ocho meses acordada por 2f ente
plblico;

[X- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado par el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menas en un 25%:;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciories del crecio del contrato, en cuantia superior, en mas o n menos, al treinta por cienta del precio
ariginal del contrato, o representa una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyectc imicial, asi como la sustitucion de
uridades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspensicn de la
iniciacion de la obra por parte del ente poblico, cuando este deje transcurrir seis mesas a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene deracho a la rescision del
contrato.;

X1.- Si el contratista no inicia ¢ termina las cbras objeto de este contrato en la fecha sefialada;

XIL.- Suspender injustificadamente las abras o se miega el contratista a reparar o reponer alguna parte de eilas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ardenes
rladas por escnto por el H. Ayuntamiento,

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

XV. Si se declara en quiebra ¢ suspension de pagos © sl hace cesidn de bienes en forma gue afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarics, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole;
XVL- 5| subcentrata o cede la totalidad o parte de |as obras objeto de este contrato, ¢ los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVII.- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y cbras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable gue a Juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de ias abligaciones de este contrato;

X1X.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX, las demds causas gue se establezcan en el presente contrato y en general, por cuaiquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamienta de comuin
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de ja Ley ce
QObra Publica ael Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiente:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

[.- Se iniciara a partir de que al contratista |e sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (guince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, €n su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

[I.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos v las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacidn de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (guince) dias habiles siguientes al terming
sefaiado en la Fraccion [ de la presente clausuia.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando =l H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion

" sefalada en el punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta

arcunstanciada de comprabacion, medicion y liquidacion de la obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantard con |a presencia de fadatario publico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto gue antecede, en el lugar donde se ejecute la

abra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado #n que
estos se encuentren debiendose detallar en dicha acta los pormencres de la situacion gue guarda |a obra.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

V- La notificacion del oficio sefialado en el punto [ de la presente clausula, surtird efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al érgano de control de la
dependencia o entidad para gue comparezca al levantamiento del acta referida.

En wvirtud de la rescision del contrate, a partir de la fecha en que se levante el acta dircunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Dezde la fecha en fue se tome posesion legal y matenai de la obra, el H. Ayuntamiento quedaréa liberada de
cualguier obligacion contractual gue lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepdan
de la obligacidn de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de |a fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de |a obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de [a rescision
admiristrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios v
penuicios una pena eguivalente al monto filado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obira Puilica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacion Anticipada.tl H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor s imposibilite
la continuacidn de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Chra
Publica del Estada de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcion de Obra. £l H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta aue sean terminadas en su totalidad. S) las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo o siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a julcio del H. Ayuntamiento, en este caso se liguidara al contratista lo
ejecutado

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma cue las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los terminos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima septima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedaré a juicio de este y liquidara e
importe de los trabajos que decida racibir.

) uando 2l Tribunal de lo Administrative en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se

estara a io dispuesto por la resolucion respectiva.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

e} El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacion que la obra serd
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligéndose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es 2| H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehadientemente el cumplimiento de
su parte, lo que na le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepadn con lo cual se daréd por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las cbiras y la liguidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en las términos de este contrato,

Iquidacién correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacion o responsabilidad para con el H
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el

contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacidn del contratista, registrar ia obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la
empresa y todos aguellos que le solicite la autoridad competente para =l caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas Injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra seré con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualguier modificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisar,
como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrcgas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecio, a las especficaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacidn por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA. Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan gque en caso de duda o controversia
sobre |a aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contraio acuerdan resalverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdicadn o competencia del Tribunal

.de lo Administrativo en el Fstado, con residencia en la cudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando

expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera carresponderles.

Las partes convienen gue para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por [z Ley de
Obra Pubiica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA|
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/07-2014

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman vy ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «22 VEL 10 del «2014 DOS MIL CATORCE». .
Zﬂ.PﬂTLAH DEL RE""i
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C. «« FRANCISCO JAVIER SAMCHEZ MARTINEZ » C.cMA. LEONOR GARCIA MALD
Encargado de la Hac®hda Municipal . S,E',c'etar p General

[

\ Gabien

" I 4
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C.«<ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO>» T ==
Subdirector de Obras Pubilicas

POR EL CONTRATISTA

««INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.»»
""-.“_\_H‘

««2REP "LEGAL»»
INEZ ANDRADE»
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