H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/D3-2014

Contrato de obra publica por «<ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlin del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. HUGO CRUZ MORALES Director de Obras Publicas, y a quienes en lo g
sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. «ING., JUAN ANTONIO °
GODINEZ ANDRADE:» en su caracter de Representante legal de la persona juridica denominada

'I.

Fal
A

«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion que bajo formal  =I
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este ™
instrumento se le denominara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de &
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas: 5
S
DECLARACIONES e
1.- ELH. AYUNTAMIENTO, DECLARA:
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « EMPEDRADO
ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO, RED SANITARIA DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, .
GUARNICIONES ¥ BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA>» En
el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccién 11 Inciso C),
Fraccidn 1T y Fraccion [V de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
J

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y XM, 38 Fraccion I, 52 Fraccion 1, 63 y 66 de la Ley de Gobiernc y la Administracién

Publica Municipal del Estado de Jalisco. jb

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccién
XXVI, 9 Fraccién XXI, 10, 11, 94, G5, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion I inciso b) y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Sexta Sesion
Ordinaria de Ayuntamiento del dia «28 » de «MARZO» del «ANO 2014, en la que se aprobd la obra «
EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO, RED SANITARIA DE DRENAJE, RED DE AGUA
POTABLE, GUARNICIONES ¥ BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA
CONSTANCIA» En el municipio de Zapotlan Jalisco, debide a no existir un Reglamento Municipal para la
Obra Publica por lo que para efectos de este Contrate de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
45, 47,48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Pudblica del £stado de Jalisco. %j
i)

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacién del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes =~ 3
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo

la celebracién de este contrato de obra, que se estipula en la cladusula primeca del presente contrato, de ),
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y J
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al

. ALY
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2014

presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante def mismo, quedando por reproducido ™
integramente. \
1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en 4:
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de .0
Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1. e
2
S
1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal ™3

L
o

en los Articulos 104 Fraccion « FRACCION I de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. o
2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa estd legalmente constituida mediante Instrumento Publico nGmero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. ). Jesus Magafia Torre, Notario Piblico nimero 16 de
La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, vy de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Pdblico de la Propiedad y el Comercio bajo folio
Mercantil Electronico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Herrera Notaric Publico Numero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acredita que se nombré como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
"INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE QCCIDENTE SA. de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para
ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de

este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicande los procedimientos mf_ﬁi
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. ‘_)’b

.- Que se encuentra registrado en el Padréon Municipal de Contratistas de 1a Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el numero de registro «(2/2013/QP» y que dicho registro esta vigente.
2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefia de « LA PIEDAD», del «ESTADO DE MICHOACAN DE

L
2.6.- Que cuenta con el domicilic ubicado en ta finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle %
OCAMPO= Codigo Postal 59400, misma que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

.\é;
2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la i_\'
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes carrespondientes a sus tres Ultimos ejercicios. E
o
P
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CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/03-2014

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal ;
de Contribuyentes numerc «RFC IUED90108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto BN
Mexicanos del Seguro Social y gue es el nimero «C86-17360-10», L
J
]
2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.
g
Declaran conjuntamente e H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta :;‘h
como las Partes. W
UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Centrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en ~
el cuerpo del mismo. 3
L)
L=y
Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:
««Objeto de contrato»: {(« EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO, RED SANITARIA DE
DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA
LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA» En el municipio de Zapotlan Jalisco)).
REQUERIMIENTOS TECNICOS: ,:::}}t

» PRELIMINARES

e EXCAVACIONES

« ACARREOS

+ ELABORACION DE RED SANITARIA

« ELABORACION DE RED HIDRAULICA

« TERRACERIAS

¢« MACHUELOS

+ BANQUETAS

e HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO
« PAVIMENTO RiGIDO (EMPEDRADO COMUN)
+ LIMPIEZA

—F

&

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y\*

-

calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente \.“Q
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto porel |
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

s

Wl
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LY
SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la %
suscripcidn del presente contrato es por la cantidad de: $1°095,784.23 («UN MILLON NOVENTA Y CINCO \;
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.»). o

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «5 =¥
CINCO» de «ABRIL» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE=, y a concluirla y entregarla precisamente el dia «5 :E
CINCO» de «JUNIO» del <ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando ef dia para su terminacién hasta 4"
las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la ejecucidon sera de
«PERIODO_DE_EJECUCION: 60 {SESENTA) dias naturales para la ejecucidn de la obra enunciada. Lo anteriar g
de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccicn I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. W

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$273,946.05 «DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100
M.N.=) de anticipe del monto enunciado en fa clausula sequnda del presente contrato, equivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTQ, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ird
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra
la entrega de la documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de |os fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucién Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso. {

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximeo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, par su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
sclicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccidn carrespondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar ta modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. £l contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose s,
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referide monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertide el anticipo en materiales o ejecucién de la obra, la institucidn afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgadeo a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I, I y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas

Pagina 4 de 14



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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el

de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion = ]
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los J
trabajos contratados incluyendo el LV.A., en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado  ~
de Jalisco, [a fianza se tramitara a través de una institucion afianzadora autorizada y debera contener .
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones: i

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccién de los mismos, por . &
defectos detectados y su correccidon hasta la fecha de recepcion de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la gjecucidn de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante ta recepcion de la obra, fianza gue solo podra cancelarse por el H, Ayuntamiento, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1%, 5° Fraccién I inciso A), 95 Fracciones I1, T y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer péarrafo, y demas relativos vy aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otargue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscripcian del presente contrato, el contratista sera el Unico respansable de los dafos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para

ia
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere. ib

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afio a partir de la fecha

de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma. N

i _ . III"I ™
SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. L.os conceptos fuera de catdlogo solicitados por el contratista al H. \
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucidn autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
sequn lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento. §

. : . Wt

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el

programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total gque debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad v . E
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA - Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario !levar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

\
)
\_a’_
%
&
o
®

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de ™

W

-

que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
ealizaflos conforme a dichos precios.
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b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del .
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, b
procedera a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligarad a ejecutar los trabajos N
confarme a dichos precios.

¢} Sino fuera posible determinar los nuevas precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, s,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su "~
consideracidn los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis a través del formato libre -
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente,

d) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,

su autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacidon de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autarizacion de su procedencia, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacién de
estimaciones debera realizarse con intervalos gue no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los punt

05—\
IV, XII y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato. f_/ﬂ/b

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no

rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicade o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes a! proyecto, a las especificaciones o a ambas, se debera someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera

el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar

la suspension, notificando de inmediato af contratista la medida, fo anterior con fundamento en lo dispuesto N
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara \
los motivos de su pretension. £l H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo \\;:
solicitado, sera responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la \-JI_-
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en e! convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

N
DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias }Q\\f
acoptEcimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, W
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il

\
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos )
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de \:“
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento 1)
notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal -
en los Articulos 202 y 206 fraccidn lit de la Ley de Obra Publica del €stado de Jalisco. *=

3
Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 vy 206 de ‘ﬁ“_*f
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. x
En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al dobte del indice publicado por el Banco de ; i,

México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formate determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como periodo de presentacién, de dicha solicitud
durante la vigencia del contratg, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefalada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de ia obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcidn el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que

hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendi—:"}b
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza ctorgada para tal efecto. F e

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue despues resulten y que
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H. |
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente Ja retencion del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como o sefala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras pablicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizade de acuerdo con lo estipulado en

este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hard por su cuenta el contratista sin que

tenga derecho de retribucidn alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar fa
suspepefdn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
egfnotivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.
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\'-.
DECIMA SEXTA.- Dafios a_Terceros. El contratista sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que <
con motivo de |la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafos deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafos a terceros.

\\'J

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica © moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte

del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra ¢ ..
Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista sera el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucién de la obra y no les dé
solucidn el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a tercerosy
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de
la residencia de! H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacién de mora

. \ del —
contratista. Gf6

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. £l contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabitidad por el propio contratista. ;

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Qbra. Serd obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo serd descontado

dei pago de sus estimaciones. '\

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la_ Obra. E! H Ayuntamiento podrd suspender temporal o \‘\4
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se "3
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10 }\\
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la ‘#\
duracién aproximada de la suspension y et programa se modificara por el plazo correspondiente.

g

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubniéndosele al contratista, previa estimacion, ;\-. .};.,
el importe de la ohra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la \,\\\\
cldusula novena.
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\

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

este caso se cubrird al contratista el importe de la obras ejecutadas.

N

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. E| H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el ™3

efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al ™
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su

ejecucian, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes. \:

LE

—

y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de ta obra, ya sea en el lugar de
esta 0 en los lugares de adquisicion o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que |o represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificard que las obras objeto

de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de gque la cbra mal gjecutada se

tendra por no realizada. é’b

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en Ja
fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula; 005 ($5,478.74) (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHQ PESOS 74/100 MIN.) (Dias de
retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena_por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcidon de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, |a que se gtorgarad al dia siguiente a la
recepcidn, si esta se termino en hora inhéabil, de no cumplir se aplicara ta sancién prevista en la clausula
trigésima.

Q

\
VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratade, ni divulgar por cualquier medio de :
informacion ¢ forma los resultados de los mismos, sin la autorizacidon por escrito del H. Ayuntamiento mismos e
que seran de su exclusiva propiedad. \.;
TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. tas partes canvienen en que el presente contrato podra ser rescindido en

caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas
documgntos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan gue cuando sea el H. Ayuntamiento determine
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XII.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estiputado o sin motivo justificado, no acata las ¢rdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento; g

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento; e

XV.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este

contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole; R
v
Ly

XVI.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento vy a fas instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de [os materiales, trabajos y obras;

XVII.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato; \,

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas. —

TRIGESIMA TERCERA .- Procedimiento de Terminacion anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Cbra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: - #

I.- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiente en que haya incurrido, para que
en un término de 15 {quince} dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes

IL.- Transcurrido el términc a que se refiere el punto anterior, se resolverd lo conducente considerando los \m\x
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacion de dar ¢ no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente \
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
senaiado en la Fraccién [ de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada erpel punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afo para levantar el acta
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circunstanciada de comprobaciéon, medicidn y liquidacion de la obra realizada, misma que seré notificada al
contratista con 05 {cinco) dias de anticipacién y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibirédn los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra,

V1.- La notificacidn del oficio sefalado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al érgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescisidon det contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesién legal y material
de la obrra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualquier obligacion contractual que fo una con el contratista, mediante &l contrato de rescision, a excepcién
de la obligacion de pago de las estimaciones gue se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido

ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescisién g

administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de danos y
periuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Cbra Publica del Estado de falisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.tl H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. £l H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulacicnes de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
caonvenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo
gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en fa forma que las partes
vengapsfonforme a lo establecido en este contrato.
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)

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta, '}
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el

importe de los trabajos que decida recibir. x:’

™3

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se  ~
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

I

/

e) El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacion que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligo a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcién de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efactivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se tibera de cualquier obligacién de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Xoi

Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se darad por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato, \J

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el 4

contratista. f‘"'..__"—{t‘

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite Ja autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVEMA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los {“ii
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, N ,}3
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, canceptos extraordinarios, modificaciones al N
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H. \,\

Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacidn por escrito firmada por el titular de la direccion 2
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autarizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si 5
no cumple la forma oftcial anterior. 1 \3

30

o vy en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
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de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen gue para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
QObra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
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