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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y
EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHON, EN CALLE INDEPENDENCIA
03/2014

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una
parte "El Ayuntamiento de Amacueca Jalisco representado por los Mtro. Enrique Rojas Diaz,
Lic. José Luis Robles Martinez, Lic. José Luis Jiménez Diaz, y Roberto Meza Valdivia;
Presidente, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras
Publicas, Lic. Luz Elvira Duran Valenzuela, Sindico Municipal respectivamente y a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTQ” y por otra
parte comparece la empresa denominada SIU SOLUCIONES S, A de C, V. representado por el
Lic. David Rodriguez Diaz, en su caracter Administrador General Unico y quien acredita su
personalidad con la escritura publica numero 25,775, de fecha 05 de julio del 2013, pasada
ante la fe del C. LIC. SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Publico nimero 15 de la

“municipalidad de Tlaquepaqué, Jalisco; representacion que bajo formal protesta de conducirse

con verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le
denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las

siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- ELAYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a
precios unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII. 38
Fraccion I, VII, VIlI, 47 Fraccion 1, VI, VII, X1, Xll, 48 Fraccion Iy IV, 52 Fracciones |, I, Ill, V'y
VI, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de

Jalisco.
1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo

del articulo 43, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, en
relacién con el Anexo 8 del Presupuesto de egresos de la federacién para el ejercicio 2014.

1.3.- Para la Ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Ayuntamiento # 2, en el Municipio de
Amacueca, Jalisco, C.P. 49370, mismo que sefiala para todos los efectos legales

correspondientes.

Il.- EL CONSTRATISTA declara:

Il.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarSe a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y eleméntos materiales, humanos y tecnolégicos

suficientes para ello.
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[1.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
gjecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

[1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

[1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

[1.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en carretera a Saltillo nimero 26 colonia villa de
Guadalupe, Zapopan, Jalisco; C.P. 45189, mismo que sefiala para todos los efectos legales

correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se
consignan en los siguientes:

e

CLAUSULAS

" PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL
CONTRATISTA y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; DRENAJE SANITARIO,
. AGUA POTABLE Y EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHON, EN CALLE
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO, consistente en proyecto ejecutivo, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos presupuestos, especificaciones programas
y calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al
presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripciéon del presente
contrato es por la cantidad de ($854,575.00). OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 moneda nacional) incluye el impuesto al
valor agregado.

/TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 08 de septiembre del afio 2014 y concluira el dia 30 de noviembre del

\i afio 2014.

I CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de-acuerdo en
/i otorgar un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y-td adquisicion de
materiales, consistente en el 30% veinticinco por ciento $ 256,372560 ( DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS ESOS 50/100 Moneda
Nacional ) del presupuesto autorizado para la presente obr | cual que da sujeto para su
justificacién, con la comprobacién de aplicacién de acyefdo a los conceptos y términos
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debidamente sefialados en el calendario y programacion de la misma, con fundamento en el
articulo 50 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

CUARTA BISS, EPOCA DE PAGO, los pagos de las estimaciones se haran de conformidad a lo
establecido en el presente contrato, el finiquito de la obra se hara una vez efectuado el deposito
al municipio por parte de la Secretaria de Planeacién, administracion y finanzas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince
dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a
recalendarizacién de su fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacion del registro en el
padrén del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jalisco.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera
entregar un programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar
las facturas y podlizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45
cuarenta y cinco dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion
de los recursos en caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del

anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa
no imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA
debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio (formato 1) anexando a la
misma copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a
partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA
no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra, una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificacion al

calendario de obra (formato 3).

OCTAVA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por
escrito en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro
del periodo de ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, (formato 2) EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido-presentada
extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberd solicitar la modificacion al calendario se

obra (formato 3).

NOVENA.- FIANZAS:
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A) DE ANTICIPO.- EL. CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de
la adjudicacién de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el importe del mismo,
cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido
anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los
15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacién de la obra fianzas a favor y a
satisfaccion del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del importe total de la
obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora
autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se
otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato
de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi como las erogaciones que EL
AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante
la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que solo
podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia
de los Tribunales de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no

se perfeccionara el contrato y no se surtira efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de
catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del
periodo de ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccion de Obras Publicas Municipal,
los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion
respectiva segln el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra

por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios
donde se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos

directos e indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

,/ DECIMA SEGUNDA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son

las que comprenden en la realizacion de la obra de DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y
EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHON, EN CALLE INDEPENDENCIA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO a que se refiere el presente contrato,
quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y

cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formatg4): Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que® estén comprendidos en el
1 proyecto y programa se consideraran en la siguiente for
L‘P\ " < ’I

.amacueca.jalisco.gob.mx

Tel. 01 37242 40 017 Fax 01 372 42 40 406

ayuntamiento_amacueca@hotmail.com
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AYUNTAMIENTO Jo. 2




( DEPENDENCIA

NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE J

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y
EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHON, EN CALLE INDEPENDENCIA
03/2014

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factible precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro
del plazo que este sefialado sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para
la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos
de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliaciéon automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO
cuente con los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por EL
AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no
tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes,
las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las

cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico,
easo contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las

estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al con tista el
equivalente al cinco al millar del monto total de los recursos asignados a favor dete Contraloria
del Ejecutivo Estatal o su equivalente conforme a lo dispuesto por el articuw6 191 de la Ley
Federal de Derechos; para que realice la vigilancia, inspeccion, y evaluacion de los
proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recgysts, de conformidad con la

A
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normativa aplicable. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la obra, para
el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando
existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento
superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por
razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, el cual
podra ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el presente contrato, esto
con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por
escrito la suscripcién de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su
pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales a partir de la
recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las
partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato
y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde el aumento o

reduccion correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendrd un plazo de 30 treinta dias habiles después de la (ltima fecha de
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el
plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias
habiles a partir de la publicacién del indice del dltimo mes autorizado en el programa de
ejecucion, dicho indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras

Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones
(formato 5) y seran de una sola presentacion.

L

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con carg EL CONTRATISTA
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directament hara efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.
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Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y
aprobada, exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios

ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad
de los materiales empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de

reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada,
en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este
ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos
y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA.- DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de
los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

esta o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa

previa y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo
que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL
CONTRATISTA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean

aclaradas por esté sera causa de situacion de mora de la empresa.

"~ VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar
para prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran
para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista. P

VIGESIMA CUARTA.- Sera obligacién de EL CONTRATISTA el sumipisfro y colocacion del
rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lijp€amientos sefialados por
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EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO Io proporcionara y su
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender
temporal o definitvamente la ejecucion de la obra objeto de este co ntrato en cualquier estgdo
en que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles
de anticipacion, cuando la suspensién sea temporal, EL AYUNTANI ENTO informara a EL
CONTRATISTA la duracidon aproximada de la suspension y el programa se modificara por el
plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el con frato cubriéndosele a EL
CONTRATISTA previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de la clausula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo gecutado se gjuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas Y
ademas dafos y perjuicios en el porcentaje que resule el mismo que le ocasione dicha
suspension.

VIGESIMA SEXTA - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a fravés de los represen fantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de e_Ste
contrato y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que e§t|me
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se gjuste al proyecioy modificaciones
que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facuitad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion,
con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a
tener en el lugar de los trabajos a un profesional que o represente el cual debera ser
especialista en la materia, el que debera previamente ser aceplado por EL AYUMTAMAE(;\‘—LO g’

TA deber

cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el represeniante de EL CONTRATIS
aceptar y

“ VIGESIMA NOVENA .- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA:

estarfacultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi comopara
objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para aciuar a nombre y por
cuenta de EL CONTRATISTA.

“AYUNTAMIENTO,

verificara que las obras objeto de este contrato se estén gjecutando p L CONTRATISTA de
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobgsa periddicanente el avance
de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se teadra por mo real izada.
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1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha
sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata

las 6rdenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesién de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y

laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que
tengan facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y

supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance
de la obra.

10.- En general, por cualquier ofra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision

1 CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia

otorgada.
TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto

de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipuaciones de este

contrato, segun lo siguiente:

N 2z /
ayuntamiento_amacueca@hotmail.com lamatueca.jalisco.gob.mx
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACUECA JALISCO, AYUNTAMIENTO No. 2 el 01 37242 40 017 Fax 0137242 4bQO6



( DEPENDENCIA

NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE J

-

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AMACUECA, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y
EMPEDRADO CON PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHON, EN CALLE INDEPENDENCIA
03/2014

L D

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este
caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas
trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO Ila fecha de terminacion
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha
de terminacion, siempre y cuando este concluida la obra.

Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
| efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los

términos de este contrato.

. TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se
deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- Sera obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles
copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que

le solicite el municipio.

IGESIMA NOVENA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por
concepto se supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL
CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que EL
AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

! CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion
de los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y“de lo cual estuviera
enterado el supervisor, recandelarizacidon por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, ., no tendran validez si no
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cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia sobre

| la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de

comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion 'y
competencia del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera

corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas

disposiciones relativas aplicables. :

t ’ POR EL AYUNTAMIENTO

'”l/ ‘-.‘ B
JAS DIAZ LIC. JOSE LRGpeRs; e

VA s
.

A DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL.

NRIQ 4

LIC. DAVID'RO RIGUEZ DIAZ
SIU SOLUCIONES SA DE C.V
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