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YAHUAI-ICA DE GGNZALEZ GALLO
-,-n GcEtERNC tüUNiCtp.4L 2012 - 2015 0\. CoNTRATO No. 023 / 2015

. "BACHEO EMERGENTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS" .

CONTRATO DE OBRA PÜBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN

POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; REPRESENTADO

POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS |ÑIGUEZ GÁMEZ, ING. CARLOS MACíAS GONZÁLEZ, C.

CARLOS YAIR ANGUIANO LOZAOA, C.P. ALDO ELIZALOE GALLARDO Y ARO. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ

GÓMEZ EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SíNDICO,

ENCARGADo DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE,

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR

OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE

C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA EN SU

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO

CT14O1O9K2A A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES

MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y

OLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIE TES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I

t.l.-
"EL Mt NlClPlO" declara:

Que t¡ene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artí 115

fracción lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables
77.79,83 y 85 Fracción llll de la Constitución Política del Estado de Jal¡sco y los demás precept plicables y
relativos, además de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
numeral 37 fracción Vlll, 38 Fracción 11,47 Fracción 11,48 Fracción |V,52 Fracción ll, y demás relativos
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación.

Que con el fin de sat¡sfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se requiere de la

realjzaciÓn de Ia obra denominada ,BACHEO EMERGENTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
BÁSlCOS',, con una inversión de $1'4OO,OOO.OO (UN M|LLÓN CUATROCTENTOS MtL PESOS OO/1OO M.N.)
para benef¡c¡ar a la totalidad del pueblo de Yahualica de González Gallo en v¡rtud de tratarse de una obra que
benef¡cia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el H. Cabildo de este Municip¡o, mismos que
fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el articulo Fracciones
l, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para
tal efecto.

1.2.- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL
MUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió las cond¡ciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y Ia ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad de igual forma se consideró que "EL
CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
@alizar.

otivo del procedimiento de invitación a tres empresas contratistas, es que con fecha 04 de mayo de 20'15,
NV itÓ a las mismas a partic¡par en el proced¡m¡ento a tres contratistas, establecido en el artículo 104 fracc¡ón ll

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; con fecha 13 de mayo de 2015 se llevó a cabo la apertura de
los sobres que contienen ¡a propuesta económica de los invitados al concurso correspondiente, considerándose
como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su conten¡do y forma se refiere, apresurándose
posteriormente los sobres que cont¡enen'las propuestas económicas, quedando las mismas por excedidas del
techo financiero autorizado a este H. Ayuntamiento, por lo que en la fecha en que se actúa, se em¡te fallo
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económico que consideró en su momento la situación juridica anteriormente descrita y se ordena en

consecuencia la Adjud¡cac¡ón D¡recta de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 180 de Ia

Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco, quedando ad.¡udicada la empresa que en su momento presupuestó

más cercana al techo financiero propuesto, sol¡c¡tándosele en el acto si se adherÍa al presupuesto y techo

f¡nanciero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fue su posición se procede en los términos del articulado

anteriormente menc¡onado a emitir la presente adjudicación directa del presente procedimiento de ¡nv¡tac¡ón a

tres contratistas.

Que dicha obra fue AdJudicada por asignación directa conforme a los dispositivos previstos en el articulo 180 de

la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Jalisco y sus municipios, quienes literalmente establecen lo siguiente:

Artículo 180. En caso de que el concurso por invitación se declare desierto, el ente público puede

adjudicar directamente el contrato de obra pública.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada para la real¡zación de la obra

denom¡nada ,.BACHEO EMERGENTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS,' asciende

a la cantidad total de $1'4oo,oo0.oo (uN rr¡lt-t-óH cuerRoclENTos MIL PESos oo/100 M.N.) siendo
que el Salario I¿ínimo de la Zona aplicable fue aprobado por la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete
pesos 29/100 M.N.), cantidad la cual multiplicada por lo establec¡do en el artículo 105 de la Ley de Obra

Públ¡ca del Estado de Jalisco, arroja la cantidad total de $4'710,300.00 (Cuatro millones setecientos diez
mil tresc¡entos pesos 00/100 M.N.), por lo que el presente procedimiento de adjudicac¡ón se encuadra
dentro de los parámetros establecidos en el artículo 104 en relación directa con el artículo 105 de la Ley

de Obra Pública v¡gente en el Estado de Jalisco al no superar la cant¡dad de 70,000 setenta mil salarios
que establece la norma. El artículo 181 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco establece que
para part¡c¡par en el concurso por inv¡tación a tres contrat¡stas, es necesario aplicar las disposiciones que

establ la lic¡tación pública en tanto no se contravenga con la misma, por lo que en correlac¡ón d¡recta
culo'125 del mismo cuerpo de leyes, las reglas generales de la lic¡tac¡ón pública establecen
cedimiento de mérito debe reg¡rse en base al salario minimo general vigente en la c¡udad de
ra y en tanto en su diverso aplicable al resolutlvo aprobado por Ia Comis¡ón de Salarios

co artí
el pro

uada laja

Minimos publ¡cada el dia 26 de d¡ciembre del 2013, dos mil trece en el D¡ario Of¡c¡al de la Federacrón, se
establece que el Salario l\4ln¡mo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara asciende a la cantidad
de $67.29 (Sesenta y siete pesos 291100 Nil N), por lo que la cantidad resultante está comprendida en los
parámetros anunciados con antelación, de ahi la procedencia de la presente adjudicación directa.

"EL CONTRATISTA" declara:
2.1.- ue es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes número TCT140109K2A Que tiene su
dom¡cil¡o en Ia calle Guadalupe victoria 551 B Tepatitlán de Morelos, Jalisco código postal 47600. Que acredita la
legal existencja de su representada con la escritura pública número 66,395 Sesenta y seis m¡l trescientos
noventa y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Cas¡llas Franco, Notario Público número 5 cinco de la
municipalidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con fecha g nueve días del mes de enero del año de 2014, dos
mil catorce.

2.3.- Que entre sus objetivos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la realización de
todo tipo de obra pública y privada, así como obra inherente a vivienda, expresando que tiene la experlencia
necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato asÍ como que cuenta con la maquinaria

sar¡a para lograr el cumplimiento del proyecto ejecutivo aqu¡ planteado

Que cuenta con el cap¡tal necesar¡o para solventar económ¡camente las modificaciones que pretende ,,EL
MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando
contar con medios necesarios para su debido cumplim¡ento y conocedor de todas y cada una de las etapas que
del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

.4.-
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2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad económica y con

los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la construcción de empedrado ecológico en la calle Guayabo,

razón por la que ha decidido comparecer a la celebración del presente contrato.

III, DECLARAN LAS PARTES:
Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos

1260,1267, 1269, 1?71 y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificac¡ones, presupuestos, relacrón de costos unitarios, programas de obras, planos

a itectón¡cos y detalles de obra

uesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Públ¡ca que se cons¡gna en las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del capítulo de

declaraciones, ba.jo su responsab¡lidad, dirección profesional, el cual se pegará estr¡ctamente al proyecto

conten¡do en los planos, especificac¡ones, presupuestos de obra definido a través del techo flnanciero que se

adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante
del mismo.

SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra objeto de este contrato es por Ia cantidad de $1'4OO,OOO.O0 (UN MILLÓN
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/1 00 M.N.) lncluye l.V.A. en el prec¡o unitario de cada uno de los conceptos,
gastos para ejecución, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha cantidad sólo podrá ser rebasada
previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor,
no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabil¡dades en que incurra, para lo
cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las espec¡ficaciones que la Dirección de Obras Públ¡cas señale.

TERCERA.- PLAzo DE EJEcuctóN
El contratista se obl¡ga a iniciar la obra a objeto de este contrato a partir del dia s¡gu¡ente de la firma del m¡smo y

recibirá el importe total al concluir la obra el dÍa 15 de agosto de 2015, conforme al calendar¡o de obra entregado
para la realizac¡ón de dicha obra.

CUARTA,- ANTICIPOS
"EL CONTRATISTA" no desea recib¡r de "EL MUNICIPIO" antic¡po, para el inicio de los trabajos y adquisición
de materiales.

SEPTtMA.- pnónnoces

. 
Para que

I ocurrido e
tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres días hábiles de
levento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, a la dirección de obras públicas,

ndrá un plazo de 5 cinco dÍas hábjles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el t¡tular,
no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la so¡icitud siempre y cuando no haya sido presentada

xtemporánea, una z autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra
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OCTAVA
'EL MUNICIPIO" tendrá en todo t¡empo la facultad y sin ninguna responsab¡lidad de ampliar, reducir o modificar

la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuac¡ones al

proyecto de la obra como lo es ampl¡ar, recud¡r o modificar los plazos pactados o bien la conveniencia en la
realización de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien

en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin per.iu¡cio de

la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opción de autorizar med¡ante acuerdo
por escrito la realizac¡ón de los trabajos o mod¡flcaciones respectivas y comunicar a "EL CONTRATISTA" quien

estará obligado a su ejecuc¡ón y observancia, por lo que se suscr¡birá un convenio adicional en el que se detallen

las condiciones y trabajos extras el convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por c¡ento, por

sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especÍficasu

NOVENA.. GARANTIAS
A).- DE ANTTCIPO

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de "EL MUNlClPlO" a partir de la adjudicación de la
obra, por el importe del m¡smo; cancelándose cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total de

la obra y una vez que "EL MUNICIPIO" solicite la cancelación.

B).- OE CUMPLTMTENTO

Para garantizar el cumplimiento de las obl¡gac¡ones y responsabilidades derivadas de este contrato, así como las

reparaciones o substituc¡ones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la recepc¡ón de la obra "EL
CONTRATISTA" otorgará una fianza con.iuntamente con la fianza anticipo, a favor y satisfacción de "EL
MUNICIPIO" por valor del 10% Diez por ciento del importe total de la obra ¡ncluye el l.V.A., la fianza se tram¡tará
a través de Ia institución afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las sigu¡entes declaraciones:

se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento del contrato de
ra de fecha presente, referente a la obra denominada "BACHEO EMERGENTE Y MANTENIMIENTO

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS", así como a cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año
después de entregada la obra, f¡anza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO", somet¡éndose la

afianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

d

c) DE VICIOS OCULTOS
Pa ra a?ntizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por

o vicios ocultos o cualquier ¡rregularidad o anomalía que resulte de la obra materia de este contrato,
"EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNlClPlO" una fianza que garantice tales conceptos por el
impoñe del 10% Diez por c¡ento del importe estipulado en la cláusulas segunda de este contrato, incluye el l.V.A.
fianza que estará vigente por una año contado a partir del dÍa s¡guiente a la fecha del acta de recepción de la
obra, dicha tianza setá entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 C¡nco dÍas s¡guientes a la firma del
presente contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno

. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO
conceptos fuera de catálogo solicitados previo v¡sto bueno del supervisor, deberá ser presentados dentro del

periodo de ejecuciÓn autorizado, a la dirección de Obras Públjcas del Ayuntam¡ento, los cuales no mod¡f¡carán el
calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autor¡zac¡ón respect¡va según el párrafo que antecede, ,,EL
MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 Cinco dÍas hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, s¡ esto no ocurre en
ese periodo, se tendrá por aceptada Ia solicitud.
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DÉctMA pRtMERA.- pAGo DE coNcEpros
Los trabajos objeto de este contrato, comprend¡dos en el proyecto y en el programa de ejecución, se apegarán a

la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado

conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas

por "EL CONTRATISTA" a la residenc¡a de supervisión, acompañada de la documentac¡ón y soporte

correspondiente dentro de los 4 Cuatro días hábiles a partir del plazo señalado para la revis¡ón con el obJeto de

concilrar dichas referencias y en su caso aulotiz la estimación correspondiente en caso de que queden

diferencias se resolverán en la sigu¡entes estimación.

El pago se realizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recib

correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por "EL MUNlClPlO" en un plazo

no mayor de 30 Treinta días naturales de la fecha de autor¡zación por parte de la residencia de superv¡sión.

La autorizacaón de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisión designada por "EL
MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y firma de est¡maciones debe asentarse en la misma y en la

bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserya el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago

hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
Las cant¡dades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitar¡os convenidos deban modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
a oa ju¡cio de "EL MUNlClPlO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

programa se considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unjtarios estipulados en el contrato que sean apl¡cables a los trabajos
de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su
ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a d¡chos prec¡os.

b) S¡ para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte

del resente contrato y "EL MUNICIPIO" considera facttble prectos ya establecido en el contrato,
derá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obliga ap

utar los trabajos conforme a dichos precios

S¡ no fuera posible determ¡nar los nuevos precios un¡tarios en la forma establecida en el párrafo
anter¡or, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de ,,EL MUNlClplO,,y dentro del plazo que éste
señale, someterá a su consideración los nuevos prec¡os un¡tarios acompañados de su respect¡vos
análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo
cr¡terio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los
precios unitarios establecidos en este contrato "EL MUNlclplo" resolverá en un plazo de 5 cinco
dias hábiles en caso de que no se de contestación a la solicitud, se entenderá como negativa.

La autorizaciÓn de los precios extraord¡narios no implicará la ampliación automática del techo
financiero, su autorización procederá sjempre y cuando,,EL MuNlclplo,, cuente con los recursos
f¡nancieros autorizados.
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"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Tre¡nta dÍas naturales posteriores a la últ¡ma fecha de term¡nac¡ón

autorizada, para solicitar la autor¡zación de pago de cualquier concepto extraord¡nario requerido para la

terminac¡ón de la obra y que haya s¡do sol¡citado por "EL MUNlClPlO" en el entend¡do que después de venc¡do
el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" reciblrá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que

resulte de aplicar los precios unitarios a las cantjdades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO"
determ¡ne, se harán las estimac¡ones de obra ejecutada. con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones
se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA"
el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra confatada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por ciento d

generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica, caso contrar¡o, se Ie
retendrán s¡n derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones s¡guientes en tanto no

cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS
Si durante la vigenc¡a del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier
naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligenc¡a, ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados,
dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los prec¡os del contrato permanecerán fúos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se aplicará a los costos
directos, conservando el porcentale de indirectos y utilidad originales, durante el ejercic¡o del contrato, para su
aplicac¡ón será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedim¡ento para la

rev sió y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporc¡ón en que ¡nterviene los insumos en el total
del costo d¡recto de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de
insumos en que jntervienen en d¡chas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo
cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su caracterist¡cas contengan conceptos de
trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedim¡ento mencionado, los ajustes se
determinarán para cada grupo de obras o contratos y se apl¡cará exclusivamente para los que se
hubieren determinado y no se requer¡rá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora,

estando v¡gente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,
deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a soticitud de ,,EL CONTRATISTA,,a más tardar dentro
de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el
aumento o reducción respectiva.

a¡ustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
o de los ¡nsumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada o

n su caso de existir atraso no imputable a "EL coNTRATlsrA" con respecto al programa que se
hubiese convenido "EL MUNlclPlo" podrá modificar el proyecto, especif¡caciones y programa materia
de

LI
]t#rl.

contrato mediante comunicado por escrito al representante de ,,EL CONTRATISTA,, las
c¡ones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligator¡as para ambas partes.
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"EL CONTRATISTA" por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las mod¡flcac¡ones y se as¡enten
en la b¡tácora.

DEICMA SEXTA.. REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las

instrucciones de "EL MUNlClPlO" esta ordenará su reparación o reposic¡ón inmediata con las obras ad¡cionales
que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho de

retr¡bución alguna; en este caso "EL MUNlClPlO" si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión parcial o
total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

DÉCIMA SÉPTIMA.. SUBCONTRAToS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecuc¡ón parcial

de la obra, prev¡a autorizac¡ón expresa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" en tal caso "EL
CONTRATISTA" Seguirá srendo responsable de la ejecución de las obras sin que el tercero quede subrogado en

nt uno de los derechos de aquel

DECIMA OCTAVA.. OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES

"EL GONTRATISTA" será el responsable de las obl¡gaciones obrero-patronales ante las diversas ¡nst¡tuciones y

organ¡smos públicos. Asi como con qu,enes les sum¡nistren materiales para la misma, por lo que "EL
MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de d¡chas relaciones, por lo que exime de cualquier
responsabil¡dad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras, las causas de
incumplimiento presentadas y just¡f¡cadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, será
causa de s¡tuac¡ón de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a

ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y orientación que se requieran para

evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada
la responsabllidad por "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra con cargo a sus gaslos
indirectos y conforme a los lineamientos señalados por 'EL MUNlClPlO", en caso de ¡ncumplimiento "EL
MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus estimaciones.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. SUSPENSIÓN DE LA OBRA
"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecuc¡ón de la obra objeto de este contrato y
sin responsabilidad algún para "EL MUNlClplO,,en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por

a "EL CONTRATISTA" con c¡nco días hábiles de anticipación. Cuando la suspensión sea temporal, ,,EL

clPlo" informará a "EL coNTRATlsrA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se
ificará por el plazo correspondiente

Cuando la suspensiÓn sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a ,.EL CONTRATISTA,, prevra
estimación, el ¡mpo de la obra que haya rearrzado, s¡n perjuicio de confiar y cuantificar ros daños y perju¡cios
que se hayan ocas¡o o en perjuicio de "EL MUNlClplO,'y será responsable por la obra e.iecutada
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubr¡rá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras elecutada y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato el que podrá continuar produciendo

todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspensión.

VIGÉSIMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesar¡as de todos los materiales que

vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquis¡ción o fabricación,
con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo

resente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por "EL
M NlClPlO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá

star facultado para ejecutar los trabajos a que se ref¡ere este contrato, asl como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL
CONTRATISTA"

VIGÉSIMA QUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se aplicará una sanción por atraso en la entrega fisica de la obra que se irá incrementando en la medida en que

"EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la sigu¡ente
fórm u la:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=o.05X(lC-lE)X(FTR-FTA)/3o
lC=lnversión Contratada
lE=lnvers¡ón Ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA,- RESCISIÓN
Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de ¡ncumpliendo, al respecto
aceptan que cuando sea "EL MUNlClPlO" el que determ¡ne rescindirlo, dlcha rescisión operará de plen
derecho y sin necesidad de declaración jud¡cial, bastando la notificación del incumplim¡ento a,,EL
CONTRATISTA" quien d ispondrá
alegue lo que a su derecho conve

de 08 Ocho dÍas hábiles a partir del dÍa siguiente de su notificac¡ón para que
nga y una vez concluido el término,,EL MUNlClplO,, resolverá lo conducente

si es "EL TlsrA" quien dec¡de rescindirlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del fuero
común d jur¡sd¡cción de Guadatajara, Jalisco

E caso de saldo por amortizar, se reintegrará a ,,EL MUNlclplo,,en un plazo no mayor de quince días
¡les contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a,,EL CONTRATISTA,, para lo cual
e reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente com probados
iante la exh¡bición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

tos autorizados a la fecha de rescisjón, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan ut¡lizarse en
la bra y "EL CONTRATTSTA, 'se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de
que o se re¡ntegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual
a la establecida por Ia Ley de lngresos del Estado

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. cAUsAs oE REScISIÓN

en los casos de mora para el pago de crádjtos fiscales

S s que pueden dar lugar a la resc¡sión por parte de,,EL MuNlclplo,'sin necesjdad de declarac¡ón
n las que a continuación se señalan:

ó

icoNTrco .raxo Es/wÜY !

-

l#1i-: |l¡



YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
./o GoBlÉt?i\c ¡tuNiclpA,r 20t2 - 2ct5 6\- CoNTRATO No.023/2015

.BACHEO EMERGENTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS"

1. Si "EL CONTRATISTA" no in¡cia o no termina las obras ob.¡eto de este contrato en la fecha señalada.

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlclPlO".

3. Si no ejecuta el trabajo de conform¡dad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes

dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".
4. Si no da cumplimiento al programa de trabalo a juicio de "EL MUNlClPlO".
5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecta a este

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind¡cales y laborales de cualquier
índole

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados

del mismo, sin el consentimiento de munic¡p¡o
7 Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de

¡ntervenir, las facilidades y datos necesarios para ¡nspección, vig¡lancia y supervisión de los materiales,

trabajos y obras.
8. Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de'EL MUNICIPIO" no garantice el

cumplimiento de las obligac¡ones de este contrato.
9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" sim¡lar a las antes expresadas.

vIGÉSIMA OcTAvA.- PAGo PoR RESCISIÓN
Si "EL MUNlClPlO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obl¡gado a pagar por concepto de daños
y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juic¡o de "EL MUNICIPIO" hasta el monto de la garantía

otorgada.

M

::il§3i

mas hub¡eren s¡do real¡zadas de acuerdo con las espec¡ficaciones convenidas y demás est¡pulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepción según lo s¡guiente

a) Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
conven¡do y pueda ser utilizada a julcio de "EL MUNlClPlO,,, en este caso se liquidará a,,E
CONTRATISTA" lo eJecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato,
en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato.

c) Cu do "EL MUNICIPIO" resc¡nda el contrato en los térm¡nos de la cláusula vigésima séptima, en este
la recepciÓn parcial quedará a ¡uicio de este y liquidará el ¡mporte de los trabajos que decida recibir.
do la autoridad jurisdiccional declare resc¡ndiendo el contrato, en este caso, se estará a lo
esto por la resolución respectiva.

o

INA NOVENA.. RECEPCIÓN DE OBRA
UNlclPlO" recibirá las obras obreto de este contrato hasta que sean term¡nadas en su totalidad, si las

uan

dispu
e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNlclPlO" la fecha de term¡nación de la obra y esta se

obliga a reclbirla en un plazo de 30 Treinta dÍas a part¡r de la fecha de term¡nación, s¡empre y cuando
esté conclu¡da la obra.

AI rmino de la obra se levantará un acta de rece pción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La
rece ión parcial o total de ta obra y la liqu¡dac¡ón de su importe, se efectuarán s¡n perjuicio de los descuentos
que de n hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato
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TRIGESIMA.. DEOUCCION DE ADEUDOS
Si al recib¡rse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deduct¡vas o cualquier otra
oblrgac¡ón o responsab¡lidad para con "EL MUNlclPlo", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las

m¡smas se deducirá de las cant¡dades a cubrírsele por trabajados ejecutados, y si no fueren suficientes se hará

efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a
la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deduc¡do de los pagos que "EL
MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modrfcación de los conceptos y fechas de

contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por

recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendrán

validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNlClPlO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación
por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualqu¡er autorización verbal o escrita en bitácora
no será reconocida si no cumple con la forma oficial anterior

TRIGÉSIMA TERCERA.. LEGISLAcIÓN APLIcABLE, INTERPRETAcIÓN Y JURISDIccIÓN
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y

cada una de las cláusulas que lo integra así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que

establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y

cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de los
Admin¡strativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que pot ruzón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡fican y flrman en el municipio de
Yahualica de González Gallo, Jalisco a 18 de mayo de 2015.

10

icoNTrco foDoEswÜY!

%

ru{=-rlr
I ¡ c1



_. * j-\
-\i-Zr-f
-.r'2:_.2-,.r

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

..EL uNtctPto" .,EL CONTRATISTA"

LIC. JOSE LU GUEZ GAMEZ
Pres¡de unicipal

ARQ. ED DO AGUIRRE CARRANZA
Representante Legal de

"TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A,
S.A. DE C.V."

o

A A UIAN
Sind i

IN ARLOS SG EZ
Sec no Gen

C.P. ALOO ELIZALOE GALLARDO
Enca¡gado de la Hac¡enda Mun¡c ipal 

.

ARO. JOSÉ EDUARDO LÓP
Director de Obras Públicas

HoJA DE FIRMAS PERTENTCIINTE AL CoNfRATo No, 023/ 2015, ENTRE ET H, AYUNTAIVIENÍO OE YAHUALIC¡ DE GONáLEZ GALLO, JATISCO; Y LA

EtllpREsa oENoMtNADA "TERRAcERtAs y coNcREfos rRtpLE A, s.A. DE c.v." euE coNstsr[ ÉN LA ogRA PúBLtcA DENoMINADA "BAcHE0 EMERGENTE Y

MANTENTMTENfo DE Los sERVtcros BÁsrcos"
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