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.2DA ETAPA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CENTRO HISTóRICO"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINAOO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ

GALLO, JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS í¡¡IGUEZ

GÁMEZ, ING. CARLOS MACíAS GONZÁLEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P.

ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSÉ EDUAROO LÓPEZ GÓMEZ EN SU CARACTER

DE PRESIOENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO, ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE,

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; A

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES

DENOMINARÁ
OENOMINADA
ACTO POR

..EL MUNICIPIO''; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL
REPRESENTADA EN ESTE

ARO. GUILLERMO EZL PEZ EN SU CARACTER DE

ADMINISTRAOOR GENERAL ÚI.IICO, NECISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

NÚMERo DAR13O8O9F5O1 A OUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ ..EL

CONTRATISTA,,; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA

CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL

PRESENTE CONTRATO OE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. 'EL MUNICIPIO" declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurid¡ca para suscribir el presente contrato de conformidad con
los articulo 1 15 fraccrón lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás
preceptos aplicables relat¡vos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fracción llll de la Constitución Política del
Estado de Jal¡sco y los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, 1, 2, 3, numeral 37 fracción Vlll, 38
Fracción ll, 47 Fracción ll, 48 Fracción lV, 52 Fracc¡ón ll, y demás relativos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelación

t,

1.2,- Que con el fin de satisfacer una necesidad de
colectivo se requiere de la realización de la obra denomi

orden público de interés y beneficio
naoal.rjjá¡et¡iÉ¡A;É€§íñiünAdl,ó-ñ
con una inversión de Sl'718,367.42

(Un millón setecientos dieciocho mil tresc¡entos sesenta y siete pesos 421100 M.N.) para
benefic¡ar a la totalidad del pueb¡o de Yahualica de González Gallo en virtud de tratarse de una

que beneficia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el H. Cab¡ldo de
Municipio, mismos que fueron transfer¡dos con la autor¡zación del pleno, conforme a los

l¡neam¡entos previstos en el artículo Fracciones l, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

I

1.3.- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores cond¡ciones de contratac¡ón
para "El Munic¡pio" en sus aspectos legal, técnico y económrcos. ademas la propuesta reunró ...-,
las condrciones necesanas que garantrzan el cumplrmiento de\C6nj¡6g¡Oy1d OepsWÜ'Y I_n.
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satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y ei empleo de materiales de mejor calidad,
res¡stencia y durab¡lidad de igual forma se consideró que "EL CoñTRAT¡STA" contara con la

capac¡dad económica, técnica y administrat¡va congruente con los trabajos a realizat.

Con motivo del procedim¡ento de invitación a tres empresas cont:atistas, es que con fecha 03

Tres de lulio del2014 Dos mil catorce, se invitó a las mismas a part¡cipar en el procedim¡ento a

tres contratistas, establec¡do en el artículo '104 fracción ll de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jaliscoi con fecha 10 Diez de julio del 2014 Dos mil catorce, se llevó a cabo la apertura de
los sobres que contienen la propuesta económica de los invitados al concurso correspondiente,

cons¡derándose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su contenido y forma se
ref¡ere, aperturándose posteriormente los sobres que contienen las propuestas económicas,
quedando las mismas por excedidas del techo f¡nanciero autorizado a este H. Ayuntamiento,
por lo que en la fecha en que se actúa, se emite fallo económ¡co que consideró en su momento

la situación jurfdica anter¡ormente descr¡ta y se ordena en consecuenc¡a la Adjud¡cación Directa
de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento
presupuestó más cercana al techo f¡nanc¡ero propuesto, sol¡citándosele en el acto si se adheria
al presupuesto y techo financiero propuesto, por lo que una vez af¡rmat¡va que fue su posición
se procede en los términos del articulado anteriormente mencionado a emitir la presente
adjudicación directa del presente procedimiento de ¡nvitación a tres contrat¡stas.

Que dicha obra fue Adjudicada por asignación directa conforme a los dispos¡tivos previstos en
el artlculo 180 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y Sus mun¡cipios, qu¡enes
literalmente establecen lo siguiente:

Artfculo 180. En caso de que el concurso por inv¡tación se declare des¡erto, el ente
público puede ad.ludicar d¡rectamente el contrato de obra pública.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cant¡dad que fue destinada para la realización de la
ObrA dENOMiNAdA ,,2dA ETAPA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA PRINCIP AL EN
CENT ISTORICO' asc¡ende a ta cantidad total de §1'718,367.42 (Un millón

entos diec¡ocho m¡l tlesc¡entos sésenta y siete pesos 4211OO M.N.) siendoS

ee lSalario I\4fnimo de la Zona aplicable fue aprobado por la cant¡dad de $67.29
(Sesenta y s¡ete pesos 29/100 M.N.), cant¡dad la cual multiplicada por lo establec¡do en
el artículo 105 de la Ley de obra Púb¡¡ca del Estado de Jalisco, arroja la cantidad total
de $4'710,300.00 (Cuatro m¡llones setecientos diez mil trescientos pesos Ooi.lOO M.N.),
por lo que el presente proced¡miento de adjudicación se encuadra dentro de los
parámetros establecidos en el art¡culo 104 en relación directa con el artículo 1os de la
Ley de obra Públ¡ca vigente en el Estado de Jalisco ar no superar ra cantidad de 70,000
setenta mil salarios que establece la norma. El ar culo ig1 de la Ley de obra pública
del Estado de Jalisco establece que para partic¡par en el concurso por invitación a tres
contrat¡stas, es necesario aplicar las d¡spos¡ciones que establece la lic¡tac¡ón pública en
tanto no se contravenga con ra m¡sma, por ro que en correrac¡ón d¡recta con el artícu¡o
125 del mismo cuerpo de leyes, las reglas generales de la ljcitac¡ón pública establecen
que el procedimiento de mér¡to debe regirse en base al sala

tr6r ü'lIV a ro o
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por la Comisión de Salarios Mínimos publicada el dia 26 de dlc¡embre del 2013, dos mil
trece en el Diario Of¡cial de la Federación, se establece que el Salar¡o M¡nimo v¡gente

en la zona metropolitana de Guadalajara asciende a la cantidad de $67.29 (Sesenta y
s¡ete pesos 291100 M.N), por lo que la cant¡dad resultante está comprendida en los
parámetros anunciados con antelación, de ahí la procedencia de la presente
adjudicac¡ón directa

"EL CONTRATISTA" declara

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes número
DAR130809F501 Que tiene su domicilio en la calle Aurelio L Gallardo número 222, Col. ladrón
de Guevara, de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44600. Oue acredita la legal existencia de su

representada con la escritura públ¡ca número 92 Noventa y dos, pasada ante la fe del
L¡cenc¡ado Notar¡o Teresita de Jesús Hernández Amaya, Notario Público número 10 Dieciséis
de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco con fecha 09 Nueve de Agosto del 2013, dos m¡l

trece

2.3.- Que entre sus objet¡vos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no l¡mitativa, la

real¡zación de todo t¡po de obra pública y privada, asi como obra inherente a v¡vienda,

expresando que t¡ene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el
presente contrato así como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumplimiento
del proyecto ejecutivo aqu¡ planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las modificaciones
que pretende "EL MUNlClPlO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es q UE

suscribe el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimien v
conocedor de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y
legalmente contiene

2 ue es su deseo suscrib¡r el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
conóm¡ca y con los recursos técnicos necesar¡os para llevar a cabo la rehabilitación de la

/plaza, razón por la que ha decidido comparecer a la celebración del presente contrato

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos est¡pulados en el presente contrato, asi como a lo establec¡do por
los articu¡os 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relat¡vos y aplicables a la Ley Sustantiva C¡vit del
Estado de Jal¡sco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos un¡tarios, programas de
obras, planos arquitectónicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las
sigurentes:

¡CONTIGO TODO ESwü'l
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CLÁUSUL¿t1

incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que I

D¡rección de Obras Públ¡cas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIóN
El contratista se obliga a in¡ciar la obra objeto de este contrato a partir del día siguiente en qu

le sea depositado el importe por concepto de anticipo s¡endo este el día 20 Veinte de Agosto
2014 Oos mil catorce y a concluirla el dÍa 31 Treinta y uno de Diciembre del 2014 Dos
catorce conforme al calendario de obra entregado para la realizac¡ón de la obra

CUA 4.. ANTICIPOS
,.E ONTRATISÍA" recibirá de "EL MUNlClPlO" el 25% (Veinticinco por ciento) del valor d

obra como anticipo, el cual ascrende a la cantidad de $429,591.85 (Cuatroc¡en
ve¡nt¡nueve mil quinientos noventa y un pesos 85/100 M.N.) incluye l.V.A. para el inicio d

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR OOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO
"Et, CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago
del anticipo de 5 cinco dlas hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el
atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atrás imputable a "EL
CONTRATISTA" sin derecho a recalendarización de su fecha de inicio.

SEXTA.. RECALENDARIZACION
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será motivo de
recalendarizac¡ón para lo cual "EL coNTRATlsrA" deberá presentar en t¡empo, la sol¡citud de
reprogramación de ¡nicio en base al artículo anteriormente citado, a wya e

i640l4l ttJ.4 /o¿ i.r)ó9C P{/300 YAHUALTCA DE GOMATA OALTO IAL
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PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" encom¡enda a "EL CONTRATISTA" la obra ind¡cada en el punto '1 2 del

capll;lj de declaracrones, balo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará

estrictamente al proyecto contenido en los Planos especificaciones, presupuestos de obra

::::H"il§r.:"1,:","1",[:J:j",.',,: ffi;:.Tj'#?",:n:j::Jilr,"l,fl"carendario 
o" oo,, 

M
SEGUNOA.- MONTO DEL CONTRATO \
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1'718,367.42 (Un millón \
setecientos dieciocho m¡l tresc¡ontos sesenta y s¡ete pesos 421100 M.N.) ¡ncluye l.V.A. en

el precio unitario de cada uno de los conceptos, gastos para ejecuc¡ón, gastos de

financiamiento, honorar¡os y/o ut¡¡idad. Dicha cant¡dad sólo podrá ser rebasada previo conven¡o
que ce¡ebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor,

no tendrá derecho al reclamo del pago, independ¡entemente de las responsab¡lidades en que 
I

los trabalos y adquisición de materiales, mismo que será amortizado proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimac¡ones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por
amort¡zar alguna cantidad, deberá reintegrar cualquier cant¡dad faltante por amort¡zar en la

est¡mación f¡nal.

-t-
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estipulada en la orden de trabajo, en caso de que "EL CONTFIATISTA" no presente la sol¡citud

en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampl¡ar, recud¡r o modificar los plazos pactados

o bien la conveniencia en la real¡zación de trabajos extraord¡narios o complementarios, ser hará
del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien en atención a los razonamientos y justificaciones
expuestas a los planos, proyectos, relac¡ón de costos o presupuestos que le presente "EL
CONTRATISTA" o determinen a Ju¡cio de "EL MUNlClPlO", sin perjuicio de la facultad que le

asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opc¡ón de autor¡zar mediante acuerdo
por escrito la real¡zación de los trabajos o modif¡caciones respect¡vas y comunicar a "EL
CONTRATISTA" quien estará obligado a su ejecuc¡ón y observanc¡a, por lo que se suscribirá
un convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio
ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del
contrato endo obtener "EL CONTRATISTA" garantlás y fianzas especificas

VENA.. GARANTIAS
A).- DE ANTICTPO

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una f¡anza a favor de "EL MUNICIPIO" a partir de la
adjudicación de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la

correcta inversión del antic¡po y por el importe del mismo; cancelándose cuando "EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que "EL
MUNICIPIO" solicite la cancelación.

B).- DE CUMPLIMIENTo y vlclOS OCULTOS
Para garant¡zar el cumplim¡ento de las obl¡gaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato, así como las reparaciones o subst¡tuciones procedentes de los vicios y defectos que
resulten a la recepción de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente con
la fianza anticipo, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por val¡r del 10% Diez por ciento
del rmporte total de la obra incluye el lV.A., la ftanza se tramitará a través de la institución
atianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

¡CONTIGO TODO ES wü'l
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SEPTIMA.. PRÓRROGAS
Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres
dias háb¡les de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, a
la d¡rección de obras públ¡cas, esta tendrá un plazo de 5 cinco dlas hábiles para aprobar o
rechazar la solicitud por escrito f¡rmada por el titular , si esto no ocurre en ese per¡odo se tendrá
por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemPoránea, una vez

autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

^-,tocrAvA \¡l»
"EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsab¡lidad Oe amOtiar)/ \
reduc¡r o modif¡car Ia real¡zac¡ón de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a \
.EL CONTRATISTA".

ri.
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Que se otorga para garant¡zar por "EL CONTRATISTA" el f¡el y exacto cumplimiento
del contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada "2DA ETAPA
RESTAURACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CENTRO HIsTÓNICO", asf Como a
cubrir las erogac¡ones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos o vic¡os

ocultos que resulten durante la recepc¡ón de la obra y hasta un año después de
entregada Ia obra, f¡anza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO",
somet¡éndose la afianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfecc¡onará el contrato y no surtirá
efecto alguno

oÉcrMA.- coNCEpros FUERA DE cATÁLoGo
Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto bueno del superv¡sor, deberá ser
presentados dentro del periodo de ejecuc¡ón autor¡zado, a la d¡rección de Obras Públ¡cas del
Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorización respectiva según el párrafo que antecede; 'EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5

C¡nco dfas hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, s¡ esto no ocurre en ese periodo, se
tendrá por aceptada la solicitud.

DÉGIMA PRIMERA.. PAGo oE coNCEPTOS
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa d
ejecución. se apegarán a Ia formulación de estimaciones que deberá cubr¡rse por un¡d

concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos
mensuales como máx¡mo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la
residenc¡a de supervisión, acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro
de los 4 Cuatro dias hábiles a partir del plazo señalado para la revis¡ón con el objeto de conciliar

referencias y en su caso autorizar la estimación correspondiente en caso de que queden
iferencias se resolverán en la s¡guientes estimación

El pago se realizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra
recibos correspondientes contra la entrega de Ia estimación para que le sean cub¡ertas por,,EL
MUNlClPlO" en un plazo no mayor de 30 Treinta dias naturales de la fecha de autorización por
pa,.- ,u rd residencra oe supervrsrÓn.

La autor¡zación de las estimac¡ones será por conducto de la res¡dencia de supervisión
designada por "EL MUNICIPIO" por lo que la fechá de aceptación y firma de estimaciones debe
asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los
traba.ios faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
su.jetas a variaciones, sin que por este concepto los prec¡os unitarios convenidos d
modificarse 
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OECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAOROINARIOS
Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se considera en la s¡gu¡ente forma:

a) Si existen conceptos a prec¡os unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para

¡nd¡car a "EL CONTRATISTA" SU ejecución y este se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios

b) S¡ para estos trabajos no exist¡eren conceptos a prec¡os unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y 'EL MUNICIPIO" cons¡dera fact¡ble precio

ya establecido en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervenció

de "EL GONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar los fabajos conforme a dichos
prec¡os.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establec¡da
en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y

dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios

unitarios acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que, para

la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y

rendimientos de insumos que se hubiese segu¡do para la determinación de los
prec¡os unitarios establec¡dos en este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un
plazo de 5 Cinco días hábiles en caso de que no se de contestación a la soiicitud,
se entenderá como negativa

d) La autorización de los precros extraordinarios no implicará la ampliac¡ón automática
del techo financ¡ero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO"
cuente con los recursos financ¡eros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriores a ta úttima fecha
de term¡nación autorizada, para solicitar la autor¡zación de pago de cualqu¡er concepto
extraordinario requerido para la term¡nación de la obra y que haya sido solic¡tado por,,EL
MUNlClPlO" en el entendido que después de venc¡do el plazo sin haberse solicitado, no tendrá
"EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
"EL coNTRATlsrA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactor¡a de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios un¡tarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que "EL MUNICIPIO" determ¡ne, se harán las estimactones de obra ejecutada, con
¡ntervalos no mayores de un mes, las estimaciones se l¡quidarán una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su trám¡te, abonando a "EL coNTRATtsrA" el importe que
resulte de aplicar los precios un¡tarios a las cantidades de obra contratada.

por ciento de generados a más tardar al acumular el SOo/o C¡ncuenta
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caso contrar¡o, se le retendrán s¡n derecho a reclamar gastos financ¡eros, los pagos de las

estimac¡ones sigu¡entes en tanto no cumpla tal requisito.

DÉCIMA QUINTA.- ESCALATORIAS
Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstanc¡as o acontec¡mientos
de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los

costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y será
rev¡sados por las partes.

Los prec¡os del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se

apl¡cará a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y util¡dad originales,

durante el ejerc¡cio del contrato, para su apl¡cación será conforme al programa de ejecución
pactado en el contrato en caso de ex¡stir atraso no ¡mputable a "EL CONTRATISTA" con
respecto al programa v¡gente las partes acuerdan que el proced¡miento para la revisión y ajuste

de costos se sujetan a lo s¡guiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los

rnsumos en el total del costo directo de las obras, el aluste podrá determ¡narse
mediante actuallzación de los costos de insumos en que intervienen en dichas
proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuand oas
convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su
caracteristicas contengan conceptos de trabajo sim¡lares y consecuentemente sea
aplicable al procedim¡ento menc¡onado, los ajustes se determinarán para cada grupo de
obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y
no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificatoria,

tando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que coresponda a los trabajos
ejecutados, deberá cubrirse por parte de ,,EL MUNlClplO,, a sol¡c¡tud de ,,EL

CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 Treinta día naturales siguientes a la
fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduccjón respectiva.

Los alustes se calcularán a part¡r de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme
al programa de ejecuc¡ón pactada o en su caso de existir atraso no ¡mputable a.,EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hub¡ese convenido ,.EL
MUN¡C|P|O" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado por escrito al representante de,,EL CONTRATISTA,, las
modif¡caciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias
para ambas partes.

'EL CONTRATISTA" por n¡ngún motivo procederá a Ia ejecuctón de los
no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se
modificaciones y se asienten en la bitácora. 

|CONTIGO T

trabajos que
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DÉcIMA sÉPTIMA.. SUBcoNTRAToS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona fís¡ca o moral la

ejecución parcial de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de ¡¡EL

MUNlClPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la eiecuc¡ón de

las obras s¡n que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.. OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES

"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obl¡gaciones obrero-patronales ante las

diversas instituciones y organ¡smos públicos. Así como con quienes les sum¡nistren materiales
para la misma, por Io que "EL MUNlClPlO" será aleno a cualquier reclamación proven¡ente de
d¡chas relaciones por lo que exime de cualqu¡er responsab¡lidad der¡vada de este caso.

OECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras
las causas de incumplimiento presentadas y justif¡cadas a través de la presencia en tan
sean aclaradas por este, será causa de situac¡ón de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.. SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de r¡esgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y
orientación que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los traba.ios que se
real de causarse cualqu¡er s¡niestro será sufragada la responsabilidad por .,EL

RATISTA"

VIGÉSIMA PRIMERA
será obligación de "EL coNTRATlsrA" el suministro y colocación del rótulo de obra con cargo
a sus gastos ¡ndirectos y conforme a los lineam¡entos señalados por,,EL MUNlClplO',, en caso
de incumplim¡ento "EL MUNlclPlo" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de
sus estimac¡ones.

VIGÉSIMA SEGUNOA.. SUSPENSIÓN DE LA OBRA
"EL MUNiclPlo" podrá suspender temporal o defin¡tivamente la elecución de la obra objeto de
este con(rato y sin responsabilidad algún para "EL MuNlclplo,,en cualquier estado en que se
encuentre, dando aviso por escr¡to a "EL coNTRATlsrA,, con cinco dias hábiles de

o

anticipación. Cuando la suspens¡ón sea temporal, ,,EL MU
CONTRATISTA" la durac¡ón aprox¡mada de la suspensión y el p

NlClPlO" informará a ,,EL

roqe0ñrtBoqüúdt§wYI
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DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con Io est¡pulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparación o repos¡c¡ón
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho de retribuc¡ón alguna; en este caso'EL MUNICIPIO"
si lo est¡ma necesario podrá ordenar la suspensión parc¡al o total de las obras contratadas en

tanto nos e lleven a cabo dichos kabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo

señalado para la terminación de las obras
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Cuando la suspensión sea def¡n¡tiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA" prev¡a estimación, el importe de la obÍa que haya realizado, sin perju¡cio de
confiar y cuantificar los daños y perju¡cios que se hayan ocasionado en perju¡c¡o de "EL
MUNICIPIO" y será responsable por la obra e.iecutada

VIGÉSIMA TERCERA.. CALIDAO DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" Ilevar a cabo la inspecc¡ón y pruebas necesar¡as de todos los

mater¡ales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los

lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" Se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profes¡onal
que lo represente, el cual deberá ser espec¡alista en la materia, el que deberá previamente ser
aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su cr¡terio,
representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se ref¡ere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observac¡ones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA,. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en
Ia medida en que '¡EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sanción se calculará según la siguiente fórmula:

por atraso en la entrega de la obra=o.05X(lC-lE)X(FTR-FTA)i 30

=lnvers¡ón Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de term¡nación autorizada
FTR=Fecha de term¡nación real de la obra
FTA=Fecha de term¡nación autor¡zada de la obra.

VIGES¡MA SEXTA.. RESCISIÓN
Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescind¡do en caso .le
inctii,,nri,.indo, al respec,o aceptan que cuando sea ,,EL MUNlClplo,, el que determlne
rescindirlo, d¡cha resc¡s¡ón operará de pleno derecho y sin neces¡dad de declaración jud¡cial,
bastando la not¡ficación del incumplimiento a "EL coNTRATlsrA" quien dispondrá de og ocho
dias hábiles a part¡r del d¡a siguiente cle su notrficac¡ón Dara crlJe alegue lo que a su derecl.ro
convenga y una vez concluido el término "EL MUNlclPlo" resolverá lo conducente si es,,EL
coNTRATlsrA" quien dec¡de rescindrrlo, será necesario que acuda ante los Tribunale
fuero común de ra rurisdicción de Guadarajara, Jarisco icoNTrco ToDo Es

s del
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

en este caso se cubrirá a 'EL CONTRATISTA" el ¡mporte de las obras ejecutada y gastos nor {. ll
recuperables, s¡empre que estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente *"\ N!
este contrato el que podrá continuar produc¡endo todos sus efectos legales, una vez que hayan \--.- \
desaparecido las causas que mot¡varen dicha suspens¡ón \
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a'EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de
quince dfas hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL
CONTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en j.rrcceso

de ariquisición debidamente comprobados mediante la exhib¡ción correspondiente, coniiiirne a

los ii3iñs básicos clir i)recios, considcrando los ajusics de oos(üs autorizados a la fecha de
rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escr¡to a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso

de que no se reintegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a

una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora
para el pago de créditos fiscales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN
Las ..,:usas que pueden dar lugar a Ia ir,suisión por parte de "Et- hilJNlClPlO" sin nece:..,,."c1 de

deciilr;ición judicial, -§c,r ias que a cont;r,.ii-rción se señaliIn:

1. Si 'EL CONTRATISTA" no in¡cia o no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada.

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende ¡njustif¡cadamente las obras o se n¡ega a repar
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por'EL MUNlClPlO".

3. Si no ejecuta el traba.¡o de conformidad con lo est¡pulado o sin motivo justificado, no
acata las órdenes dadas por escr¡to de "EL MUNlClPlO".

4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juic¡o de "EL MUNlClPlO".
5. Si se declara en quiebra o suspens¡ón de pagos o s¡ hace ces¡ón de b¡enes en forma

que afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestac¡ones sociales,
s¡nd¡ca¡es y ¡aborales de cualquier indole.

6. S¡ subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los
derechos derivados del mismo, s¡n el consentim¡ento de municipio.
i"EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las inst¡tuciones ofic¡ales que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para ¡nspección,
vigilanc¡a y supervisión de los mater¡ales, trabajos y obras.
S¡ reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNlClplO"
no garantice el cumplim¡ento de ¡as obligaciones de este contrato.
Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Ve¡nticinco por c¡ento de atraso en el
avance de la obra.
En general por cualquier otra causa imputable a ,,EL CONTRATISTA,, s¡milar a las
antes expresadas.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN
Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, ,,EL CONTRATISTA,, estará obligado a pagar por
concepto de daños y perju¡cios una pena convencional que podrá ser a juicio de ,.EL
MUNICIPIO" hasta el monto de la garan a otorgada.

VIGÉSINA NOVENA.. RECEPCION DE OBRA
'EL MUN¡ClPlO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean ter
totar¡dad, si ras mismas hubieren sido rearizadas de acuerdo 
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convenidas y demás est¡pulac¡ones de este contrato, mediante un acta de recepción según lo

s¡gu¡ente:

a) Cuando sin estar terminada la total¡dad de la obra, las partes de ¡os traba.ios e.iecutados
se aJuste a lo convenido y pueda ser ut¡lizad¿ a irricio i,ii "EL MUNICIPIO" ,:n este

caso se liquidará a 'EL CONTRATISTA" lo e,ecLrtad()

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convei,r¡ir en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, l,i:; I,irras qr.; : :,r,rec¡ban, se liquidalárr en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contraLo en los tdli )linos de la cláusula v¡gésima

séptima, en este caso la recepción parcial qLr{r.r,J¿rrá a liii(;i¡ rle este y liquidará el it]]porte

de los trabajos que dec¡da recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, s
estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

e) "EL GONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUYNICIPIO" la fecha de terminació
de Ia obra y esta se obliga a rec¡birla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la
de terminación, s¡empre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y

entregada la obra. L.a recepclón parcial o total de io (ri|)ra y la irqu¡dación de su ¡mporte, se
efectuarán sin perju¡c¡o de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA.. DEDUCCIÓN DE AOEUDOS
recibirse las obras y efectuarse la liquidac¡ón correspondiente ex¡st¡rán deductivas o

uier otra obligac¡ón o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de ,,ELalq
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deduc¡rá de las cantidades a cubrirsele por
traba.iados ejecutados, y si no fueren suf¡cientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGES¡MA PRIMERA
Cuando por causas ¡njust¡flcadas los trabajos objeto de¡ presente contrato no se entreguen en el
plazo establec¡do en el programa autor¡zado, todo gasto por concepto de supervis¡ón adicional y
servicios de apoyo a la obra será con cargo a.,EL CONTRATISTA,,. El importe de dichos
gastos será deduc¡do de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a ,.EL CONTRATISTA',.

TRIGÉSIMA SEGUNOA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modiflcación de los
conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el

como recalendarizac¡ón por recibir anticipo t:i14¿, prórrogas, coltce
rios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendrán &APñ I
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del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualquier autor¡zación verbal o escr¡ta en

bitácora no será reconocida si no cumple con la forma oflcial anterior.

TRIGÉSIMA TERCERA.. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuc¡ón de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que ¡o integra, asf como a los términos,
l¡neamientos, proced¡mientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Jallsco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las dispos¡c¡ones

aquf contenidas, las partes se someten a la jurisdicc¡ón del Tribunal de los Administrat¡vo del
Estado de Jal¡sco, renunc¡ando al fuero que por razón de su dom¡cil¡o presente o futuro pudiera

corresponderles.

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en

el mun¡crp ¡o de Yahualica de González Ga sco a 20 Veinte de Agosto del 2014
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