
TRATO No OPY-CP|-AD-028 / 2014

DE TOROS JALISCO DE YAHUALICA 2DA ETAPA'
YI\HUALICA DE GONZÁLEZ GALLO

.-. GOSItRNO MUNICIPAL 2012 - 2015 é

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT S POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICI O DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
G O, JALISCO; REPRESENTAOO POR LOS Cl ADANOS LIG. JOSÉ LUIS íÑIGUEZ

EZ, ING. CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CA LOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C,P.
ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSÉ E UARDO LÓPEZ GÓMEZ EN SUS
CARACTERES DE PRESIOENTE MUNICIPAL, ECRETARIO GENERAL, SíNDICO,

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

L

ENCARGADO DE LA HAC¡ENDA MUNICIPAL, Y
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL H. AYUNTAMIE O DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS OE ESTE
CONTRAÍO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINAOA EPRESENTAOA EN

ESTE ACTO POR EL ARQ. LUIS MIGUEL ARGÚE ES ALCALÁ EN SU CARÁCTER D
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
NÚMERO AARI2O6285Q3 A OUIEN EN LO SUS ESIVO SE LE DENOMINARA "E

ONTRATISTA,'; AMBAS PARTES MANIFESTARO TENER CAPACIDAD LEGAL PARA
ONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBR Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL

PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON
CLAUSULAS:

S SIGUIENTES DECLARACIONES Y

DECLARACIONE

"EL MUNICIPIO" declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscr¡b¡r el

los artÍculo 1'15 fracción IV de la Constitución de los E

resente contrato de conformidad con

os Unidos Mexicanos y los demás
preceptos aplicables relativos, 73,77,79,83 y 85 F ión llll de la Constitución Politica del

ivos, además de la Ley de Gobierno yEstado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y re
¡a Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jal , 1, 2, 3, numeral 37 fracción Vlll, 38

Fracción ll, 47 Fracción ll, 48 Fracción lV, 52 Fracc¡ón l, y demás relativos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelación

Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden público de interés y benefcio colectivo se

requiere de la realización de la obra denominada
JALISCO DE YAHUALICA 2DA ETAPA', con una inversión de §2'986,912.57 (Dos m¡llones
novec¡entos ochenta y seis mil novec¡entos doce pesos 57/100 M.N.) para beneflciar a la
total¡dad del pueb¡o de Yahualica de González Gallo en virtud de tratarse de una obra que

beneficia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el H Cabildo de este

Municrpio, mismos que fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los

lineamientos previstos en el articulo Fracciones l, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de

Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

1.2.- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratación
para "El Municip¡o" en sus aspectos legal, técnico y econÓmicos, además la propuesta reuniÓ

1

S

N

icoNTlco ToDO ES

JUARE¿ 20 coL cENT[o lfl..344 70¿0149//],4¿ 78¡ 0ló9c p ¿7300 yaHU Ltcaor6oNá[a2G ¡.Lo jAL

ww.yor'oico.eob.mx G)a¡

w

,:\

i

i

I



TRATO No OPY-CP|-AD-028 / 2014
DE TOROS JALISCO DE YAHUALICA 2DA ETAPA'

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

las condicrones necesaÍ¡as que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución
satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
res¡stenc¡a y durabil¡dad de igual forma se consideró que "EL CONTFiATISTA" contara con la

capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a rcalizar.

Con motivo del proced¡miento de ¡nvitación a tres empresas contratistas, es que con fecha 14

catorce de julio del2014 Dos mil catorce, se invitó a las mismas a part¡cipar en el proced¡miento
a tres contratistas, establecido en el artículo 104 fracc¡ón ll de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jal¡sco; con fecha 21 vernt¡ún dias de julio del2014 Dos mil catorce, se llevó a cabo
la apertura de los sobres que contienen la propuesta económica de los ¡nvitados al concurso
correspond¡ente, considerándose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su

contenido y forma se refiere aperturándose posteriormente los sobres que contienen las
propuestas económicas, quedando las m¡smas por excedidas del techo financiero autorizado a
este H. Ayuntamiento, por lo que en la fecha en que se actúa, se emite fallo económ¡co q

consideró en su momento la situación Jurid¡ca anteriormente descrita y se ordena
consecuencia la Adjud¡cación D¡recta de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en

articulo 180 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡sco, quedando adjudicada la empre
que en su momento presupuestó más cercana al techo financiero propuesto, solicitándosele en

el acto s¡ se adhería al presupuesto y techo financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa
que fue su posición se procede en los términos del art¡culado anteriormente mencionado a
emitir la presente ad.lud¡cación directa del presente procedimiento de invitación a tres
contratistas

Que dicha obra fue Adjudicada por asignación directa conforme a los dispositivos previstos en

el articulo 180 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jal¡sco y sus municipios, quienes
literalmente establecen lo sigu iente:

Artículo 180. En caso de que el concurso por invitación se declare desierto, el ente
público puede adjudicar directamente el contrato de obra pública.

Para el caso que aquí nos ocupa, la cantidad que fue destinada para la realización de la
ObrA dENOMiNAdA ,.RESTAURACIÓN DE PLAZA DE TOROS JALISCO DE
YAHUALICA 2DA ETAPA' asciende a la cant¡dad total de $2'986,912.57 (Dos
m¡llones novecientos ochenta y se¡s m¡l novecientos doce pesos 57/100 M.N.)
SI oquee I Salario Mínimo de la Zona apljcable fue aprobado por la cantidad de

7.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N.), cantidad la cual mult¡plicada por lo
establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, arroja la
cantidad total de $4'710,300.00 (Cuatro millones setec¡entos d¡ez mil tresc¡entos pesos

00/100 M N.), por lo que el presente proced¡miento de adjudicac¡ón se encuadra dentro
de los parámetros establecidos en el articulo 104 en relación directa con el artfculo 105
de la Ley de Obra Pública vigente en el Estado de Jal¡sco al no superar la cantidad de
70,000 setenta mil salarios que establece la norma. El artículo 181 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco establece que para participar en el concurso por invitación
a tres contratistas, es necesario aplicar las disposiciones que establece la licitación
pública en tanto no se contravenga con la misma, por Io que en correlación d¡recta con
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el art¡culo'125 del m¡smo cuerpo de leyes, Ias reglas generales de la licitación públ¡ca

establecen que el proced¡m¡ento de mérito debe regirse en base al salario mfnimo
general vigente en la c¡udad de Guadalajara y en tanto en su diverso aplicable al
resolutivo aprobado por la Comisión de Salarios Mínimos publicada el día 26 de
d¡ciembre del 2013, dos m¡l trece en el Diar¡o Oficial de Ia Federación, se establece que
el Salario Mfnimo vigente en ia zona metropolitana de Guadalajara asc¡ende a la
cant¡dad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M N), por lo que la cantidad
resultante está comprendida en los parámetros anunciados con antelación, de ahi la
procedencia de la presente adjudicac¡ón directa

"EL CONTRATISTA" declara:

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes núm
AAR1206285O3 Que tiene su domicilio en la Avenida Patria número 135-5, Col. Jardines
Vallarta, de Zapopan, Jalisco, C.P. 45110. Que acredita la legal ex¡stencia de su representada
con la escritura pública número 10,542 Otez mil quin¡entos cuarenta y dos, pasada ante la fe del
Licenciado Notario Héctor Anton¡o Martinez González, Notario Público número 37 Treinta y

s¡ete de la municipal¡dad de GuadalaJara, Jal¡sco con fecha 28 veintiocho de junio del 2012, dos
m¡l doce

2,3.- Que entre sus objetivos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas no limitat¡va, la

realización de todo tipo de obra públ¡ca y privada, así como obra inherente a vlvienda,
expresando que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el ob.let¡vo planteado en el
presente contrato asi como que cuenta con la maquinaria necesar¡a para lograr el cumplimiento
del proyecto ejecutivo aqui planteado.

.4.- Que cuenta con el cap¡tal necesario para solventar económicamente las modificaciones
que pretende "EL MUNlClPlO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que

suscribe el mismo, manifestando contar con med¡os necesar¡os para su debido cumplimiento y

conocedor de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y

legalmente cont¡ene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
económica y con los recursos técn¡cos necesarios para llevar a cabo la rehabil¡tación de la
plaza, razón a que ha decidido comparecer a la celebrac¡ón del presente contrato

e se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por

rticulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del
E o de Jalisco
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Que aceptan las espec¡f¡cac¡ones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de
obras, planos arqu¡tectón¡cos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Públ¡ca que se consigna en las
siguientesr

CLÁU SU LAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del
capítulo de declaraciones, balo su responsabil¡dad, dirección profesional, el cual se pegará

estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra
definido a través del techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2'986,912.57 (Dos
m¡llones novecientos ochenta y seis mil novecisntos doce pesos 57/100 M,N.) incluye
l.V.A. en el precio unitario de cada uno de los conceptos, gastos para e.¡ecuc¡ón, gastos de
financiamiento, honorarios y/o util¡dad. Dicha cant¡dad sólo podrá ser rebasada prev¡o convenio
que celebren las partes por lo que sl "EL CONTRATISTA" real¡za trabajos con un valor mayor,
no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especif¡caciones que la
Direcc¡ón de Obras Públ¡cas señale

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obl¡ga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del día siguiente en que
le sea depositado el importe por concepto de anticipo s¡endo este el dfa 29 Ve¡ntinueve de Jul¡o
del 2014 Dos m¡¡ catorce y a concluirla el dia 31 Tre¡nta y uno de d¡ciembre del 2014 Dos mil

catorce conforme al calendar¡o de obra entregado para la realización de la obra.

CUARTA.. ANTICIPOS
..EL CONT ISTA" rec¡birá de "EL MUNICIPIO" el 25% (Veinticinco por ciento) del valor de
la obra anticipo, el cual asciende a la cantidad de $746,728.14 (Setecientos cuarenta y

se ts ecientos veintiocho pesos 14l100 M.N.) incluye I V A para el inic¡o de los trabalos

v IS icrón de materiales, mrsmo que será amortizado proporcionalmente con cargo a cada
de las estrmaciones por trabalos ejecutados, es caso de que falte por amort¡zar alguna

ntidad, deberá reintegrar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimac¡ón f¡nal

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO
EL CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago

lanticipo de 5 cinco dias hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el
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atraso en el cumplim¡ento de este requis¡to se cons¡derará como atrás imputable a "EL
CONTRATISTA" sin derecho a recalendarizac¡ón de su fecha de in¡cto.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
El atraso en la entrega del ant¡cipo por causa no imputable a la empresa será motivo de
recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en t¡empo, la sol¡citud de

reprogramación de inicio en base al artlculo anteriormente c¡tado, anexando a la misma cop

del depósito del ant¡c¡po otorgado en un plazo máx¡mo de 30 días a partir de la fecha de ¡n¡c

est¡pulada en la orden de trabajo, en caso de que'EL CONTRATISTA" no presente la solicitud

en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEPTtMA.- PRÓRROGAS
Para que tenga val¡dez la prórroga debe sol¡cltarse por escrito en un plazo máx¡mo de 3 tres

días háb¡les de ocurrido el evento que lo mot¡va y dentro del periodo de ejecuciÓn de la obra, a
la direcc¡ón de obras públicas, esta tendrá un plazo de 5 cinco dias hábiles para aprobar o
Íechazar la sol¡citud por escrito firmada por el titular , si esto no ocurre en ese per¡odo se tendrá
por aceptada la solicitud s¡empre y cuando no haya s¡do presentada extemporánea, una vez

autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA
"EL MUNICIPIO" tendrá en todo t¡empo la facultad y sin ninguna responsab¡lidad de ampl¡ar,

reducir o modiflcar la real¡zación de la obra objeto de este confato dando av¡so por escrito a

"EL CONTRATISTA",

t?

Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampl¡ar, recudir o modificar los plazos pactados

o bien la conveniencia en la realización de trabajos extraordinar¡os o complementar¡os, ser hará
del conocim¡ento a "EL MUNICIPIO" quien en atenc¡ón a los razonamientos y Just¡f¡cacrones
expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente ¡¡EL

CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin perju¡cio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opción de autor¡zar med¡ante acuerdo
por escr¡to la real¡zac¡ón de los trabajos o modif¡caciones respect¡vas y comunicar a "EL
CONTRATISTA" qu¡en estará obligado a su ejecuc¡ón y observancia, por lo que se suscribirá
un convenro adicional en el que se detallen las condic¡ones y trabajos extras el convenio podrá
ser a o hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del
co debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especlficas

OVENA.. GARANTIAS
A).- DE ANTICtPO

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una flanza a favor de "EL MUNICIPIO" a partir de la
adjudicación de la obra y hasta antes de que se le entregue el antic¡po, la cual garantice la

rrecta inversión del ant¡c¡po y por el importe del mismo; cancelándose cuando .,EL

NTRATISTA" haya amort¡zado el importe total del referido anticipo y una vez que ,,EL
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B).. DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplim¡ento de las obligaciones y responsab¡l¡dades derivadas de este
contrato, asf como las reparac¡ones o subst¡tuciones procedentes de los vicios y defectos q

resulten a la recepción de la obra'EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente c
la flanza anticipo, a favor y satisfacción de "EL MUNlClPlO" por valor del 10% Diez por cien
del rte total de la obra ¡ncluye el LV.A., la fianza se tramitará a través de la ¡nstitución

zadora autorizada y deberá contener, cuando menos, Ias siguientes declarac¡ones

Que se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" eI f¡el y exacto cumplimiento
del contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada
.RESTAURACIÓN DE PLAZA DE TOROS JALISCO DE YAHUALICA 2OA ETAPA",
así como a cubr¡r las erogacrones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por

defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año
después de entregada la obra, fianza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO",
sometiéndose la afianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

c).- DE VtCtOS OCULTOS
Para garant¡zar la calidad de la obra y cubr¡r las erogaciones que'EL MUNICIPIO" tuv¡era que

efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier ¡rregularidad o anomalfa que resulte de la obra
materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una f¡anza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% D¡ez por ciento del ¡mporte est¡pulado en

la cláusulas segunda de este contrato, incluye el l.V.A. fianza que estará vigente por una año
contado a partir del dfa slguiente a la fecha del acta de recepción de la obra, dicha fianza será
entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco dfas siguientes a la f¡rma del presente

contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la flanza no se perfeccionará el contrato y no surtirá
efecto alguno.

DÉCIMA.- CONCEPTOS FUERA DE cATÁLoGo
Los conceptos fue[a de catálogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberá ser
presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la dirección de Obras Públicas del
Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendar¡o de obra, salvo que exista la solicitud y

autorizac¡ón respectiva según el párrafo que antecede, "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5
Cinco dÍas hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendrá por aceptada la solicitud.

oÉcIMA PRIMERA.. PAGo oE coNcEPToS
Los trabajos objeto de este contrato, comprend¡dos en el proyecto y en el programa de
ejecución, se apegarán a Ia formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de
concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, m¡smas que abarcarán periodos
mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por ,,EL CONTRATISTA,, a la
residencia de supervisión, acompañada de la documentación y soporte correspondiente denfo
de los 4 Cuatro dfas hábiles a partir del plazo señalado para la revision con el objeto de concilaar
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d¡chas referenc¡as y en su caso autorizar la estimación correspond¡ente en caso de que quede
diferenc¡as se resolverán en la s¡guientes estimación.

El pago se realizaÍá a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra
recibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cub¡ertas por "EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 30 Treinta días naturales de la fecha de autorización por
parte de la res¡dencra de supervrsión.

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residenc¡a de supervisión
des¡gnada por "EL MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y f¡rma de estimaciones debe
asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNlClPlO" se reserva el derecho a reclamar los

trabajos faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban

modificarse.

DECIMA TERGERA.. TRABAJOS EXTRAOROINARIOS
Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprend¡dos en el proyecto y programa se cons¡dera en la s¡guiente forma:

n

a) Si existen conceptos a precaos un¡tar¡os est¡pulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para

rndicar a "EL CONTRATISTA" SU ejecuc¡ón y este se obl¡ga a realizarlos conforme
a d¡chos precios

b) Si para estos trabalos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente conkato y'EL MUNICIPIO" cons¡dera fact¡ble precios
ya establecido en el contrato, procederá a determinar los nuevos con ¡ntervenc¡ón
de "EL CONTRATISTA" y este se oblrga a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios un¡tarios en la forma establecida
en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y

tro del plazo que éste señale, someterá a su cons¡derac¡ón los nuevos prectosn

un¡tarios acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que, para
la f¡jación de estos precios deberá de aplicar el mismo criter¡o de costos y

rend¡mientos de insumos que se hubiese seguido para la determinac¡ón de los
precios unitarios estab¡ecidos en esle contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un
plazo de 5 C¡nco dias hábiles en caso de que no se de contestación a la solicitud,
se entenderá como negat¡va.

7
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d) La autorización de los precios extraordinarios no implicará la ampl¡ac¡ón automática
del techo f¡nanciero, su autor¡zación procederá s¡empre y cuando "EL MUNICIPIO"
cuente con los recursos f¡nanc¡eros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta dlas naturales posteriores a la Últ¡ma fecha
de term¡nación autorizada, para sol¡citar la autorizaclón de pago de cualqu¡er concepto
extraordinalio requerido para la terminación de la obra y que haya s¡do solicitado por "EL
MUNlClPlO" en el entendido que después de venc¡do el plazo sin haberse sol¡citado, no tendrá

"EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA,. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabaios, el

importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las

fechas que "EL MUNlclPlO" determine, se harán ¡as est¡maciones de obra ejecutada, con

¡ntervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los

requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que

resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

'EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance f¡nanciero de la obra con el 100% Cien
por ciento de generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fls¡ca,

caso contrar¡o, se le retendrán sin derecho a reclamar gastos financ¡eros, los pagos de las

estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DÉCIMA QUINTA.. ESCALATORIAS
S¡ durante la v¡genc¡a del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos
de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y s¡n que ex¡sta dolo, culpa,
negligenc¡a, inept¡tud de cualqu¡era de las partes, determinen un aumento o reducción de los

costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberáñ constar por escrito y serán
rev¡sados por las partes

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se
aplicará a los costos directos, conservando el porcentaje de ind¡rectos y util¡dad originales,
durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución
pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con
respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste
de costos se sujetan a lo siguiente:

En el de obras en que se tenga establec¡da la proporción en que interv¡ene los
os en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse

ed¡ante actual¡zación de los costos de ¡nsumos en que ¡nterv¡enen en dichas
proporclones

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando asf
convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su
caracterlsticas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea

t 
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apl¡cable al procedimiento mencionado, los ajustes se determ¡narán para cada grupo de
obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado
no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentac¡Ón justificato fl4,

estando vigente el contrato el pago de a.¡uste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a sol¡c¡tud de "EL
CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 Tre¡nta dla naturales sigu¡entes a la
fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el ¡ncremento o

decremento en el costo de los ¡nsumos, respecto de la obra faltante del total conforme
al programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hub¡ese convenido "EL
MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este

contrato mediante comun¡cado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las

modificaciones se cons¡deran incorporadas al telito del contrato y serán obligatorias
para ambas partes.

"EL CoNTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los kabajos que

no estén contemp¡ados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las

modificac¡ones y se asienten en la bitácora.

DEICMA SEXTA.. REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo est¡pulado en este contrato o
conforme a las instrucc¡ones de "EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparación o reposición

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIP¡O"
s¡ lo estima necesario podrá ordenar la suspensión parc¡al o total de las obras contratadas en

nto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo

alado para la terminación de las obras

DÉcIMA SÉPTIMA.. SUBcoNTRAToS
'EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontralar con otra persona fÍsica o moral la

ejecuc¡ón parc¡al de la obra, previa autorización expresa y por escr¡to por parte de "EL
MUNIGIPIO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de
las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de Ios derechos de aquel

W

DECIMA OCTAVA.. OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES
'EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las
diversas instituc¡ones y organismos públ¡cos. Asl como con quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de
dichas relacio es, por lo que ex¡me de cualquier responsabilidad derivada de este caso

OVENA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

9
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"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servic¡os relatavos a las obras
las causas de incumpl¡miento presentadas y justif¡cadas a través de la presenc¡a en tanto n

sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.. SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obl¡ga a adoptar para la rev¡sión de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a e.iecutar, a instalar a su costo los anuncios, av¡sos y medidas preventivas y
orientación que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL

TRATISTA''

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obligac¡ón de "EL CONTRATISTA" eI sumin¡stro y colocación del rótulo de obra con cargo
a sus gastos ¡nd¡rectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso

de incumpl¡miento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de
sus est¡maciones.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de

este contrato y sin responsab¡lidad algún para "EL MUNICIPIO" en cualqu¡er estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco dlas háb¡les de

anticipación. Cuando la suspens¡ón sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL
CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensrón y el programa se modificará por el
plazo correspondiente.

lv

Cuando la suspensión sea definitiva será resc¡ndido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRAT¡SÍA" previa est¡mac¡ón, el importe de la obra que haya realizado, sin perjuic¡o de

nfiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocas¡onado en perjuicio de "EL
MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo e,ecutado se ajuste a lo pactado,

en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el ¡mporte de las obras ejecutada y gastos no

recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relac¡onen d¡rectamente con
este contrato el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspensión.

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los
mater¡ales que vayan a usar en la ejecuc¡ón de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los
lugares de adquis¡ción o fabricac¡ón, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE oBRA

10
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Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de ¡os trabajos a un profesiona¡
que lo represente, el cual deberá sér espec¡alista en la mater¡a, el que deberá prev¡amente ser
aceptado por ¡'EL MUNICIPIO" y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su cr¡ter¡o, el
representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las obseNaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL GONTRATISTA".

VIGÉSIMA OUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se apl¡cará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en

la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente term¡nada la obra, dicha

sanción se calculará según la s¡guiente fórmulal

Sanción por atraso en la entrega de la obra=0.05X(lC-lE)X(FTR-FTAy3o
lC=lnvers¡ón Contratada
IE versión Ejecutada a la fecha de term¡nac¡ón autorizada

R=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra

tí

VIGÉSIMA SEXTA.- RESCISIÓN
Las partes conv¡enen en que el presente contrato podrá ser rescind¡do en caso de

incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea 'EL MUNICIP¡O" el que determine
rescindirlo, d¡cha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial,

bastando la notif¡cación del incumplrmiento a "EL CONTRATISTA" qu¡en d¡spondrá de 08 Ocho

d¡as háb¡les a partir del dia s¡9u¡ente de su notif¡cación para que alegue lo que a su derecho

convenga y una vez concluido el térm¡no'EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente s¡ es "EL
CoNTRATISTA" quien dec¡de resc¡ndirlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del
fuero común de la jurisd¡cción de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de
quince dlas hábiles contados a partir de la fecha en que Ie sea comunicada la rescis¡ón a "EL

NTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los mater¡ales que tenga en obra o en proceso

adquis¡c¡ón debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a
datos bás¡cos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de

rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no se re¡ntegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos f¡nancieros conforme a
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora
para el pago de créditos fiscales.

vIGÉStMA sÉPTIMA.- cAUSAS oE REScISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de
declarac¡ón judicial, son las que a continuación se señalan:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada.

11
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2 S¡ "EL CONTRATISTA" suspende ¡njust¡f¡cadamente las obras o se n¡ega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere siclo tecñazaó\ ¡-.,r' "EL MUNICIPIO"
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h) Cuando de común acuerdo ambas partes oonvBr,.t

anticipadamente el contrato, en este caso, las '. l.r:,., r:r,,r
i;rma que lasi partes convengan, ionfonne á ] . .,:i'ii,r, .rr
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entregada la obra. La recepc¡ón parcial o total de la obra y Ia l¡quidac¡Ón de su importe, se

efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones er] los

termrnos de este contfato.

TRIGESIMA.. OEDUCCIÓN DE ADEUDOS
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidac¡ón correspond¡ente ex¡stirán deduct¡vas o
cualquier otra obligac¡ón o responsabil¡dad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrlrsele por

trabajados ejecutados, y si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por "EL CONTRATISTA"

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustif¡cadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adic¡onal y

serv¡cios de apoyo a la obra será con cargo a ¡¡EL CONTRATISTA". El importe de dichos
gastos será deducido de los pagos que 'EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA

"EL CoNTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualqu¡er modificación de los

conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el

supervisor, como recalendarizac¡ón por recib¡r anticipo tarde, prórrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendrán validez si no cuentan con
sol¡citud formal a "EL MUNlClPlO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito
del D¡rector de Obras Públicas de'EL MUNICIPIO" cualqu¡er autorización verbal o escrita en
b¡tácora no será reconoc¡da si no cumple con la forma oflc¡al anterior.

TRIGÉSIMA TERcERA.. LEGISLAcIÓN APLIcABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDIccIÓN
Las partes se obligan a sujetarse eskictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo ¡ntegra, así como a los términos,
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lineam¡entos, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposic¡ones
aquf conten¡das, las partes se someten a la Jurisd¡cc¡ón del Tribunal de los Administrat¡vo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pud¡era
corresponderles.

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡fican y firman en

el municip¡o de Yahualica de González Gallo, Jalisco a 29 Ve¡nt¡nueve dfas de Julio del 20'14
Dos mil catorce.

c,O nE ?
..EL uNtctPlo"

LIC. JOSE L iñrcuez cÁtrl ARQ. LUIS MI ARGÚELLES ALCALÁ
Pre Mun¡c¡pal epresentante Legal do

A elles Arqu¡tectos S.A. de C.V.

C. CARLOS YAIR
S¡ndico

GUIAN

RLOS ias
Secretar¡o eral

c.P DEG
ncargado de la Hac¡enda Mun pal
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TRATO No OPY-CP|-AD-02E / 2014
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ano. ¡osÉ eouenoo tópez
D¡rector de Obras Públicas

HOJA OE FIRMAS PERfENECIENÍE AI CONÍRATO No. OPY.CPI.A}028 / 2014, ENTRE EL H, AYUNTAMIENTO OE YAHUAI-ICA DE

GoNzÁLEz GALro, JALrsco; y LA EMPRESA oENoM|NADA "ARGúELLES AReutfEcros s.a. DE c.v." euE coNstsrÉ EN LA oBRA
PÚ8ucA DENoMINADA "RESTAURACIÓN DE PLAZA DE foRos,ALIsco oE YAHUALICA 2DA EfAPA",
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