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CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES, EN LO SUCESIVO “EL CONACULTA”, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACION, LIC. JUAN CARLOS GARCIiA REBOLLEDO, ASISTIDO
POR LA LIC. MARIA ADELAIDA NONATO VERGARA; Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTE “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. GONZALO
ZUNIGA ARIAS Y LA SINDICO, MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA; A QUIENES
ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”,
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. DECLARA “EL CONACULTA” QUE:

1.4 Es un Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Educacién Publica, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial, publicado el 7 de diciembre de
1988 en el Diario Oficial de la Federacion, asi como lo dispuesto en los articulos 2, inciso
B) fraccion Il y 46, fraccion Il del Reglamento Interior de dicha Secretaria, el cual ejerce
las atribuciones que en materia de promocion y difusién de la cultura y las artes
corresponden a la misma dependencia. :

1.2  El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene entre otros objetivos, ampliar el acceso a
la cultura como un medio para la formacion integral de los ciudadanos, estableciendo
entre sus lineas de accién prioritarias, la de incluir a la cultura como un componente de
las acciones y estrategias de prevencion social, vincular las acciones culturales con el
programa de rescate de espacios publicos e impulsar un federalismo cultural que
fortalezca a las entidades federativas y municipios para que asuman una mayor
corresponsabilidad en la planeacion cultural.

1.3 El Lic. Juan Carlos Garcia Rebolledo, en su caracter de Director General de Administracion,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, lo que acredita
en términos de lo dispuesto en el numeral 1.1.3, del Manual de Organizacion General del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 8 de octubre de 2010, y con el testimonio notarial nimero 66,094, de fecha 22 de febrero
de 2013, otorgado ante la fe del Lic. Angel Gilberto Adame Lopez, Notario Pablico No. 233,
del Distrito Federal.

1.4 El presente Convenio, se elabora a solicitud de la Direccién General de Administracion, y
cuenta con domicilio para todos los efectos Iegales derivados del presente Convenio,
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 175, Colonia Cuauhtémoc, Delegacion
Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.

. DECLARA “EL MUNICIPIO” QUE:

i1 El Municipio libre es un nivel de gobiemo, asi como la base de la organizaciéon politica y
administrativa y de la division temitorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; lo anterior de conformidad con el
articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 2 de Iz
Ley del Gobiemo y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.
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12 ElLic. Gonzalo Zufiiga Arias, en su caracter de Presidente Municipal acredita la personalidad
con que se ostenta de acuerdo a la Constancia de Mayoria de Votos de la Eleccién de
Municipes para la Integracién del Ayuntamiento de Concepcion de Buenos Aires, Jalisco de
fecha 8 de julio de 2012, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del
Estado de Jalisco, y cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligarse en los
términos del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los articulos 47 y 48
de la Ley del Gobiemno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I3 Miriam Aidee Contreras Luna, en su caracter de Sindico acredita la personalidad con que se
ostenta de acuerdo a la Constancia de Mayoria de Votos de la Eleccién de Municipes para la
Integracion del Ayuntamiento de Concepcion de Buenas Aires, Jalisco de fecha 8 de julio de
2012, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco,
y cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligarse en los términos del
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el articulo 52 fraccion Il de la Ley
aludida en las declaraciones que anteceden.

14 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero MCB850101D23 y sefiala para los
efectos del presente Convenio como su domicilio legal el ubicado en Cli. Constitucion 11,
Centro, Concepcién de Buenos Aires, Concepcién de Buenos Aires, Ja., C.P. 49170.

ill. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

.1 Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se astentan para la celebracién del
presente Convenio. »

.2 Es su voluntad suscribir el presente Convenio, con el fin de que “EL CONACULTA”
realice una aportacién de recursos publicos federales a “EL MUNICIPIO” con base en la
disponibilidad presupuestaria de los recursos aprobados a “EL CONACULTA”, para el
Ejercicio Fiscal de 2013, y con cargo a la siguiente partida presupuestal:

801 — JALISCO

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

Expuesto lo anterior y con fundamento en los articulos 2, 3,9, 33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de
Planeacién: 1, 74, 75, 76, 79 y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 174 y 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 1° y demas aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2013; 7, 12 y demas aplicables de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, las partes sujetan sus compromisos y
suscriben el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto que “EL. CONACULTA” realice una transferencia de %
recursos publicos federales a “EL MUNICIPIO” por la cantidad de $2’098,924.00 (DOS
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.),
contra la entrega del comprobante correspondiente, la cual debera ser destinada unica y
xclusivamente para llevar a cabo el proyecto cultural que a continuacién se detalla:
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SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS RECURSOS.

La cantidad mencionada en la cldusula anterior, sera proporcionada en una sola exhibicion,
previo registro que haga “EL CONACULTA” de la cuenta bancaria que se refiere en el inciso a)
de la clausula tercera de este Convenio a favor de “EL MUNICIPIO” al Sistema Integral de
Administracion Financiera Federal (SIAFF) a través de la Cuenta Bancaria Unica que maneja la
Tesoreria de la Federacion (TESOFE).

TERCERA.- OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” en cumplimiento a la clausula primera de este Convenio se obliga a lo
siguiente:

a) Para la administracion y ejercicio de los recursos a que se refiere la clausula primera,
“EL MUNICIPIO” efectuara la apertura de una cuenta de cheques especifica, que permita
su identificacion para efectos de comprobaci6n de su ejercicio y fiscalizacion.

b) Destinar los recursos que reciba Unica y exclusivamente para realizar el proyecto cultural
sefialado en la clausula primera del presente Convenio.

c) Expedir el comprobante correspondiente, por la cantidad entregada, a favor de “EL
CONACULTA”.

d) Elaborar y remitir a “EL CONACULTA" informes trimestrales, partiendo de la fecha de
entrega del recurso y hasta la conclusién del proyecto cultural, los cuales debera
entregar por escrito con firmas autégrafas y de manera electronica dentro de los cinco
dias habiles siguientes del trimestre a reportar el proyecto cultural. Los informes deberan
contener los aspectos financieros, las actividades relativas al ejercicio, la aplicacion de
los recursos y el soporte documental correspondiente, tales como, disefios, planos,
fotografias, proyectos ejecutivos, comprobantes correspondientes y demas que
acrediten el desarrollo del proyecto cultural objeto del presente Convenio, con el fin de
verificar su correcta aplicacion.

e) Resguardar la documentacién original comprobatoria del ejercicio y aplicacion de los
recursos materia del presente Convenio.

f) Coordinarse y otorgar las facilidades que requiera “EL CONACULTA”, por conducto de
la Direccién General de Administracién, para llevar a cabo el seguimiento, supervision y
evaluacién del cumplimiento del presente Convenio e inclusive otorgar las facilidades
necesarias en caso de que se determine realizar inspecciones fisicas en el lugar en
donde se desarrollara el proyecto cultural.

g) En caso de existir remanente de los recursos publicos federales aportados, debera
reintegrarlos a “EL CONACULTA”, junto con los rendimientos que se hubieren
generado, para su entero a la Tesoreria de la Federacion.
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CUARTA.- RELACION LABORAL.

“EL MUNICIPIO” acepta que los recursos humanos que requiera para la ejecucion del objeto
del presente Convenio, quedaran bajo su absoluta responsabilidad juridica y administrativa y no
existira relacién laboral alguna entre éstos y “EL CONACULTA”, por lo que en ningun caso se
considerara a “EL. CONACULTA” como patrén sustituto o solidario.

QUINTA.- SEGUIMIENTO.

“EL. CONACULTA”, designa como responsable de dar seguimiento al cumplimiento estricto del
presente Convenio a la Direccion General de Administracion.

Por su parte, “EL MUNICIPIO” nombra como responsable a su Sindico, en funciones.

El responsable por cada una de “LAS PARTES”, sera el representante institucional por medio
del cual deberan canalizarse todas las comunicaciones oficiales para dar seguimiento y
asegurar que se cumplan los compromisos contraidos.

SEXTA.- CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION.

El control, vigilancia y fiscalizacion de los recursos publicos federales que se otorgan con motivo de
la celebracion del presente Convenio estara a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y la Ley de Fiscalizacioén y Rendicién de Cuentas de
la Federacién, asi como las demas disposiciones aplicables.

SEPTIMA.- RENDICION DE CUENTAS.

Ademas de las obligaciones mencionadas en la clausula anterior, “EL MUNICIPIO” debera
entregar a “EL CONACULTA” un reporte final del proyecto cultural realizado, mismo que debera
de entregarse a més tardar 30 dias habiles posteriores a su conclusion. :

OCTAVA.- MODIFICACIONES.

“LLAS PARTES” convienen que cualquier adicion o modificacion al presente Convenio, se hara
de comuin acuerdo y por escrito entre ambas partes, mediante la formalizacion del instrumento
juridico correspondiente y con apego a las disposiciones legales aplicables, y obligaran a los
signatarios a partir de la fecha de su firma.

NOVENA. .- VIGENCIA.

La vigencia ‘del presente Convenio iniciara en la fecha de su suscripcién y hasta la total
conclusién del proyecto cultural mencionado en la cléugula primera.

Lo anterior sin perjuicio de la temporalidad del otorgamiento de los recursos, la cual no podra
exceder del 31 de diciembre del 2013.

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.
El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” al contenido de las clausulas previstas en el

presente Convenio, sera motivo de su rescision y de la devolucion de la cantidad transferida por
“EL CONACULTA”; asi como los rendimientos que se hubieren generado.
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DECIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que
toda duda o diferencia en opinién de la interpretacion, formalizacién o cumplimiento, sera resuelta
de comun acuerdo por “LAS PARTES”.

En el supuesto de que la controversia subsista “LAS PARTES” convienen en someterse a la
jurisdiccion de los tribunales competentes.

El presente Convenio fue leido, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo
firman en cinco ejemplares en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia 21 de agosto del 2013.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
POR “EL CONACULTA” p
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ﬁ,*i,_‘%@\.e}@ \MN LA POBLACION DE CONCERCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS \,s.
%&, {7219:00 DIECINUEVE HORAS DEL DIA 17 DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL 2013

%4559 DOS MIL TRECE, ENCONTRANDOSE REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA g

ADMINISTRACION 2084814 DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ONCRPCION DE BUENOS RN AEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO, PARA CELEBRAR SESION
EXTRAODINATA DE AYUNTAMIENTO, CONVOCADA BAJO LOS TERMINOS - ™
DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO, POR EL LIC. GONZALO ZUNIGA ARIAS PRESIDENTE
MUNICIPAL Y CONFIRMADA POR EL DR. JOSE MENDOZA CAMPOS EN SUﬁ
\Y
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%—

CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DE
ESTE: C.C. M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA SINDICO MUNICIPAL,
ING. RUBEN MORALES NOVOA, FATIMA DEL CARMEN CABALLERO %

-

BUENROSTRO, RAMIRO - REYES LOPEZ, MARIA ELENA DIAZ
BUENROSTRO, JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA, CRISTOBAL OCHOA
CISNEROS, FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA, GERARDO BUENROSTRO
ARIAS Y LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN EN SU CALIDAD DE
REGIDORES, EL LIC. GONZALO ZUNIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL,
TODOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO DE ESTE MUNICIPIO., ASI
COMO EL DR. JOSE MENDOZA CAMPOS SECRETARIO GENERAL.

UNA VEZ HABIENDOSE COMPROBADO QUE EXISTE QUORUM LEGAL EL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUNIGA ARIAS DIO POR INSTALADA
LA SESION EXTRAORDINARIA, QUEDANDO REGISTRADA BAJO EL NUMERO
21 VEINTIUNO CON EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

I LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL CORUM LEGAL E
INSTALACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO.

II LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

11 INFORMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES
NORTE

v INFORMACION DE LA OBRA MUSEO SEGUNDA ETAPA.

\% LECTURA Y FIRMA DEL ACTA.
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PRIMER PUNTO: EN USO DE LA VOZ EL DR. JOSE MENDOZA CAMPOS EN
SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL PROCEDIO A NOMBRAR LISTA DE
ASISTENCIA, CONSTATANDO LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
LIC. GONZALO ZUNIGA ARIAS, M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA 1:
SINDICO MUNICIPAL, Y C.C., ING. RUBEN MORALES NOVOA, FATIMA DEL &
CARMEN CABALLERO BUENROSTRO, RAMIRO REYES LOPEZ, MARIA
ELENA DIAZ BUENROSTRO, JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA,Q
CRISTOBAL OCHOA CISNEROS, FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA,
GERARDO BUENROSTRO ARIAS Y LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN
EN SU CALIDAD DE REGIDORES, ASI COMO EL DR. JOSE MENDOZA .
CAMPOS SECRETARIO GENERAL. "

SEGUNDO PUNTO: EL DR. JOSE MENDOZA CAMPOS PONE A CONSIDERACION |
DEL AYUNTAMIENTO LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES « - « = = = < - = - - -

TERCER PUNTO: EL LIC. GONZALO ZUNIGA ARIAS EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL INF ORMA A LOS REGIDORES QUE LOS TRABAJOS DE

LA CONSTRUCCION DE COLECTORES NORTE, CONVENIO APAZU010/2013 SE j
ENCITENTRA EN PRACESO V N/ O TEDMTA A D A 1w 17 17 f1m e e e e o ,\,\/’77/;\\.



PROXIMO EJERCICIO FISCAL 2014, QUEDANDO A LA FECHA COMO ADEUDO

LA CANTIDAD DE $ 114,660.96 CIENTO CATOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA

PESOS 96/100 M. N., ASI MISMO SE INFORMA QUE CON RELACION
SECRETARIAARAZUN11/2013, ADECUACION DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA
Y OFICIALIADEATRATAMIENTO SE INFORMA QUE YA SE LIQUIDO EL TOTAL DEL MONTO
ONCSSBRESURUESTADO {NICIALMENTE, PERO VIA TELEFONICA SE NOS NOTIFICO
& € 0BRE UN INCREMENTO AL PROYECTO, POR LO TANTO SE ADEUDA LA
a %ﬁg@ﬁ ANTIDAD DE §$ 127,055.92 CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO
W MRBSOS 92/100 M. N., LO ANTERIOR EN BASE A LA CLAUSULA 3.4 DEL
SERCEQNVENIO No.  CEA-THSAN-APAZU-011/2013, QUEDANDO COMO ADEUDO
“»25PARA PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2014. UNA VEZ ACLARADAS LAS
ADMINISTRACIGRUIDASS DE LOS PRESENTES SE APUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS

FONCEPCION 1y - "REGID@RES.

=2

CUARTO PUNTO: A CONTINUACION EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE DEL
CONOCIMIENTO DE LOS REGIDORES QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ASI COMO EL REGIDOR DE CULTURA, PRESENTAN UNA PROPUESTA CON
RELACION A LOS TRABAJOS DE PROYECTO MUSEO 2° ETAPA, POR LO QUE
PROPONEN LLEVAR A CABO ALGUNOS CAMBIOS AL PROYECTO PESENTADO
EN MAYO 2013 A LA CONACULTA. ESTO EN BENEFICIO DE LA CULTURA EN
NUESTRO MUNICIPIO, POR LO QUE SE PROPONE QUE CON EL DONATIVO QUE
SE NOS ENTREGO, SE CONSTRUYA UNA SALA DE EXPOSICION MAS AMPLIA
EN LA MISMA AREA A CONSTRUIR, QUE NOS PERMITA TENER MAS

ISENOTD

\,f,;fff?‘ CAPACIDAD DE PUBLICO, ATENDIENDO AL OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO PRESENTADO, QUE ES EL DE DOTAR A CONCEPCION DE UN
N LUGAR APROPIADO PARA LA EXHIBICION DE COLECCIONES ARTISTICAS,
Nz INTEGRANDO UN EDIFICIO ADECUADO, CON LA. CAPACIDAD PARA DAR UN
Wé GRAN APOYO A LA PROMOCION Y LOS VALORES CULTURALES DE NUESTRA
e REGION, NUESTRO ESTADO Y NUESTRO PAIS. POR LO QUE SE PIDE SE
& INFORME A LA CONACULTA PARA SU REVISION Y EN SU CASO APROBACION
N 20122015 Y VALIDACION. ACUERDO QUE UNA VEZ ANALIZADO DISCUTIDO FUE

“HER i APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES.

AL NO HABER OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, .E‘_..\li)éio mc AUSURADA
LA SESION SIENDO LAS 20:00 VEINTE HORREBBENGIA MUBSEP S ETE DE
DICIEMRE DEL 2013. FIRMANDO DE CONFORMIRAR,LOS QUE EN LA
PRESENTE INTERVINIERON,/__ PTG

C. LIC/GONZALO ZUNIGA ARIA@MNSTRAC}ON 20122015
PRESIDENTE MUNICIPALGoNCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

<
M.V.Z. ¥ AM AIDEE CONTRERAS LUNA ING. RUBEN MORALES NOVOA

Wi Lo Diie B

MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO
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GERARDO BUENROSTRO ARIAS
SECRETARIA GENERA.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQO SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE OBRA
Cdadigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario ) impaorte
PRELIMINARES DE OBRA
PRE0O1 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de M2 669.7700 - $18.79 $12,584.98

referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

PRE002 Compactaci6n del terreno natural a magquina, incluye: costo del M2 669.7700 $6.36 $4,250.74
equipo, mano de obra y herramienta

PREO003 Relleno con tepetate, compactado a maquina al 95% proctor, M3 334.8900 $258.57 $86,592.51
adicionando agua, para grandes volumenes, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta. 5

TOTAL PRELIMINARES DE OBRA $103,437.23
CIMENTACION.

CIM001 Excavacién a cielo abierto a médquina en material tipo II-A, de M3 214.9600 $78.70 $16,917.35
0,00 a -2.00 m, incluye: carga a camién, mano de obra, equipo
y herramienta, :

CIM002 Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena M3 228.7500 $1,307.66 $299,127.23

1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

CIM003 Plantila de 5 ¢m, de espesor de concreto premezclado de M2 214.9600 $113.49 $24,395.81
F'c=100 kg/cm2, incluye: preparacion de la superficie,
nivelacion, maestreado y colado, mano de obra, equipo y
herramienta,

CIM004 Zapata aislada (Z-1) de 2.0002.00x0.30 m. de concreto PZA 5.0000 $10,396.07 $51,980.35
premezciado de F'c= 250 kg/cm?2, armada con varilla del No. S a
cada 20 cms. en ambos sertidos incluye: materiales, carreos, 4
mano de obra, equipo y herramienta.

CiM005 Zapata aislada (2-2) de 2.30x2.30x0.35 m. de concrefo PZA 2.0000 $12,004.80 $24,009.60
premezclado de F'e= 250 kg/om2, armada con varilia del No, 5 a
cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

CIM006 Zapata sislada (23) de 220220035 m. de concreto  PZA 8.0000 s64708 RAS ¢87 Hsgé" ICA
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a
cada 20 cms. en ambos sentidos incluye; materiales, carreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

CIM007 Zapata aislada (Z-4) de 1.50x150x0.20 m. de concreto  PZA 2.0000 $4,022.31
premezclado de F'c= 260 kg/cm?2, armada con varilla del No. 4a
cada 20 cms. en amhos sentidos incluye: materiales, carreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

ADMINISTRACION 2012:2015 |
CONCEPCION DE BUENOS ATRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo % = : Concepto Unidad Cantidad P. Unitario : Vimporte
CIM008 Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto  PZA 3.0000 $5,142.24 $15,426.72
premezclado de F'c= 250 kg/em2, armada con varilla del No. 5 a
cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreos,
mano de obra, equipo y herramienta,

CIMO009 Zapata aislada (Z-6) de 3.7M3.70x0.50 m. de concreto  PZA 1.0000 $30,877.18 $30,877.18
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con variffa del No. S a
catda 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreos,
mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL CIMENTACION, $522,552.06
MUROS y COLUMNAS

COL001 Cimbra en columnas circulares de 65 ¢m. de didmetro, con ML 101.2300 $1,195.55 $121,025.53
sonhotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, .
equi po y herramienta.

COoL002 Columna circular (C-1) de 60 ¢ms de diametro, de concrefo ML 36.8300 $3,660.63 $127,677.37

hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 18 varillas del
No. 8 y con 1 estribos del No4 a cada 10 cms. Incluye:
materiales, acarreos en carretilla a 20 mis. y con polea hasta el
nivel +8 | cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabade
comiin, limpieza, equipo y herramienta.

€oLoo3 Columna circular (C-2) de 80 cms de diametro, de concreto ML 33,1000 $3,374.18 $111,685.36
hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 24 varillas del
No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye:
materiales, acaireos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el
nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado
comin, limpieza, equipo y herramienta.

COL004 Columna circular (C-3) de 60 cms de diametro, de cancreto ML 8.6500 $3,696.22 $31,972.30
hecho en obra de F'¢=250 kg/cm2, armado con 16 varillas del
No. 8, 8 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10
cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con 7
polea hasta el nivel +6 , cortes, treslapes, desperdicios,
habilitado, acabado comin, limpleza, equipo y herramienta.

COL00S Columna circular (C-4) de 60 cms de diametro, de concreto ML 15.1000 $4,639.96 $70,063.40
hecho en obra de F'c=260 kg/ecm2, armado con 10 varillas del
No. 8, 20 varilias del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada
10 ems. incluye: materiales, acarreos en carretifla a 20 mis. y
con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitada, acabado comun, limpieza, equipo y herramienta,
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PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario : importe
COL006 Columna circular (C-5) de 60 cms de diametro, de concreto ML 7.9000 $4,912.37 $38,807.72

hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 30 varillas del
No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye:

o materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el
nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado
comn, limpieza, equipo y herramienta.
COL007 Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto premezcladode  PZA 1.0000 $101,334.47 $101,334.47
, F'e= 250 kg/icm2, armada segun disefio estructural, incluye:
rd cimbrado, descimbratio, manc de obra, equipo y heramienta.
COLO008 Trabe (T-4) de concreto 80x30 cm. de concreto premezcladode  PZA 1.0000 $98,613.73 $08,613.73
F'e= 250 kglem2, armada segun disefio estructural, incluye: .
- cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta,
COLoo9 Trabe (T-5) de concreto premezclado de F'c= 250 kgiem2,  PZA 1.0000 $111,861.54 $111,861.54
armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado,
& descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.
COL010 Trabe (T-6, T-7) de concreto premezclado de F'c= 250 kg/lem2,  PZA 2.0000 $40,524.78 $81,049.56
o armada  segun disefto estructural, incluye: cimbrado,
# descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.
COLo11 Trabe (T-8) de concreto premezclado de F'c= 280 kg/em2,  PZA 1.0000 $43,050.29 $43,050.29
armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado,
descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.
COoL012 Trabe (T-1) armeda segun disefio estructural, incluye: PZA 1.0000 $81,696.33 $81,696.33
yd cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.
* 7
COL013. Trabe (T-3) armada segun disefio estructural, incluye: PZA 1.0000 $80,848.85 $80,848.85
yrd cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.
cOoLO14 Muro de 18 cm. de espesor a base de tabique rojo recocido de M2 1.0000 $384.51 $384.51

14 cm, con ¢adenas y castillos de 15x20 cm, con aplanada de
yeso por ambas caras, recublertas con pintura de vinilica

vinimex. OBRAS PUBLICAS

TOTAL MUROS y COLUMNAS

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL
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Cadigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Smpr(vrte
LOSA

P1 Losa P-1 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de  PZA 1.0000 $62,269.27 $62,269.27
) concreto premezclado de F'c=250 kglcm2, armado, armada
/ seglin proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, dei
No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base
de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de
100X45 cms. capa de compresién de 4 cms. de espesor
armada con malla electroscidada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado,
vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo
necesario para su cofrecta ejecucion

P2 Losa P-2 de entrepieo tipo nervada de 30 cms. de espesor de  PZA 1.0000 $20,088.13 $20,088.13
concretc premezclado de F'c=250 kg/em2, armado, armada .

seglin proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del

No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base

de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de

100X45 cms. capa de compresion de 4 cms. de espesor

armada con malia electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y

descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado,

vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo

necesario para su correcta ejecucion

P3 Losa P-3 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de  PZA 1.0000 $41,030.87 $41,030.87

concreto premezclado de F'c=250 kgicm2, armado, armada
seglin proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/em2, del
No. 3y 4, en trabes intermedids y perimetrales, aligerada a base
de caseton de poli estireno de 1.2 for/m3, en medidas de
100X45 cms. capa de compresion de 4 cms. de espesor
armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado,
vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

P4 Losa P-4 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de BZA 1.0000 $60,679.68 $60,679.68
concreto premezclado de F'c=260 kg/ecm2, armado, armada
" segln proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del
No. 3y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base
de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de
100X45 cms. capa de compresién de 4 cms. de espesor
armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarrecs, elevaciones, andamios, materiales, colado,
vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo

necesario para su correcta ejecucion QBRAS PUBL‘CAS

TOTAL LOSA
TOTAL CONSTRUCCION DE MUSEOQ

'ADMINISTRACION 20120015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE OBRA

Coédige Unidad Cantidad P. Unitario importe

BANOS
PRELIMINARES
PRENO0O1 Trazo y nivetacion con equipo topografico, estableciendo ejesde M2 117.3900 $18.79 $2,205.76
) referencia y bances de nivel, incluye: materiales, mano de obra,
yd equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)
PRENO002 Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo del M2 117.3800 $6.36 $746.60

equipo, mano de obra y herramienta

PRENO003 Relleno con tepetate, compactado a maquina al 95% proctor, M3 35.2200 $258.57 $9,106.84
// adicionando agua, para grandes volumenes, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta,

TOTAL PRELIMINARES $12,059.20
CIMENTACION
CIMROQ01 Excavacién a cielo abierto a méquina en material tipo 1I-A, de M3 38.7100 $78.70 $3,046.48
/ 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camion, mano de obra, equipo
y herramienta.

CIMNO002 Plantila de 5 cm, de espesor de concreto premezciado de M2 38.7100 $113.48 $4,393.20
F'c=100 kg/lom?2, incluye: preparacion de la superficie,
nivelaciéh, maestreado y colado, mano de obra, equipo ¥

herramienta.
CIMNO003 Zapata aislada (Z-7) de 1.00x1.00x0.20 m. de concreto PZA 4.0000 $4,722.55 $18,880.20
/‘ premezclado de F'c= 250 kg/em2, armada con varilla del No. S a
’ cada 20 cms. en ambos sentidos incluye: materiales, carreos,

mano de obra, equipo y herramienta.

CIMNOQ04 Columna circutar (C-1b) de 30 X 30 cms, de concreto hechoen  PZA 4.0000 $3,308.40 $13,233.60
i obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 y con
‘ 1 estribos del No.3 a cada 10 cms. Incluye: materiales, ’

acarreos en carretitia a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado comun,
limpieza, equipo y herramienta.

CIMNO005 Cimiento de concreto F'c= 200 kg/cm2, construido a base de ML 26.2500 $1,148.99 $30,160.99
Ve zapata corrida de 1.00 m, de ancho por 14 cm. de peralte
armado con varilas de no.3 a cada 10 cm. en el sentido g >
transversal y 10 de no. S en el sentido fongitudinal, con incluye: ; QBRAS PUBL%CAS

materiales, acarreos, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano
de obra, equipo y herramienta.

TOTAL CIMENTACION

=Y
by 2015
. ADMINISTRACION 201201
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE OBRA

Caodigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario importe
ALBANILERIA

ALBNO001 Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 ML 26.2500 $484.81 $12,726.26
kg/em2, acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8" y

estribos del No.2 a cada 16 cm., incluye: materiales, acarreos,

cottes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado,

descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

“JJ

ALBRO0D2 Castillo de 15x15 em. de concreto hecho en obra de F'c=200 ML 37.0000 $437.66 $16,183.42
- kg/cm2, acabado comiin, armado con 4 variflas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrade, coldado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

ALBNOO003 Muro de 14 em. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado M2 160.0500 $215.91 $34,556.40
con mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente, incluye:
/ materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
TOTAL ALBANILERIA $63,476.08
INST SANITARIAS
SAN0O1 Salida sanitaria para tarja con tuberfa de pvc de 2" de didmetre  SAL 30.0000 $537.35 $16,120.50

con uh desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de
obra, inctalacion y pruebas.

TOTAL INST SANITARIAS $16,120.50
INST HIDRAULICAS
HID0O1 Salida hidraulica para mueble con tuberia y conexiones de cpve  SAL 30.0000 $617.19 $18,515.70

incluye: materiales, herramienta menor, ranurada, colocacion de
tuberia, pruebas, herramienta y mano de obra

TOTAL INST HIDRAULICAS $18,515.70
TOTAL BANOS $179,895.95
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $2,098,924.00

(* DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*)
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
“ANCEPCI DNE BUENOS ATRES, JAL.






H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

NIOS
G ‘4’,,_\

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Unidad P. Unitario Op. Cantidad
Partida: PRELIMINA : 2 s i 10
Analisis: PREO0O1 M2 669.7700 $12,584.98
Trazo y nivelacion con equipo topogréafico, estableciendo gjes de referencia y bances de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
(Hasta 500 m2)

MATERIALES
CAL CALHIDRA TON $1,480.00 ¥ 0.000242 $0.36 1.92%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 ¥ 0.024214 $9.56  50.88%
MAHILO HILO CARAMO PZA $19.10 # 0.001211 $0.02 0.11%
3, VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 0.024214 $0.34 1.81%
SUBTOTAL: MATERIALES ' $10.28  54.71%
MANO DE OBRA
MO092 TOPOGRAFO JOR $649.30 / 247.791943 $262  13.94%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $331.79 / 123.895972 $268  14.26%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5.30 28.21%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $9.35 ! 20.649329 $0.45 2.39%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.30 * 0.030000 $0.16 0.85%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.61 3.25%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHOEN M3 $1,232.08 * 0.000805 $0.75 3.98%
OBRA, TMA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $0.75 3.99%
TIPO S
PLANQOO1 MAQUILA DE PLANO PZA $765.00 * 0.002421 $1.85 9.85%
7
SUBTOTAL: TIPO S $1.85 9.85%
Costo Directo: $18.79  100.00%

(* DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

s
s
ADMINISTRACION 2012:3013
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepta . Unidad  P.Unitaric  Op. Cantidad

Partida: PRELIMINARES DE OBRA Anglisis No.: 20

Analisis: PRE002 M2 669.7700 $4,259.74

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo del equipe, mano de obra y herramienta

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $524.97 ~ 0.012107 $6.36 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.36  100.00%
Costo Directo: $6.36 100.00%

(* SEIS PESOS 36/100 M.N.*)

~ TS A RNl ICAQ
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 20122005
CONCENCION DE BUENOS ATRES, JAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

{ Cdédigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: PRELIMINARES DE OBRA Analisis No.: 30
Anélisis: PREO003 M3 334.8900 $86,592.51

Relleno con tepetate, compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, para grandes volumenes, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

MATERIALES

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 & 0.1210869 $3.63 1.40%
TEPETATEV TETETATE GRAN VOLUMEN M3 $115.50 * 1.573901 $181.79 70.31%
SUBTOTAL: MATERIALES $185.42 71.71%
MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)  JOR $364.38 r 82.597314 $4.41 1.71%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $4.41 1.71%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $835.20 / 19.823355 $42,13  16.29%
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $524.97 / 19.823355 $26.48  10.24%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.41 * 0.030000 $0.13 0.05%
SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA ' $68.74  26.58%

Costo Directo: $258.57 100.00%
(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 5§7/100 M.N. *)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 20122015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL



: = Cb’digo »
Partida: CIMENTACION.
Andlisis:

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
'Concepto -

H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CimMo01

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE446B

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP
8890 KG, CUCHARON GRAL

11 M,
CUCHARON RETRO 024 M3, 5.17 M. DE
PROF.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

(* SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.*)

Umdad
Andlisis No.:

HOR

P Umtano

M3

$494.44

/

2 Cantidad

im porte
10

214.9600 $16,917.35

Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo ll-A, de 0.00 a2 -2,00 m, incluye: carga a camién, mano de obra, equipo y herramienta

6.282987 $78.70

100.00%

$78.70
$78.70

;JWM‘{"{'MU' N 2012-2015
(WNCEPCION DE BUENOS AIRES,

JA
V

100.00%
100.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 20
Anélisis: CiMo02 M3 228.7500 $209,127.23

Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 $180.00 = 1.573901 $283.30 21.66%
SUBTOTAL: MATERIALES $283.30  21.66%
MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 / 1.651946 $511.78  39.14%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $511.78  39.14%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $511.78 * 0.030000 $15.35 1.17%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.36 1.17%
BASICOS

1.4 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,369.00 * 0.363208 $497.23  38.02%
SUBTOTAL: BASICOS $497.23  38.02%

Costo Directo: $1307.66  100.00%
(*UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 66/100 M.N.*)

NI
AGMINISTRACON TOE0S
(ONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concépto Unidad P. Unitario Op. Cantidad importe"

Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 30

Anélisis: CciMmoo3 M2 214.9600 $24,395.81

Plantila de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparacién de la superficie, nivelacion, maestreado y colado,
mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

cPo1 CONCRETO PREM. C-A, F'c¢=100 KG/CM2, M3 $984.20 * 0.061745 $60.77  53.55%
NORMAL

SUBTOTAL: MATERIALES $60.77  53.55%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43 ¢ 0.060535 $51.18  45.10%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $61.18  45.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $51.18 * 0.030000 $1.54 1.36%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.36%
Costo Directo: $113.49  100.00%

(* CIENTO TRECE PESOS 49/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

INISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. Unitario

! Concepto Unidad Op. Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 60
Anlisis: CiMo04 PZA 5.0000 $51,980.35

Zapata aislada (Z-1) de 2.00x2.00x0.30 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kglcm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos
sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 * 1.452832 $2324.53  22.36%
NORMAL

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 12.971712 $5123.83  49.29%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 4.035643 $181.60 1.75%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 N 2.421386 $72.64 0.70%

DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 3.632079 $43.58 0.42%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 *» 6.053466 $115.02 1.11%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 ® 76.273686 $1067.83  10.27%

SUBTOTAL: MATERIALES $8920.03  85.89%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 / 1.396605 $605.35 5.82%

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.410080 $363.21 3.49%
AYUDANTE)

2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $728.76 * 0.249196 $181.60 1.75%

1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP, O. B.+AY. ESP.) JOR $956.93 * 0.253037 $242.14 2.33%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1392.30  13.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,392.30 * 0.027595 $38.42 0.37%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.862064 $36.32 0.35%

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA 4 $74.74 0.72%
Costo Directo: $10396.07 100.00%

(* DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

Fao, s
ADMINISTRACION 20122015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Co’dfgo Concepto Unidad P.VUnitario Op. Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 70
Andlisis: CiMo05 PZA 2.0000 $24,009.60

Zapata aislada (Z-2) de 2.30x2.30x0.35 m. de concreto premezclade de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos
sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/ICM2, M3 $1,600.00 * 2.276103 $3641.76  30.34%
NORMAL

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8,25" PZA $395.00 * 12.971712 $5123.83  42.68%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 4.035643 $181.60 1.51%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 4 2.421386 $72.64 0.81%

DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 3.632079 $43.58 0.36%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 6.053466 $115.02 0.96%

5. VARILLADE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 96.855449 $1355.98  11.30%

SUBTOTAL: MATERIALES $10534.41  87.75%

MANOQ DE OBRA

1A1P CUADRILLANo 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 / 1.396605 $605.35 5.04%

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.410080 $363.21 3.03%
AYUDANTE)

2A CUADRILLANo 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $728.76 * 0.249196 $181.60 1.51%

1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.) JOR $956.93 * 0.253037 $242.14 2.02%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1392.30  11.60%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,392.30 * 0.030000 $41.77 0.35%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.662064 $36.32 0.30%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA d $78.09 0.65%
Costo Directo: $12004.80  100.00%

¢* DOCE MIL CUATRO PESOS 80/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 0122005
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Cmﬂcépto Unidad P. Unitario Op Cantidad importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 80
Andlisis: CIM006 PZA 8.0000 $51,773.20

Zapata aislada (Z-3) de 2.20x2.20x0.35 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/icm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos
sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
cP12 CONCRETO PREM. C-1, F'e=250 KG/CM2, M3 $1,60000  * 2.058178 $3203.08  50.88%
NORMAL
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00  * 1.226018 $48428  7.48%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5X3.5"x8.25"  PZA $4500  * 4035643 $181.60  281%
CLAVOS CLAVOS DE2A 4" KG $3000 * 1.008911 $3027  0.47%
DIESEL DIESEL LTO $1200 * 1.210693 $1453  0.22%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 2421386 $46.01  0.71%
5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $1400  * 92.012677 $1288.18  10.90%
SUBTOTAL:  MATERIALES $5337.95  82.48%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLANo 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR 384543 | 1.396605 $605.35  0.35%
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70  * 0.410080 $36321  561%
AYUDANTE)
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $72876  * 0.132905 $96.86  1.50%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1065.42  16.46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,08542  * 0.030000 $31.96  0.49%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86  * 0.862064 $36.32  0.56%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.28  1.06%
Costo Directo: $6471.65  100.00%

(* SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 85160 M.N. *)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL,
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo : Concepto Unidad P. Unitario Op. ; Cantidad importe

“Partida; CIMENTACION. Andlisis No.: 90
Anaélisis: cimoo7 PZA 2.0000 $8,044.62
Zapata aislada (Z-4) de 1.50x150x0.20 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kglem2, armada con varilla del No. 4 a cada 20 cms. en ambos

sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
cP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00  * 0.544812 $871.70  2167%
NORMAL
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5'%8.25" PZA $395.00  * 4.007148 $1582.82  39.35%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1,5%3.5'X8.25"  PZA $4500 ¢ 0.606560 $27.30  0.68%
CLAVOS CLAVOSDE2A 4" KG $3000 * 1.573901 $47.22 1.17%
DIESEL DIESEL LTO $1200  * 1.210693 $14.53  0.36%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $1900 ¢ 1.816040 $3450  0.86%
a, VARILLA DE 1/2° 12.7 MM KG $1400  * 26.635249 $372.89  9.27%
SUBTOTAL:  MATERIALES $2950.96  73.36%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $84543 | 1551783 $544.81  13.54%
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $88570  * 0.410080 $363.21  9.03%
AYUDANTE)
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $72876  * 0.132905 $96.86  2.41%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1004.88  24.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,00488  * 0.030000 $30.15  0.75%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $5488  * 0.662064 $36.32  0.90%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $66.47  1.65%
Costo Directo: $4022.31  100.00%

(* CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 20122015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo C 1 Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 100
Andlisis: CiMo08 PZA 3.0000 $15,426.72

Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos
sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

cP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,60000 * 0.980661 $1569.06  30.51%
NORMAL

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00  * 3.740005 $1477.30  28.73%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5%3.5'x8.25" PZA $4500  * 0.909840 $40.94  0.80%

CLAVOS CLAVOSDE2A 4" KG $3000 ¢ 1.573901 $47.22  0.92%

DIESEL DIESEL LTO $1200 * 1.210603 $1453  0.28%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00  * 1.694970 $3220  0.63%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $1400  * 60.873650 $85223  16.57%

SUBTOTAL:  MATERIALES $4033.48  78.44%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43 | 1.454797 $581.13  11.30%

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70  * 0.410080 $36321  7.06%
AYUDANTE)

2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $72876  * 0.132905 $96.88  1.88%

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1041.20  20.25%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,04120  * 0.030000 $31.24  061%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $5486  * 0.662064 $36.32  0.71%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $67.56  1.31%
Costo Directo: $5142.24  100.00%

(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 mA. b

&

mm\smcx(m 70122015

(S

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION. Andlisis No.: 110
Anélisis: CIM009 PZA 1.0000 $30,877.18
Zapata aislada (Z-6) de 3.70x3.70x0.50 m. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos

sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/ICM2, M3 $1,600.00 . 8.281141 $13249.83  42.01%
NORMAL

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 18.028594 $6331.29  20.50%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25"  PZA $45.00 * 5.762317 $259.30 0.84%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 > 3,632079 $108.96 0.35%

DIESEL DIESEL LTO $12.00 ¥ 4.143333 $49.72 0.16%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 ¥ 6.053466 $115.02 0.37%

5. VARILLA DE 5/8" 15.8 MM KG $14.00 ¥ 484.277246 $6779.88  21.96%

SUBTOTAL: MATERIALES $26894.00 87.10%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 / 0.465535 $1816.04 5.88%

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 1.640321 $1452.83 4.71%
AYUDANTE)

2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL) JOR $728.76 * 0.498392 $363.21 1.18%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3632.08 11.76%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3,632.08 * 0.030000 $108.96 0.35%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 e 4.413755 $242.14 0.78%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $351.10 1.14%
Costo Directo: $30877.18  100.00%

(* TREINTA MIL OCHOCIENTQS SETENTA Y SIETE PES0S18/100 M.N. %)

OBRAS PUBLICAS

= ¥
ADMINISTRACION 2012-2013
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

LSO 4,

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Caodigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 10
Andlisis: COLOo01 ML 101.2300 $121,025.53
Cimbra en columnas circulares de 65 cm. de didmetro, con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, equi po y herramienta.

MATERIALES

MASON60 SONOTUBO DE 85 CM. DE DIAM ML $350.00 * 1.271228 $44493  37.22%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 0.459757 $18160  15.19%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"'x3."x8.25" PZA $72.10 * 2.518779 $181.60  15.19%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 7.264159 $138.02  11.54%

SUBTOTAL: MATERIALES $946.15  79.14%

MANO DE OBRA

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP, ON. + JOR $910.00 / 3.758178 $242.14  20.25%
AYUDANTE)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $242.14  20.25%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $242.14 * 0.030000 §7.26 061%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.26 0.61%
Costo Directo: $1195.55 100.00%

{*UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

. ADMINISTRACION 2012:2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES. JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Co‘digo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 20
Andlisis: COL002 ML 35.8300 $127,577.37

Columna circular (C-1) de 60 cms de diametro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kgicm2, armado con 18 varilias del No. 8 y con 1 estribos del
No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comin, limpieza, equipo y herramienta.

MATERIALES
4. VARILLA DE 1/2" 127 MM KG $14.00 * 36.320793 $508.49 14.28%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 1.210693 - $36.32 1.02%
8. VARILLADE 1 254 MM KG $14.00 * 121.069312 $1694.97 47.60%
SUBTOTAL: MATERIALES ' $2239.78 62.90%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA Ne 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.273387 $242.14 6.80%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 0.170045 $36321  10.20%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL) JOR $728.76 0.099679 $72.64 2.04%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $677.99 19.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $677.99 * 0.030000 $20.34 0.57%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.099310 $5.45 0.15%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $25.79 0.72%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'e=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $1,544.49 * 0.399529 $617.07 17.33%
OBRA, T.MA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS 4 $617.07 17.33%
Costo Directo: $3560.63 100.00%

(* TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 20122013
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

Codigo
Partida:
Analisis:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad P, Umtari{x Op. Cantidad
MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 30
CcOL003 ML 33.1000 $111,685.36

Importe

Columna circular (C-2) de 60 cms de diametro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/em?2, armado con 24 varillas del No. 8 y con 1 estribos del
No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comun, limpieze, equipo y herramienta.

MATERIALES
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $1400 * 26.635249 $372.89  11.05%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $3000  * 1.210693 $36.32 1.08%
8. VARILLADE 1" 25.4 MM KG 31400 * 117.437232 $1644.12  48.73%
SUBTOTAL:  MATERIALES : $2053.33  60.85%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $88570  * 0.273387 $242.14  7.18%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,13594  * 0.170045 $363.21  10.76%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $72876  * 0.099679 $7264  215%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $677.99  20,09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $677.99  * 0.030000 $20.34  0.60%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $5486  * 0.099310 $5.45  0.16%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $2579  0.76%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'¢=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $1,544.49  * 0.399529 $617.07  18.29%
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS g $617.07  18.20%
Costo Directo: $3374.18  100.00%

(* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.



Pagina 16 de 43

H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Congcepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 40
Andiisis: CcOoLo04 ML 8.6500 $31,972.30

Columna circular (C-3) de 60 cms de diametro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm?2, armado con 16 varilias del No. 8, 8 varillas del No. 10 y
con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretila a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comtin, limpieza, equipo y herramienta.

MATERIALES
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 * 26.635249 $372.89  10.09%
AGUA AGUA ( MANEJQ) M3 $30.00 * 1.210693 $36.32 0.98%
8, VARILLADE 1" 25.4 MM KG $14.00 * 78.695053 $1101.73  2081%
10. VARILLA DE 1 1/4" KG $14.00 * 61.745349 $864.43  23.39%
SUBTOTAL: MATERIALES $2376.37 64.26%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 {1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.273387 $242.14 6.55%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 = 0.170045 $363.21 9.83%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $728.76 * 0.099679 $72.84 1.97%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $677.99  18.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $677.99 * 0.030000 $20.34 0.55%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.099310 $5.45 0.15%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $25.79 0.70%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'¢c=250 KG/ICM2, HECHOEN M3 $1,544.49 * 0.399529 $617.07 16.69%
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
7
SUBTOTAL: BASICOS $617.07  16.68%
Costo Directo: $3696.22 100.00%

(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codige Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida; MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 50
Andlisis: COL005 ML 156.1000 $70,063.40

Columna circular (C-4) de 80 ¢ms de diametro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 10 varillas del No. 8, 20 varillas del No. 10
y con 1 estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretila a 20 mis. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comtin, limpieza, equipo y herramienta.

MATERIALES
4. VARILLA DE 1/2" 127 MM KG $14.00 * 26.635249 $372.89 8.04%
AGUA AGUA { MANEJO) M3 $30.00 2 1.210693 $36.32 0.78%
8. VARILLADE 1" 25.4 MM KG $14.00 * 49.638418 $694.94 14.98%
10. VARILLA DE 1 1/4" KG $14.00 & 153.758026 $2152.61 46.39%
SUBTOTAL: MATERIALES $3258.76 70.19%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 8 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 il 0.341734 $302.67 6.52%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 * 0.170045 $363.21 7.83%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL) JOR $728.76 * 0.099879 $72.64 1.57%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $738.52 15.92%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $738.52 * 0.030000 $22,16 0.48%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.099310 $5.45 0.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $27.61 0.59%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $1,544.49 * 0.399529 $617.07 13.30%
OBRA, T.MA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
7
SUBTOTAL: BASICOS $617.07 13.30%
Costo Directo: $4639.96 100.00%

{* CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. %)

OBRAS PUBLICAS

A
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cadigo Concepto Unidad B Unitérlo Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 60
Analisis: COL006 ML 7.9000 $38,807.72

Columna circular (C-5) de 60 cms de diametro, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armade con 30 varillas del No. 10 y con 1 estribos del
No.4 a cada 10 ¢ms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comun, limpieza, equipo y herramienta.

MATERIALES
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 * 26.635249 $372.89 7.59%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 1.210693 $36.32 0.74%
10. VARILLA DE 1 1/4" KG $14.00 * 230.031692 $3220.44  65.56%
SUBTOTAL: MATERIALES ) $3629.65 73.89%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 o 0.341734 $302.67 8.16%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 * 0.141704 $302.67 6.16%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL) JOR $728.76 * 0.048891 $35.63 0.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA T $640.97  13.06%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $640.97 * 0.030000 $19.23 0.39%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.099310 $5.45 0.11%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $24.68 0.50%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $1,544.49 > 0.399529 $617.07 12.56%
OBRA, TMA= 18 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS d $617.07 12.56%
Costo Directo: $4912.37 100.00%

(* CUATRO MiL NOVECIENTOS DOCE PESOS 37/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concebto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 70
Analisis: CcoLo07 PZA 1.0000 $101,334.47

Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado,
mano de abra, equipo y heramienta.

MATERIALES

cP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,60000  * 7.869505  $12591.21  12.43%
NORMAL

4 VARILLA DE 172 12.7 MM KG $1400  * 460.063384 $6440.89  6.36%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 60.534656 $1150.16  1.14%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4'x3.5"x8.25" PZA $395.00  * 85821284  $33800.41  33.45%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5'3.5'x8.25"  PZA $4500 * 207.163044 $9322.34  9.20%

CLAVOS CLAVOS DE2A 4" KG $3000  * 24.213862 $726.42  0.72%

DIESEL DIESEL LTO $1200 * 18.160397 $217.92  0.22%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $1400  * 205.817830 $288145  2.84%

8. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $1400  * 726415870  $10169.82  10.04%

MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $32450 [ 4.955839 $65.48  0.06%

cP76 REVENIMIENTO DE  18+35 PARA M3 $12080  * 1.865475 $24214  0.24%
BOMBEABLES

P60 BOMBEO C/BOMBA ESTDE 00 A 15 M. M3 $15470  * 7.869505 $121741  1.20%
VERTICAL

SUBTOTAL:  MATERIALES $78924.65  77.88%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70  / 0.104510 $847479  8.36%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $91000  / 0.150327 $605347  597%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 |/ 0.352846 $6053.46  5.97%

14

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $2068172  20.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 0.045313 $121069  1.19%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20581.72  * 0.020998 $617.41  061%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $1828.10  1.80%
Costo Directo: O HoRAG feogo | ICAS

(* CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Cédigo Concepto ' Unidad P. Unitario Orp. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 100
Anélisis: CoLoo8 PZA 1.0000 $98,613.73

Trabe (T-4) de concreto 80x30 cm. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado,
mano de obra, equipo y heramienta.

MATERIALES
CcP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,800.00 ® 7.869505 $12591.21 12.77%
NORMAL
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 * 435.849522 $6101.89 6.19%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 36.320793 $690.10 0.70%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 91.951376 $36320.79 36.83%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 ? 134.521457 $6053.47 6.14%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 24.213862 $726.42 0.74%
DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 14.528317 $174.34 0.18%
5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 278.459417 $3898.43 3.95%
6. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $14.00 M 569.025765 $7966.36 8.08%
MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $324.50 / 4.955839 $65.48 0.07%
CP76 REVENIMIENTO DE  18+35 PARA M3 $12980  * 7.869505 $1021.46  1.04%
BOMBEABLES
CP60 BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. M3 $154.70 * 7.869505 $1217.41 1.23%
VERTICAL
SUBTOTAL: MATERIALES $76827.36 77.91%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70  / 0.112549 $7869.46  7.98%
AYUDANTE)
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON + JOR $910.00 / 0.150327 $6053.47 6.14%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 / 0.352846 $6053.46 6.14%
7
SUBTOTAL: MANO DE OBRA - $19976.39 20.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 / 0.045313 $1210.69 1.23%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $19,976.39 * 0.030000 $599.29 0.61%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA _ $1809.98 1.84%
Costo Directo: O Begiars OB L ICAS
(* NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 731100 M.N. %) ‘3\3 WIDOS M&‘*
o 7
> \
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 110
Andélisis: COL009 PZA 1.0000 $111,861.54

Trabe (T-5) de concreto premezclado de F'¢c= 250 kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

MATERIALES
CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 * 10.290891 $16465.43  14.72%
NORMAL
4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 * 811.164388 $11356.30  10.15%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 36.320793 $690.10 0.62%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 . 85.821284 $33899.41  30.30%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25"  PZA $45.00 * 215.234332 $9685.54 8.66%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 24.213862 $726.42 0.65%
DIESEL DIESEL LTO $12,00 * 12.106931 $145.28 0.13%
5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 363.207935 $5084.91 4.55%
6. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $14.00 * 889.859440 $12458.03  11.14%
MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $324.50 1 4.955839 $65.48 0.08%
CP76 REVENIMIENTO DE  18+35 PARA M3 $120.80 * 10.896238 $1414.33 1.26%
BOMBEABLES
CcP60 BOMBEO C/BOMBA ESTDE 00 A 15 M. M3 $154.70 * 10.896238 $1685.65 1.51%
VERTICAL
SUBTOTAL: MATERIALES $93676.88  83.74%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 / 0.133011 $6658.85 5.95%
AYUDANTE)
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00 / 0.167030 $5448.12 4.87%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL +5 PEONES)  JOR $2,135.94 / 0.441057 $4842.78 4.33%
7
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $16949.76  16.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 { 0.075521 $726.42 0.65%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16,949.75 * 0.030000 $508.49 0.45%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1234.91 1.10%
Costo Directo: 1888 S 10500%B L | C A S
(* CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS §4/100 M.N.*) NDOS 47,
3 <
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad : importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 120
Andlisis: coLo10 PZA 2.0000 $81,049.56

Trabe (T-6, T-7) de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra,
equipo y heramienta.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 * 2.179248 $3486.80 8.60%
NORMAL

4, VARILLA DE 172" 12.7 MM KG $14.00 * 157.380105 $2203.46 8.44%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 12.106931 $230.03 0.57%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 56.210751 $22203.25 54.79%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 r 24.213862 $1089.62 2.69%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 6.053466 $181.60 0.45%

DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 6.053466 $72.64 0.18%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 7.264159 $101.70 0.25%

6. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $14.00 » 48.427725 $677.99 1.67%

8. VARILLADE 1" 254 MM KG $14.00 * 199.764364 $27986.70 6.90%

MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $324.50 / 4955839 $65.48 0.16%

CP78 REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA M3 $129.80 * 2.421386 $314.30 0.78%
BOMBEABLES

CP60 BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. M3 $154.70 * 2.421386 $374.59 0.92%
VERTICAL

SUBTOTAL.: MATERIALES $33798.16 83.40%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 / 0.365782 $2421.39 5.98%
AYUDANTE) ;

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00 / 0.442138 $2058.18 5.08%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 / 1.176153 $1816.04 4.48%

7

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $62956.61 15.54%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 ! 0.226564 $242.14 0.60%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6,295.61 * 0.030000 $188.87 0.47%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $431.01 1.06% )
Costo Directo: O B $dobeds Prbd.6osh- | CAS

(* CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N.*)

ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andélisis No.: 125
Andlisis: coLo1 PZA 1.0000 $43,050.29

Trabe (T-8) de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta,

MATERIALES

cP12 CONCRETO PREM. G-1, F'e=250 KGI/CM2, M3 $1,600.00  * 2.179248 $3486.80  B8.10%
NORMAL

4 VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $1400 ¢ 133.176243 $1864.47  4.33%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $1000 ¢ 12.106931 $230.03  0.53%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5'x8.25" PZA $39500  * 56.210751 $2220325  51.58%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5%3.5'8.25" PZA $4500  * 24.213862 $1089.62  2.53%

CLAVOS CLAVOSDE 2A 4" KG $3000  * 6.053466 $181.60  0.42%

DIESEL DIESEL LTO $1200 ¢ 6.053466 $7264  0.17%

8. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $1400  * 260.209020 $3644.19  B.46%

8. VARILLADE 1"  25.4 MM KG $1400 ¢ 199.764364 §2796.70  6.50%

MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $32450  / 4.955839 36548  0.15%

cP76 REVENIMIENTO DE  18+35 PARA M3 $12080  * 2.421386 $31430  0.73%
BOMBEABLES

CP60 BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. M3 $15470  * 2.421386 $37459  0.87%
VERTICAL

SUBTOTAL:  MATERIALES $36323.67  8A.37%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $88570  / 0.365782 $2421.30  5.62%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00  / 0.442138 $2056.18  4.78%
AYUDANTE) :

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,13504 [ 1.176153 $1816.04  4.22%

7

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $6295.61  14.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $5486  / 0.226564 $24214  0.56%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6,20561  * 0.030000 $188.87  0.44%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:
(* CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 29/100 M.N.*)

. s
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepfo Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS ‘ Andlisis No.: 135
Andlisis: CoLO012 PZA 1.0000 $81,696.33
Trabe (T-1) armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.

MATERIALES

4, VARILLA DE 1/2 12.7 MM KG $1400  * 375.314866 $5254.41  6.43%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 36.320793 $690.10  0.84%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00  * 01.951376  $36320.79  44.46%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5%3.5'x8.25"  PZA $4500 * 134.521457 $6053.47  7.41%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $3000 ¢ 24.213862 $72642  0.89%

DIESEL DIESEL LTO $1200  * 14 528317 $17434  021%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $1400 * 30.267328 $42374  0.52%

8. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $1400 ¢ 635.613886 $8898.59  10.89%

8. VARILLA DE 1*  25.4 MM KG $1400 ¢ 629.580420 $8813.85  10.79%

SUBTOTAL:  MATERIALES $67355.71  82.45%

MANO DE OBRA \

1F1A CUADRILLA No 8 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70  / 0.112549 $7869.46  9.63%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $91000  / 0.150327 $6053.47  7.41%
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $13922.93  17.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $13,02293  * 0.030000 $41769  051%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $417.69  0.51%
Costo Directo: $81696.33  100.00%

{* OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. %)

OBRAS PUBLICAS
WNIDOS 4,
’§o‘; ;1?/%

LS
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS ‘ Andlisis No.: 145
Anélisis: CcoLo013 PZA 1.0000 $80,848.85
Trabe (T-3) armada segun disefio estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y heramienta.

MATERIALES

4, VARILLA DE 12" 12.7 MM KG $1400  * 411.635659 $5762.00  7.13%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00  * 36.320793 $690.10  0.85%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4'x3.5'x8.25" PZA $39500  * 91951376  $36320.79  44.92%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5'3.5'x8.25" PZA $4500  * 134.521457 $6053.47  7.49%

CLAVOS CLAVOSDE2A 4" KG $3000 * 24.213862 $72642  0.90%

DIESEL DIESEL Lo $1200  * 14528317 $17434  0.22%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $1400  * 30.267328 $42374  0.52%

6. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG $1400  * 544.811902 $7627.37  9.43%

8. VARILLADE 1" 25.4 MM KG $1400  * 623.506955 $8729.10  10.80%

SUBTOTAL:  MATERIALES $66508.23  82.26%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $88570  / 0.112549 $7869.46  9.73%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00 / 0.150327 $6053.47  7.49%
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $13922.93  17.22%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $13,92293  * 0.030000 $417.69  0.52%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $417.69  0.52%
Costo Directo: $80848.85  100.00%

(* OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESDS 85/100 M.N.*)

PUBLICAS

ADMINISTRACION 20122015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cadigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: MUROS y COLUMNAS Andlisis No.: 155
Andlisis: CoLo14 M2 1.0000 $384.51

Muro de 18 cm. de espesor a base de tabique rojo recocido de 14 cm, con cadenas y castillos de 15x20 cm, con aplanado de yeso por ambas taras,
recubiertas con pintura de vinilica vinimex.

MATERIALES

TABIQUE TABIQUE RQOJO RECOCIDO ML $2,000.00 ® 0.077484 $154.97  40.30%
SUBTOTAL: MATERIALES $154.97  40.30%
MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43 / 5.819187 $145.28  37.78%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $145.28  37.78%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $145.28 * 0.030000 $4.36 1.13%
%MO2 ANDAMIOS % $145.28 * 0.050000 $7.26 1.89%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.62 3.02%
BASICOS

1.5 MORTERO CEMENTQ ARENA 1:5 M3 $1,275.00 * 0.056974 $7264  18.89%
SUBTOTAL: BASICOS $72.64  18.89%

Costo Directo: $384.51  100.00%
{* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.*)

DOBRAS PUBLICAS

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cadigo : Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: LOSA Andlisis No.: 10
Andlisis: P1 PZA 1.0000 $62,269.27
Losa P-1 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/icm2, armado, armada segun proyecto estructural
con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en
medidas de 100X45 cms. capa de compresién de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra,
acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta
sjecucion

MATERIALES
cP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00  * 7.264159  $1162265  18.67%
NORMAL
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 56.902576 $796.64 1.28%
4, VARILLA DE 172" 127 MM KG $14.00 O 248.192089 $3474.69 5.58%
661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $12.40 * 60.534656 $750.63 1.21%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 i 24.213862 $9564.48 15.36%
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8,25" PZA $72.10 * 67.167440 $4842.77 7.78%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 181.603967 $5448.12 8.75%
AGUA AGUA { MANEJO) M3 $30.00 * 12.106931 $363.21 0.58%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 26.904291 $1210.69 1.94%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 0.302673 $5.75 0.01%
CASETON CASETON DE POLIESTIRENO PZA $60.00 " 92.012677 $5520.76 8.87%
SUBTOTAL.: MATERIALES $43600.39 70.02%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 5.467735 $4842.77 7.78%
AYUDANTE)
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON + JOR $910.00 % 6.652159 $6053.46 9.72%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + § PEONES) JOR $2,135.94 * 2.834099 $6053.47 9.72%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA 7 $16949.70 27.22%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16,949.70 * 0.030000 $508.49 0.82%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 » 22.068777 $1210.69 1.94%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1719.18 2.76%
Costo Directo; $62269.27 _ 100.
(* SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. *) O B R A S i'go@ B L l C A S

7S 4
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto : Unidad P. Unitario Op Cantidad Importe
Partida: LOSA Andlisis No.: 20
Anélisis: P2 PZA 1.0000 $29,088.13
Losa P-2 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada segun proyecto estructural
con acero de Fy= 4,200 kg/cm?2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en
medidas de 100X45 cms. capa de compresidn de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra,
acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta
gjecucion

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'¢c=250 KG/ICM2, M3 $1,600.00 & 3.632079 $5811.33 19.98%
NORMAL

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 33.899407 $474.59 1.83%

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 1 78.695053 $1101.73 3.79%

661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $12.40 * 24.213862 $300.25 1.03%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 18.160397 $7173.36  24.66%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $72.10 ¥ 12.106931 $872.91 3.00%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 12.106931 $363.21 1.25%

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 7.264158 $217.92 0.75%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 12.106931 $544.81 1.87%

1. ALAMBRE RECOCIDG KG $19.00 * 12.106931 $230.03 0.79%

CASETON CASETON DE POLIESTIRENO PZA $60.00 * 42374259 $2542.46 8.74%

SUBTOTAL: MATERIALES $19632.60  67.49%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 2.733867 $2421.39 8.32%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00 * 2.660864 $2421.39 8.32%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 * 1.700460 $3632.08 12.49%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 4 $8474.86 29.14%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $8,474.86 » 0.030000 $254.25 0.87%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 L 13.241266 $726.42 2.50%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $980.67 3.37%
Costo Directo: OB ng:% p‘lgm g C A 8

(* VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.*)

ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEOQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Qp. Cantidad importe
Partida: LOSA Andlisis No.: 30
Analisis: P3 PZA 1.0000 $41,030.87
Losa P-3 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'e=250 kg/cm2, armado, armada segin proyecto estructural
con acero de Fy= 4,200 kglcm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en
medidas de 100X45 cms. capa de compresion de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra vy descimbra,
acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucioén

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 * 4.237426 $6779.88 16.52%
NORMAL

3 VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 ¢ 42.374259 $593.24 1.45%

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $14.00 * 77.484359 $1084.78 2.64%

661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $12.40 * 31,478021 $390.33 0.95%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 15.739011 $6216.91 15.15%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $72.10 * 12.106931 $872.91 2.13%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 14.528317 $435.85 1.06%

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 ® 8.474852 $254.25 0.62%

BARRQTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 16.949704 $762.74 1.86%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 » 16.949704 $322.04 0.78%

CASETON CASETON DE POLIESTIRENO PZA $60.00 b 77.484359 $4649.06 11.33%

SUBTOTAL: MATERIALES $22361.99 54.50%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No & (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 ¥ 5.467735 $4842.77 11.80%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 {1 CARP. ON. + JOR $910.00 * 5.321728 $4842.77 11.80%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 d 3.400919 $7264.16 17.70%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA d $16949.70  41.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16,949.70 » 0.030000 $508.49 1.24%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 i 22.068777 $1210.69 2.95%

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1719.18 4.19%
Costo Directo: 54%0%.9’ S 10&30&5 L CA f:

(* CUARENTA Y UN MIL TREINTA PESOS 87/100 M.N.*)

ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Impaorte

Partida: LOSA Andlisis No.: 40

Andlisis: P4 PZA 1.0000 $60,679.68

Losa P-4 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/em2, armado, armada segun proyecto estructural
con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estirenc de 1.2 ton/m3, en
medidas de 100X45 cms. capa de compresiéon de 4 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x8-10/10, Incluye: cimbra y descimbra,
acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucién

MATERIALES

CcP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 * 7.264159 $1162265 19.15%
NORMAL

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 72.641587 $1016.98 1.68%

4. VARILLA DE 1/2" 127 MM KG $14.00 - 193.710899 $2711.95 4.47%

661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $12.40 . 60.534656 $750.63 1.24%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 > 36.320793 $14346.71  23.64%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $72.10 # 21.792476 $1571.24 2.59%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 ¥ 19.371090 $581.13 0.96%

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 13.317624 $399.53 0.68%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5'%3.5'x8.25" PZA $45.00 * 23.003169 $1035.14 1.71%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 21.792476 $414,06 0.68%

CASETON CASETON DE POLIESTIRENO PZA $60.00 * 90.801984 $5448.12 8.98%

SUBTOTAL: MATERIALES $39898.14  65.75%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 5.467735 $4842.77 7.98%
AYUDANTE) ‘

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $910.00 * 6.652159 $6053.46 9.98%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $2,135.94 * 3.684329 $7869.51  12.97%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA % $18765.74  30.93%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18,765.74 * 0.030000 $562.97 0.93%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 26.482533 $1452.83 2.39%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2015.80 3.32%
Costo Directo: ) Bﬁﬂ& fddoiz LICAS

(* SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: PRELIMINARES Andlisis No.: 10
Andlisis: PRERNO001 m2 117.3900 $2,205.76

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
(Hasta 500 m2)

MATERIALES
CAL CALHIDRA TON $1,480.00 * 0.000242 $0.36 1.92%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 0.024214 $9.56 50.886%
MAHILO HILO CANAMO PZA $19.10 * 0.001211 $0.02 0.11%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 0.024214 $0.34 1.81%
SUBTOTAL: MATERIALES ) $10.28 54.71%
MANO DE OBRA
MO092 TOPOGRAFO JOR $649.30 ! 247.791943 $2.62 13.94%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $331.79 / 123.895972 $2.68 14.26%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5.30 28.21%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPQ DE TOPOGRAFIA HOR $9.35 ! 20.649329 $0.45 2.39%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.30 * 0.030000 $0.16 0.85%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.61 3.25%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'e=100 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,232.09 ® 0.000605 $0.75 3.99%
OBRA, TMA=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $0.75 3.99%
TIPO S
PLAN00O1 MAQUILA DE PLANO PZA $765.00 b 0.002421 $1.85 9.85%
7
SUBTOTAL: TIPO 5 $1.85 9.85%
Costo Directo: $18.79  100.00%

(* DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

RO
o= '“{ :,s.'
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto  Unidad P Unitario  Op. ‘Cantidad

Partida: PRELIMINARES Andlisis No.: 20

Anélisis: PRENO002 M2 117.3900 $746.60

Compactacién del terreno natural a maquina, incluye: costo del equipo, mano de obra y herramienta

EQUIPO Y HERRAMIENTA i

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $524.97 * 0.012107 $6.36 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.36  100.00%
Costo Directo: $6.36 100.00%

{* SEIS PESOS 36/100 M.N.*)
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: PRELIMINARES Andlisis No.: 30
Anélisis: PRENO003 M3 36.2200 $9,106.84

Relleno con tepetate, compactado a méaquina al 95% proctor, adicionando agua, para grandes volumenes, incluye: mano de obra, equipo v
herramienta.

MATERIALES

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 0.121069 $3.63 1.40%

TEPETATEV TETETATE GRAN VOLUMEN M3 $115.50 4 1.573901 $181.79 70.31%

SUBTOTAL: MATERIALES $18542 71.71%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $364.38 1 82.597314 $4.41 1.71%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $4.41 1.71%

EQUIPO Y HERRAMIENTA :

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $835.20 { 19.823355 $42.13 16.29%

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $524.97 / 19,823355 $26.48 10.24%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.41 . 0.030000 $0.13 0.05%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.74 26.58%
Costo Directo: $258.57 100.00%

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.*)

RAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
_ONUEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

&

¢NIDOS 4

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

{ ‘C6dég<; Um’dad' P trJn{trério

Angalisis No.:

Concepto

Partida:
Anélisis:
Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo II-A, de 0.00 a2 -2.00 m, incluye: carga a camion, mano de obra, equipo y herramienta.

CIMENTACION

CIMNO001 M3

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE4468B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $494.44

8890 KG, CUCHARON GRAL.

1

M3,

Op.

1

10

 Cantidad

38.7100

6.282087

im po rter

$3,046.48

$78.70

100.00%

CUCHARON RETRO 0.24 M3, 517 M. DE
PROF.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:
{* SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.*)

$78.70
$78.70

100.00%

100.00%

{)35

=

”
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto : Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: CIMENTACION Andlisis No.. 30
Anélisis: CiMRO002 M2 38.7100 $4,393.20

Plantiffa de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/lcm2, incluye: preparacion de la superficie, nivelacion, maestreado y colado,
mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

CPO1 CONCRETO PREM. C-A, F'c=100 KG/CM2, M3 $984.20 . 0.061745 $60.77  53.55%
NORMAL

SUBTOTAL: MATERIALES $60.77  53.55%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43 » 0.060535 $51.18  45.10%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $61.18  45.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $51.18 * 0.030000 $1.54 1.36%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.36%
Costo Directo: $113.49  100.00%

(* CIENTO TRECE PESOS 49/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cadigo epto ' Unidad P. Unitario Op. ] Canﬁdad importe
Partida: CIMENTACION Andlisis No.: 40
Andlisis: CiMRlo003 PZA 4.0000 $18,890.20

Zapata aislada (Z-7) de 1.00x1.00x0.20 m, de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 20 cms. en ambos
sentidos incluye: materiales, carreos, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,600.00 > 0.266352 $426.16 9.02%
NORMAL

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $396.00 * 6.053466 $2391.12  50.63%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $45.00 * 3.026733 $136.20 2.88%

CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 ks 1.937109 $58.11 1.23%

DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 3.632079 $43.58 0.92%

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 6.053466 $115.02 2.44%

5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 42.374259 $593.24  12.56%

SUBTOTAL: MATERIALES $3763.43  79.69%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 ! 2.327675 $363.21 7.69%

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.273387 $242.14 5.13%
AYUDANTE)

2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $728.76 * 0.166130 $121.07 2.56%

1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.) JOR $956,93 » 0.177126 $169.50 3.59%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $895.92  18.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $895.92 * 0.030000 $26.88 0.57%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 * 0.662064 $36.32 0.77%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA # $63.20 1.34%
Costo Directo: $4722.56 100.00%

(* CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 M.N.*)

~AS PUBLICAS

%é‘w;gé
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe

Partida: CIMENTACION Andlisis No.: 50

Andlisis: ciMNO004 PZA 4.0000 $13,233.60

Columna circutar (C-1b) de 30 X 30 cms, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 y con 1 estribos del No.3 a
cada 10 ¢ms. Incluye: materiales, acarreos en carretila a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, acabado
comun, limpieza, equipo y herramienta.

MATERIALES
4 VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $1400 * 39.952873 $559.34  16.91%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $3000 * 1.210693 $36.32  1.10%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $1400 * 36.320793 $508.49  15.37%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"8.25" PZA $395.00  * 1.226018 $484.28  14.64%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5%3.5"%8.25" PZA $4500 * 3.228515 $14528  4.39%
CLAVOS CLAVOS DE2A4" KG $3000 * 2.421386 $7264  2.20%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 3.632079 $69.01  2.09%
SUBTOTAL:  MATERIALES $1875.36  66.68%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $88570  * 0.273387 $24214  7.32%
AYUDANTE)
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR $213594  * 0.170045 $36321  10.98%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)  JOR $72876  * 0.099679 §7264  220%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $677.99  20.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $67799  * 0.030000 $2034  061%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86  * 0.099310 $545  0.16%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $25.79  0.78%
BASICOS 7
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHOEN M3 $1,544.49  * 0.472170 $720.26  22.04%
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS ; g?\ié é:M%
Costo Directo: O Es 8. i@ LICA S

(* TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.*)

m
‘ADMINISTRAC!ON 2012:015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad P. Unitario 0. Cantidad tmporte

Partida: CIMENTACION Andlisis No.: 60
Anélisis: ciMRoo0s ML 26.2500 $30,160.99

Cimiento de concreto Fc= 200 kg/cm2, construida @ base de zapata corrida de 1.00 m. de ancho por 14 cm. de peralte armado con varillas de no.3 a
cada 10 cm. en el sentido transversal y 10 de no. 5 en el sentido longitudinal, con incluye: materiales, acarreos, habilitade, cimbrado, descimbrado,
mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 2421386 $46.01 4.00%
5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG $14.00 * 19.371090 $271.20 23.60%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 0.429106 $169,50 14.75%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" © PZA $45.00 " 1.210693 $54.48 4.74%
POLIN POLIN DE PINC DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $72.10 ki 0.486964 $35.11 3.06%
DIESEL DIESEL LTO $12.00 * 0.363208 $4.36 0.38%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 * 0.242139 $7.26 0.63%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 » 4.842772 $67.80 5.90%
SUBTOTAL: MATERIALES $685.72 57.07%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $885.70 * 0.095686 $84.75 7.38%
AYUDANTE)
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $91000  / 12.527260 $7264  6.32%
AYUDANTE)
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $157.39 13.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $157.39 d 0.030000 $4.72 0.41%
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $54.86 ¥ 0.605347 $33.21 2.89%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.93 3.30%
BASICOS "
200, CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN M3 $1,447.64 * 0.205818 $297.95 25.93%
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS $297.95  25.93%
Costo Directo: O BiinagdeS 1d8e3 LI CAS
(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.*) R \\‘.\\D&? Ap
$ t,
S EERENY,
(& SNE
4 W Y
.5;‘7;%‘?; K4
TC L
ADMINISTRACION 2012-2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Caodigo Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: ALBANILERIA Anglisis No.: 10
Anélisis: ALBN 0001 ML 26.2600 $12,726.26

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15
cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
3 VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00 * 3.147802 $44.07 9.09%
2. ALAMBRON KG $11.00 ¥ 1.307549 $14.38 297%
1 ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00 * 0.145283 $2.76 0.57%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $30.00 ¢ 0.121069 $3.63 0.75%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00 * 0.605347 $238.11  49.32%
CHAFLAN CHAFLAN DE PINO DE 1a DE 3/4"x3/4"x8.25"  PZA §7.60 * 0.605347 $4.60 0.95%
TRIPLAYP16 TRIPLAY DE PINO DE 16 MM PZA $336.00 * 0.042374 $14.24 2.94%
SUBTOTAL: MATERIALES $322.79  66.58%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $845.43 I 7.433758 $113.73  23.46%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $113.73 23.46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $113.73 * 0.030000 $3.41 0.70%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.41 0.70%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHOEN M3 $1,544.49 * 0.029057 $44.88 9.26%
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $44.88 9.26%
Costo Directo: ’ $484.81  100.00%

* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.*)

OBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

Codigo
Partida:
Andlisis:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad

P. Unitario

(0])

Cantidad

Importe

ALBANILERIA Andlisis No.:

ALBNOGO2

ML

20

37.0000

$16,193.42

Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armade con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20
cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $14.00
2. ALAMBRON KG $11.00
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $19.00
CLAVOS CLAVOSDE2A4*" KG $30.00
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $395.00
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $83.05
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
200. CONCRETQ DE F'c=200 KG/CM2, HECHOEN M3 $1,447.64
OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS
Costo Directo:

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)

7

3.147802
0.968554
0.121069
0.121069
0.605347

9.085705

0.030000

0,029057

$44.07  10.07%
$10.65 2.43%
$2.30 0.53%
$3.63 0.83%
$239.11  54.63%
$209.76  68.49%
$93.05 21.26%
$93.08  21.26%
$2.79 0.84%
$2.79 0.64%
$42.06 8.61%
$42.06 9.61%
$437.66  100.00%

IBRAS PUBLICAS

.S

ADMINISTRACION 2012:2015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepta Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe
Partida: ALBANILERIA Andlisis No.: 30
Anélisis: ALBNO003 M2 160.0500 $34,556.40

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

MATERIALES

TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $2,000.00 i 0.001211 $2.42 1.12%
SUBTOTAL: MATERIALES $2.42 1.12%
MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $845.43 / 5.781812 $146.22 67.72%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $146.22  67.72%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $146.22 * 0.030000 $4.39 2.03%
%MO2 ANDAMIOS % $146.22 » 0.050000 $7.31 3.39%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.70 5.42%
BASICOS

1:5 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 $1,275.00 v 0.043585 $56.57  25.74%
SUBTOTAL: BASICOS $55.57  25.74%

Costo Directo: $215.91 100.00%
(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N.*)

o 2015
ADMINISTRACION 2012-
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo : Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad
Partida: INST SANITARIAS Andlisis No.: 10
Andlisis: SANO0O1 SAL 30.0000 $16,120.50

Salida sanitaria para tarja con tuberia de pvc de 2" de didmetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de 90°, mano de obra, inctalacién y
pruebas.

MATERIALES

042-001-E-152-9C CODO PVC SANIT 90X50 DUR CEMENTARC ~ PZA $20.00 * 3.632079 $7264  13.52%
041-001-15-50T TUBO PVC E/L 50mm x 1 mto SANIT DUR TRM $140.00 * 0.968554 $135.80 2523%
360-211-17-28  BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs ESPEC PZA $96.30 * 0.151337 $14.57 271%
360-211-17-40  LIMPIADOR SILER 500 mli PZA $38.40 * 0.072642 $2.79 0.52%
SUBTOTAL: MATERIALES $225.60  41.98%
MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP)  JOR $965.03 / 3.188355 $302.67 56.33%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $302.67 56.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.67 * 0.030000 $9.08 1.69%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9.08 1.69%

Costo Directo: $537.35 100.00%
(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.*)

wHE
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo ; Concepto Unidad  P. Unitario op. Cantidad importe
Partida: INST HIDRAULICAS Andlisis No.: 10
Analisis: HID00O1 SAL 30.0000 $18,515.70

Salida hidraulica para mueble con tuberia y conexiones de cpvc incluye: materiales, herramienta menor, ranurada, colocacion de tuberia, pruebas,
herramienta y mano de obra

MATERIALES

346-CPV-2107 TUBO CPVC 13x6.6 M, CODIGO 711021 PZA $90.00 ® 1.210693 $108.96 17.65%

346-CPV-2301 CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042 PZA $8.00 * 2421386 $19.37 3.14%

346-PSD-2006 CEMENTO PARA CPVC BOTE DE 473 ML PZA $190.00 * 0.121069 $23.00 3.73%

346-VAR-1221  LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $77.00 * 0.532705 $41.02 6.65%

346-CPV-2601  TAPON CAPA CPVC 13 MM, CODIGO 712022  PZA $7.00 * 1.210693 $8.47 1.37%

346-CPV-2701 TEE CPVC 13 MM, CODIGO 713041 PZA $7.00 * 1.210693 $8.47 1.37%

346-CPV-2216 ADAPTADOR MACHO CPVC ROSCA PZA $87.00 * 1.210693 $10533  17.07%
BRONCE 13 MM, CODIGO 702016 L

346-VAR-1011  CINTA TEFLON (19 mm x 2.60 m) PZA $3.90 * 0.096855 $0.38 0.06%

SUBTOTAL: MATERIALES $315.00 51.04%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)  JOR $965.03 / 3.321203 $200.57  47.08%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $290.57  47.08%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $200.57 * 0.040000 $11.62 1.88%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.62 1.88%
Costo Directo: $617.19  100.00%

(* SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N.*)

4;‘,77,5-0
" e, ADMINISTRACION 2012013
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

e  Unidad  P.Unitaio  Op. Cantidad  Importe

Anélisis: 1:4 M3

MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

MATERIALES

ARENA ARENA M3 $300.00 £ 1.200000 $360.00 26.30%

CEMENTOG CEMENTOQ GRIS TON $2,500.00 * 0.400000 $1000.00 73.05%

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 - 0.300000 $9.00 0.66%

SUBTOTAL.: MATERIALES $1369.00 100.00%
Costo Directo: $1369.00 100.00%

ADMINISTRACION 2012-2015
"1ON DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS
Concepts  Unidad  P.Unitario  Op.  Cantidad  Importe %

Analisis: 1:5 M3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
MATERIALES
ARENA ARENA M3 $300.00 & 1.220000 $366.00 28.71%
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $2,500.00 & 0.360000 $900.00 70.59%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 > 0.300000 $9.00 0.71%
SUBTOTAL: MATERIALES $1275.00 100.00%

Costo Directo: $1275.00 100.00%

A
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

Concepto tUnidad P. Unitario Op. Cantidad

Andlisis: 100. M3

CONCRETO DE F'e=100 KG/ICM2, HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

ARENA ARENA M3 $300.00 * 0.550000 $165.00 13.39%

GRAVA GRAVA M3 $300.00 * 0.650000 $195.00 15.83%

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $3000 * 0.250000 $7.50  0.61%

CEMENTOG  CEMENTO GRIS TON $2,500.00 * 0.260000 $650.00 52.76%

SUBTOTAL:  MATERIALES $1017.50 82.56%

MANO DE OBRA .

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,13594 * 0.083000 $177.28 14.39%

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $177.28  14.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $177.28  * 0.030000 $5.32  0.43%

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO8 HOR $63.97 * 0.500000 $31.99 2.60%
DE HP

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.31  3.03%
Costo Directo: ' $1232.08 100.00%

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

~ Concepto Unidad

P. Unitaric  Op. Cantidad  Importe

Andlisis: 1A JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $307.55 % 1.000000 $307.55 84.40%
Mo082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31 a 0.100000 $56.83 15.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $364.38 100.00%

Costo Directo: $364.38 100.00%

UBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

Unidad  P.Unitaric  Op.  Cantidad

Concepto

Andlisis: 1A1P JOR

CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)

MANO DE OBRA

MQO11 PEON JOR $289.95 * 1.000000 $289.95 34.30%

MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $49865 * 1.000000 $498.65 58.98%

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31  * 0.100000 $56.83 6.72%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $845.43 100.00%
Costo Directo: $845.43 100.00%

OBRAS PUBLICAS

A0

ADMINISTRACION 2012-2045
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEOQ SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

Gédigo © . | Conceple. Unidad  P.Unitaric  Op.  Cantidad
Analisis: 1ASP JOR
CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)
MANO DE OBRA
MOO11 PEON JOR $289.95 * 5.000000 $1449.75 67.87%
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $49865 * 1.000000 $49865 23.35%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31  * 0.330000 $187.54  8.78%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $2135.94 100.00%

Costo Directo: $2135.94 100.00%




H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

IO

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

" Comcepto_ Unidad _ P.Unitario  Op.  Cantidad
Andlisis: 1C1A JOR
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
Mo021 AYUDANTE GENERAL JOR $307.55 A 1,000000
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $545.62 & 1.000000
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31 » 0.100000

Importe

$307.55 33.80%
$546.62 59.96%
$56.83 6.25%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

$910.00 100.00%
$910.00 100.00%

Pégina 7 de 13



H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

Concepto

Unidad  P.Unitaric  Op.  Cantidad

Analisis: 1C1E JOR

CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.)

MANO DE OBRA

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $331.79 e 1.000000 $331.79 34.67%

MO071 OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA JOR $568.31 * 1.000000 $568.31 59.39%

MOo082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31 & 0.100000 $56.83  5.94%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $956.93 100.00%
Costo Directo: $956.93 100.00%

Pagina 8 de 13
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

 Unidad  P.Unitaric  Op.  Cantidad

Concepto

Anélisis: 1F1A JOR

CUADRILLA No 6 {1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $307.55 * 1.000000 $307.55 34.72%

MO051 OFICIAL FIERRERO JOR $521.32 S 1.000000 $521.32 58.86%

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31 * 0.100000 $56.83 6.42%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $885.70 100.00%
Costo Directo: $885.70 100.00%

OBRAS PUBLICAS

# R
ADMINISTRACION 2012-2015
ONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEQO SEGUNDA ETAPA

importe

ANALISIS DE BASICOS

Concepto e Umdad P Umtano o Op " Véarntidvad o
Analisis: 1P1E JOR
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)
MANO DE OBRA
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $331.79 1,000000
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $568.31  * 1.000000
MO094 SOBRESTANTE JOR $649.30  * 0.100000

$331.79 34.38%
$568.31 58.89%
$64.93 6.73%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

$965.03 100.00%
$965.03 100.00%

*wmh\ngm
CONC ""’ {\}N DEBL

[ON2012:2015
JENOS AIRES, JAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS
WWWCQrV‘\(V:Vethé e 7 Unldad VPV.”Unitar‘x.c:x : AOVpW 3 Crarr;tidrardi e !mporte>

Anélisis: 200, M3
CONCRETQ DE F'¢=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
ARENA ARENA M3 $300.00 * 0.530000 $159.00 10.98%
GRAVA GRAVA M3 $300.00 * 0.640000 $192.00 13.26%
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $30.00 * 0.235000 $7.05 0.49%
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $2,500.00 * 0.350000 $875.00 60.44%
SUBTOTAL: MATERIALES $1233.05 85.18%
MANO DE OBRA .
1A5P CUADRILLANo 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 ® 0.083000 $177.28 12.25%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $177.28 12.25%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $177.28 . 0.030000 $5.32 0.37%
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO8 HOR $63.97 * 0.500000 $31.99 221%

DE HP
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.31 2.58%

Costo Directo: $1447.64 100.00%

OBRAS PUBLICAS

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.



Pagina 12 de 13

H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

= =
ANALISIS DE BASICOS
Conccpto s Unidéd P U'm’mric : Op. Cantidad : 'lmpc'\r'te,

Anélisis: 250. K]
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
ARENA ARENA M3 $300.00 * 0.530000 $159.00 10.29%
GRAVA GRAVA M3 $300.00 ¥ 0.630000 $180.00 12.24%
AGUA AGUA ({ MANEJO) M3 $30.00 * 0.230000 $6.90 0.45%
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $2,500.00 * 0.390000 $975.00 63.13%
SUBTOTAL: MATERIALES $1329.90 86.11%
MANO DE OBRA .
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,135.94 * 0.083000 $177.28 11.48%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $177.28 11.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $177.28 ® 0.030000 $5.32 0.34%
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO8 HOR $63.97 * 0.500000 $31.99 2.07%

DE HP
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.31 2.42%

Costo Directo: $1544.49 100.00%

OBRAS PUBLICAS

WRADOS M‘é:b
Q‘o ; S \\C;’
£ SN &)
i SN
2 N
ooy’
T wpa®”

ADMINISTRACION 20122013
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, AL
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA

ANALISIS DE BASICOS

~ Concepto o

~ Codigo Unidad  P.Unitaric  Op.  Cantidad  Importe

Andlisis: 2A JOR

CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $307.55 i 2.000000 $615.10 84.40%

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $568.31 = 0.200000 $113.66 15.680%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $728.76 100.00%
Costo Directo: $728.76 100.00%

QNIDOS 47,

ADMINISTRACION 2012-2045 |
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO 2DA ETAPA

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

Concepto Unidad Fecha Cantidad Precio Importe

i Cédigor :

MATERIALES
041-001-15-50 TUBO PVC E/L 50mm x 1 mto SANIT TRM 16/07/2014 29.056620 $140.00 $4,067.93
DUR
042-001-E-152CODO  PVC SANIT 90X50 DUR PZA 16/07/2014 108.962370 $20.00 $2,179.25
CEMENTAR C
1. ALAMBRE RECOCIDO KG 15/07/2014  1,215.753821 $19.00 $23,090.32
10. VARILLA DE 1 1/4" KG 25/06/2014  4,673.093828 $14.00 $65,423.31
2. ALAMBRON KG 15/10/2013 70.159859 $11.00 $771.76
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG 26/06/2014 696.382535 $14.00 $9,749.36
346-CPV-2107 TUBO CPVC 13x66 M , CODIGO PZA 04/03/2014 36.320780 $90.00 $3,268.87
711021
346-CPV-2216 ADAPTADOR MACHO CPVC ROSCA PZA 04/03/2014 36.320780 $87.00 $3,159.91

BRONCE 13 MM, CODIGO 702016 L

346-CPV-2301CODO CPVC  13x0°, CODIGO PZA 04/03/2014 72.641580 $8.00 $581.13

712042 .
346-CPV-2601 TAPON CAPA CPVC 13 MM, CODIGO PZA 04/03/2014 36.320790 $7.00 $254.25

712022
346-CPV-2701 TEE CPVC 13 MM, CODIGO 713041  PZA 04/03/2014 36.320790 $7.00 $254.25

7

346-PSD-2006 CEMENTO PARA CPVC BOTE DE 473 PZA 04/03/2014 3.632070 $190.00 $690.00

ML
346-VAR-1011 CINTA TEFLON (18 mmx2.60 m)  PZA 15/10/2013 2.905650 $3.90 $11.33
346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA 04/03/2014 15.981150 7o) BRAS P BIstCAS

360-211-17-28 BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PZA 15/10/2013 4.540110 $96.30
ESPEC
3680-211-17-40 LIMPIADOR SILER 500 ml PZA 15/10/2013 2179260 $38.40

53

_ ADMINISTRACION 20122015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEOQ 2DA ETAPA

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

Concepto Unidad Fecha Cantidad Precio Importe

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG 25/06/2014  6,779.155048 $14.00 $94,908.17
5. VARILLA DE 5/8" 15.9 MM KG 25/06/2014 3,578.615145 $14.00 $50,100.61
6. VARILLA DE 3/4" 19.1 MM KG 26/06/2014 3,722.881333 $14.00 $52,120.34
661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10- M2 156/10/2013 176.761195 $12.40 $2,191.84
10
8 VARILLADE 1" 254 MM KG 25/06/2014  11,507.698615 $14.00 $161,107.78
AGUA AGUA { MANEJO) M3 01/07/2014 251.115303 $30.00 $7,5633.46
ARENA ARENA M3 01/07/2014 134.678841 $300.00 $40,403.65
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE PZA 25/06/2014 1,104.608713 $45.00 $49,707.39
1.5"%3.5"x8.25"
CAL CALHIDRA TON 15/10/2013 0.190483 $1,480.00 $281.93
CASETON  CASETON DE POLIESTIRENO PZA 15/07/2014 302.673279 $60.00 $18,160.40
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON 01/07/2014 54.862445 $2,500.00 $137,156.11
CHAFLAN CHAFLAN DE PINO DE 1a DE PZA 15/10/2013 15.880359 $7.60 $120.77
3/4"x3/4"x8.25" ,
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG 15/07/2014 434.810330 $30.00 $13,044.31
CPO1 CONCRETO PREM. C-A, F'c=100 M3 15/10/2013 15.662854 $984.20 $16,415.38

KG/CM2, NORMAL

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'¢=250 M3 25/06/2014 96.625414 $1,600.00 $154,600.66

KGICM2, NORMAL OBRAS PUBLICAS
CP60 BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M3 15/10/2013 33.809406 $154.70

M. VERTICAL
CcP76 REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA M3 15/10/2013 27.895376 $129.80

BOMBEABLES

. ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO 2DA ETAPA

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

Codigo Concepto Unidad Fecha Cantidad Precio importe

DIESEL DIESEL LTO 25/06/2014 161.382098 $12.00 $1,936.59
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DEPZA 16/07/2014 990.707705 $395.00 $391,329.54
3/4"x3.5"x8.25"
GRAVA GRAVA M3 01/07/2014 31.442076 $300.00 $9,432.62
MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA 15/10/2013 1.210693 $324.50 $392.87
MAHILO HILO CANAMO PZA 15/10/2013 0.953251 $19.10 $18.21
MASON60  SONOTUBO DE 65 CM. DE DIAM ML 15/07/2014 128.686410 $350.00 $45,040.24
PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 15/10/2013 3680.029854 $180.00 $64,805.37
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DEPZA 15/10/2013 380.932581 $72.10 $27,465.24
3.5"x3."x8.25"
TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MiIL 16/07/2014 0.271305 $2,000.00 $542.61
TEPETATEV TETETATE GRAN VOLUMEN M3 15/10/2013 582.516499 $115.50 $67,280.66
TRIPLAYP16 TRIPLAY DE PINO DE 16 MM PZA 15/10/2013 1.112318 $336.00 $373.74

TOTAL MATERIALES $1,529,597.75

OBRAS PUBLICAS

\DOS
=

R
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CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.



Pagina 4 de 6

H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO 2DA ETAPA

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

Codigo Concepto Unidad Fecha Cantidad Precio importe
|

MANO DE OBRA
MO011 PEON JOR 15/10/2013 426.233611 $289.95 $123,586.44
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 15/10/2013 238.186882 $307.55 $73,254.38
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 15/10/2013 27.275270 $331.79 $9,049.66
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 15/10/2013 251.041758 $498.65 $125,181.97
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR 15/10/2013 114.690393 $621.32 $59,790.40
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR 18/10/2013 89.690085 $545.62 $48,941.61
MOO071 OFICIAL CARPINTERO DE ©. JOR 16/10/2013 2.479763 $568.31 $1,409.27

BLANCA
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 15/10/2013 59.244372 $568.31 $33,669.17
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR 15/10/2013 18.442112 $568.31 $10,480.84
MO092 TOPOGRAFO JOR 15/10/2013 3.176697 $649.30 $2,062.63
MO094 SOBRESTANTE JOR 15/10/2013 1.844211 $649.30 $1,197.45

TOTAL MANO DE OBRA ' $488,623.82

OBRAS PUBLICAS

>

ADMINISTRACION 20122015
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO 2DA ETAPA

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

Cddigo C omepto Unidad 3 Canti ddd F’rcmo Importe

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 16/07/2014  14,727.710000 $1.00 $14,727.71

%MO2 ANDAMIOS % 15/10/2013 1,177.300000 $1.00 $1,177.30

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE HOR 25/06/2014 18.670402 $835.20 $15,593.52
140 HP

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, HOR 25/06/2014 40.374109 $494.44 $19,962.57

102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL.
1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3,
5.17 M. DE PROF.

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR 24/06/2014 24.895058 $63.97 $1,592.54
SACO 8 DE HP

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 24/06/2014 38.120367 $9.35 $356.43

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 25/06/2014 28.200548 $524.97 $14,804.44

EQviB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR 24/08/2014 201.060928 ] $54.86 $11,030.20

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $79,244.71

OBRAS PUBLICAS

\“q\nos Mg
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE MUSEO 2DA ETAPA

PLANOGO1

LISTADO DE INSUMOS POR FAMILIA QUE INTERVIENEN EN EL PRESUPUESTO

E E:oncéptor
SUBCONTRATOS
MAQUILA DE PLANG
TOTAL SUBCONTRATOS

Unidad

PZA

Fecha

16/10/2013

Cantidad

1.905714

Precio

$765.00

Importe

$1,457.87

$1,457.87

OBRAS PUBLICAS

G‘,\\N\DUS ’LQI
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1. Breve descripCion s

Se disefiara un
auditorio y un moédulo de bafios, que se
encuentran dentro del Museo Municipal.

El médulo de bafios, su sistema de techo es una
losa aligerada con caseton de poliestireno,
apoyada en trabes de concreto reforzado y muros
confinado por dalas y castillos. Los muros son de
carga y transmitiran la carga a fa cimentacién.

Para el caso del auditorio, el sistema de techo es
una losa aligerada con casetén de poliestireno,
apoyada en trabes de concreto reforzado. Las
trabes junto con las columnas, forman marcos
tridimensionales.

La cimentacidn se desplantard en base a un
estudio de mecanica de suelos.

memm—+ memoria de célculo descriptiva CiEgdi-2

Federacién. Segunda seccién, 2 de
Agosto de 1993. Titulo sexto, Capitulo IV,
Art. 196,

3.2 Cargas vivas

2. Alcance 2

Este estudio se limita a ingenieria
basica estructural. Se toman en cuenta las
disposiciones de los reglamentos pertinentes para
cada materiaz cargas muertas, vivas ¥
accidentales maximas, disefic de elementos
estructurales, regiamentacidn sismica, efc.

La carga viva consiste en las
fuerzas que se producen por el uso y
ocupacién de las edificaciones y que no
tiene caracter permanente. A menos que
se justifique otro valor se tomaran iguales
a la siguiente tabla, segin:

. Reglamento de construcciones
para el municipic de Guadalajara vy
Zapopan 1997. Titulo Décimo Tercero,
Capitulo I, Articulos 1638 al 1642,

- Reglamento de construcciones
para el Distrito Federal, Diaric Ciicial de la
Federacion. Segunda seccidén, 2 de
Agosto de 1993 Titulo sexto, Capitulo [V,
Art 196.

Destino de Piso o

Carga viva méximf;l

3. Cargas

3

3.1 Cargas muertas

La carga muerta consiste en el
peso propio de ia estructura, pisos, muros,
impermeabilizaciones, instalaciones, efc.,
y cualquier material unide ¢ soportado
permanentemente por la estructura. Para
la evaluacién de las cargas muertas se
emplearon las disposiciones marcadas en:

. Reglamento de construcciones
para el municipio de Guadalajara y
Zapopan 1997. Titulo Décimo Tercero,
Capitulo Il, Articulos 1636 y 1637.

. Reglamento de construcciones
para el Distrito Federal, Diario Oficial de la

Cubierta (kg/m®
Habitacion 190
Oficina, despachos v 250
laboratorios

Estadios y lugares de 480
reunion

Otros lugares de reunion 350
(templos, cines, teatros,

etc.)

Garages y 250
estacionamientos para

autos Unicamente

Comunicacion para 400
peatones (pasillos,

escaleras, etc.)

Azotea con pendiente no 100
mavyor de 5%

Azotea con pendiente 40
mayor al 5%

Tabla |

© propiedad de:  CiEgdl Consultoria en Ingenieria Estructural
Ing. Salvador Flores Villasefior

yegiw cieodl com

lztaccihuatl No. 1342-4
Tels. (01-33) 3647 56 35 Email: ¢

45050 zapopan, jalisco,méxico

wh TN, penee i renmende o3




Tmm——% memoria de calculo descriptiva CiEgdl- 3

Carga viva acciones

Destino de Piso o accidentales 3.4 Cargas accidentales de sismo
Cubierta Lg/m?

— (kg Se considerara la carga de
Hab?tamon 95 acuerdo al coeficiente sismico de la zona
Oficina, despachos vy 125 ¢ = 0.36, en base al espectro sismico
laboratorios obtenido del Reglamento de

- A construcciones para el municipio de
EStafj,lOSy lugares de 240 Guadalajara y Zapopan 1997, Titulo
reurnon Decimo Tercero, Capitulo IV, Articulos

Otros lugares de reunion
(templos, cines, teatros,
etc.)

175 1643 al 1653, “Normas Técnicas
complementarias para disefioc por sismo
del reglamento de Guadalajara vy

Guadalajara y Zapopan 1997, Titulo
Décimo Tercero, Capitulo V, Articuios
1654 al 1657, “Normas Técnicas
complementarias para disefio por viento
del reglamento de Guadalajara y
Zapopan”.

Se consideré una
velocidad béasica de viento de 125 km/thr.
La estructura es del Grupo B.

Zapopan”.
Garages y 125
estacichamientos para + Sa (g) = QOrdenada del espectro de
autos taicamente pseudoaceleraciones para disefio sismico,
= e expresada como fraccion de la aceleracién
Comunicacion para 200 de Ia gravedad.
peatones (pasjﬂgg, * T (s) = es el periodo natural de interés, en
escaleras, etc.) segundos, .
Az - ai 50 = ¢ = es el coeficiente sismico 0.36
otea con per 1ente no ! * ao = aceleracion del terreno 0.14
mayor de 5% * ¢ = es el coeficiente sismico
Azotea con pendiente 20
|mayor al 5% | | 5, i)
e=03% |- —
Tabla Il / :“\i e
3.3 Cargas accidentales de viento a =014 /
i L
La presién de disefic se & i TiE
determindé de acuerdoc con las Terreno tipo Il
expresiones y coeficientes de forma que *Ta=0.15
se indican en el Reglamento de * Tb=0.80
construcciones para el municipio de sr =2/3

La estructura es del Grupo A
c=054
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3.5 Analisis de cargas

Para obtener la carga muerta se
tomaron en cuenta los siguientes pesos

memmmsstg memoria de calculo descriptiva CiEgdi-4

s sieodl romy

Ing. Saivedor Flores Villasefior
&% Anfes de imprmir ésty 1

Tels., {01-33) 3647

¥

%6 3%

oy

BUman:

i, piense s v

i

peresid

volumétricos, respectivos, para cada
material.

Ladrillo de azotea 1800 kg/m’

Piso de pasta 2000 kg/m’

Hormigén de jal 1100 kg/m’

Concreto reforzado 2400 kg/m’

Concreto simple 2200 kg/m’

Mortero cal y arena 1500 kg/my’

Mortero cemento y arena 2100 kg/m’

Yeso 1500 kg/m’

Mamposteria ladrillo lama 1600 kg/m’

Mamposteria block jalcreto 1600 kg/m’

Piedra braza (basalto) 2000 kg/m’

Enjarre 1200 kg’

Madera saturada 1000 kg/m’

Vidrio plano 3100 kg/m’

Acero 8000 kg/m’

7
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T Lagrillo de aroten 6 piso de pasta

O

-
|
L

LOSA ALIGERADA CON BLOCK HUECO

Mortero
4 Hormigdn ds jal

T Esjarre

Concrete y Block de cementoy jal

Modulo de
bafos
ANALISIS Losa h=19
DE CARGAS Aligerada  Azotea  b=10t=4
Peso Vol. | Carga
Descripcién | Espesor (m) | (kg/m3} |(kg/m?)
Ladrillo de
azotea 0.016 1800 28.8
Mortero 0.02 1500 30
Hormigdn
de jal 0.15 1100 165
Capade
compresion 0.04 2400 96
Concreto
reforzado
nervaduras | 0.042m3/m? 2400 100.8
Casetén de
poliestireno 13
Plaféne
instalaciones 20
Wm 4836
Wy 100
Wiotal 583.6

Temmeu—==%" memoria de célculo descriptiva CigEgdl- 5
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———%__memoria de calculo descriptiva Cifqdi- 8

doblez se realizara en frio. A continuacion TRASLAPES DE VARLLAS
se en listan unas gréficas y tablas de §h ety Ty
d . R "nUPFR!OR VARIIIA“-
ayuda o S| Il B T Bl 15
e ] k] 2.5 33 | 38 ]3¢ 3E 3¢ 139
] BRI ERETE]
GANCHO ESTANDAR PARA EEFLERZO PRIMARIO 4158 |59 [ 46 {42 |43 | 42
12 db DIBMETRC Tongiud = ER ] f; b j s 182
f«—\\a‘@mm, gt ,.Am/,,,":::f 2 di z :‘;%::) ¥ 1?5’ 181'1 1831 1%1 IE;?:) S;
A'—_‘_X I,,,,, i 5, Bulg. ems | {oms) easrTage) 101274 [ 229] 203 {100 [ {541 50
L Ea% e ‘aé.’le 076 775 | 16 | 1%
| i 3 09| ar2l1s |17
1 .'2 1.47 .54 &2 <2
3 _;/8 1,‘;1‘7 943 | 8 E‘? ; .
[somsearer | oomtrznor [T TerisaTE T » Los traslapes seran tipo "B", de acuerdo al
& 5 o 1l sielmule e capitulo 12 del ACI.
= Se considerd 100 % de As empalmado.
»  No se traslapard mas del 50% de las varillas
en una seccidn.
GANCHO ESTANDAR PARA ESTRIBDS Y RFFUERZO USADO COMD ANCLAJE . Los t;—aslapes se haran solo dentro de la mitad
oanad B M P central de la longitud del elemento.
Jm.; “'F/T?x‘xw\ﬂ Rl putg, cme. | iomss lf;m‘)ﬂ
| W e Un WA 0/9]| 31F A4 d
|t e || UL A ;
1522 soser ommszn  flos g ex o 4.3 Hormigoén
ek sare S . 6l & 113 mj
H w1 uhi | 1034 ak | £0
4
£

= Espesor maximo = 10 cms.
«  Tipo: Jal
«  Peso volumétrico = 1100 kg/m’

H
Ab

LOKGITUD DE DESARRCLLO DE VARILLAS Este matefia’ se Uﬂ"zaré
R como relleno en losas de entrepiso y para dar
AEAEA B pendientes en azotea. Se cumplira con las
G RN M T A especificaciones marcadas  anteriormente
EREIRERERE!
HEEERS referentes a peso y espesor.
AT
FREEA BRI
107271 (176 161] 1471~
4.4 Tabique de jalcreto o concreto
» Para paguetes de ftres \varillas se . fp=40kglem? (pieza)
incrementard la longitud de desarmollo en «  f*m=16kglem? ( mamposteria)
0,
20% . ) . v*= 2kglem?  (cortante )
« No se permitiran paquetes de mas de tres . Mortero tipo = il
varilias. ) ) » Resistencia al aplastamiento
= Todo doblez sera en frio. = 9.6 kglem?
|LONGITI? DE DESARROLLO DE ANCHOS ESTANDAR EN TENSION Las pi ezas de tabi que de
T di ~drparavas. fos A |y " ¢ TO .
¥ P Ll - e m.%ém&w jalcreto o concreto, que conforman los
T Tl pervmenra 5 36 | B 20| 23| 250 JJL elementos estructurales (muros de carga,
H 22zoms PE 1% | ik A5 lis 45 i A "
" ’ ER BN R R R R 7 muros de contencién de mamposteria,
R R etc.) deberan cumplir con la Norma C10 y
S TS N R B la Norma Mexicana NMX-C-404-
ot L Lt elal 2 ONNCCE, con excepcién de lo dispuesto
para el limite inferior del area neta de
piezas huecas. También se basaran en
los requerimientos asentados en Las
normas iécnicas complementarias para
disefio y construccién de estructuras de
mamposteria para Guadalajara vy
Zapopan 1997, asi como en el
© propiedad de:  C#Egdl Consultoria en Ingenieria Estructural lztaccihuati No. 1342-4 45050 zapopan,jalisco méxico
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Reglamento de construcciones para el
municipio de Guadalajara y Zapopan
1997, Titulo Décimo Tercero, Capitulo Vi,
Articulo 1659,

4.5 Mortero

« Tipo: W

= Proporcién : 1:1:56 Cemento : Cal :
Arena

* Resistencia nominal en compresién
40 kgicm?

El mortero que se emplee
en elementos estructurales de
mamposteria deberd cumpiir con los
requisitos siguientes :  Su resistencia en
compresion serd por lo menos de 40
kgfcm?, la resistencia volumétrica entre la
arena y la suma de cementantes se
encontrarg entre 2.25 y 3 |, la resistencia
se determinard segun lo especificado en
la norma NOM C 61, se emplearda la
minima cantidad de agua que dé como
resultado un mortero faciimente trabajable
y el volumen de arena se medirda en
estado suelto. Todo esto en base a las
Normas Técnicas Complementarias para
disefio y construccién de estructuras de
mamposteria para Guadalajara y Zapopan
1997.

4.6 Acero estructural

Los ftipos de acero
estructural aceptados para usarse con las
especificaciones del IMCA son los
producidos en nuestro pais y definidos por
las Normas Oficiales Mexicanas. Todo el
material que se ajuste a las siguientes
normas (en su ultima edicién) podrd ser
usado, bajo estas especificaciones:

= Acero esfructural con limite de
fluencia minimo de 29.5 kg/mm? y con
un espesor maximo de 127 mm,
NOM-B-99-1971 (ASTM A529).

= Tubos de acero, con ¢ sin costuras,
negros y galvanizados por inmersion
en caliente, NOM-B-177-1883 (ASTM
AS53).

rmemmewnss® memotia de calculo descriptiva GiEgdl- 9

= Tubos de acero al carbono para usos
estructurales, formados en frio, con o
sin costura de seccidén circular o de
otras formas, NOM-B-199-1984
{(ASTM A500).

+  Tubos con o sin costura, de acerc al
carbono, formados en caliente, para
usos estructurales, NOM-B-200-1985
(ASTM A501).

Acero estructural,
{ASTM A36).

e Lamina de acerc de baja aleacion y
alta resistencia, laminada en caliente y
laminada en frio, resistente a la

NOM-B-2564-1974

corrosién, NOM-B-277-1981 (ASTM
ABOB).

« Acero estructural de baja aleacion y
alta resistencia,

NOM-B-282-1974 (ASTM A242).

= Acero estructural de alta resistencia y
baja aleacidén al manganeso-vanadic,
NOM-B-284-1973 (ASTM A441).

« Lamina de acero al carbono laminada
en caliente, para uso estructural,
NOM-B-347-1981 (ASTM A570).

Los aceros fundidos estaran de
acuerdo con la ultima edicion de una de
las siguientes normas:

= Piezas coladas de acero al carbono
de baja y mediana resistencia para
aplicacién general, NOM-B-352-1976
(ASTM A27).

» Piezas coladas de acero de alta
resistencia, NOM-B-353-1977 (ASTM
A148),

Los aceros forjados estaran de
acuerdo con la Ultima edicibn de ia
siguiente norma:

* Forjados de acero al carbono y de
aleacién, para uso industrial general,
ASTMABES.

Los remaches de acero cumplirdn
con la Uultima edicién de la siguiente
norma: ASTM A502,

Los tornilios de acero cumpliran
con la ultima edicibn de una de las
siguientes normas:

lztaccihuati No. 1342-4
Tels. (01-32) 2847 8635
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* Sujetadores estandar de acero al bajo
carbong, roscados interna 0
externaments, ASTM A307.

* Tomillos de alta resistencia para
conexiones de acero estructural,
incluyendo  tuercas y arandelas
adecuadas, ASTM A325.

= Tomillos y esparragos de acero
templado y endurecido, ASTM A449.

= Tornillos de acero de aleacién
templado y  endurecido para
conexiones de acero estructural,
ASTM A490.

Los tornilios A449 se usardn
solamente en conexiones por
aplastamiento, que requieren sujetadores
de didmetro mayor de 38 mm. El material
para tornillos A4492 se acepta también
para sujetadores de anclaje de alta
resistencia y barras redondas roscadas de
cualquier diametro.

El metal de aportacibn vy
fundentes para soldadura cumpliran con la
Uitima edicion de una de las siguientes
normas de la Sociedad Americana de
Soldadura (AWS):

= Electrodos de acero al carbono,
recubiertos, para soldadura por arco
eléctrico, NOM-H-77-1983  (AWS
AS1).

¢ Electrodos de acero de baja aleacion,
recubiertos, para soldadura por arco
eléctrico, NOM-H-86-1983 (AWS
AS5).

= Electrodos desnudos de acero al bajo
carbono y fundentes para- soldadura
de arco sumergido, AWS A5.17.

« Metales de aporte de acero al carbono
para soldadura por arco protegido con
gas, NOM-H-87-1984 (AWS A5.18).

« Electrodos de acero al carbono para
soldadura por arco con electrodo
tubular  continuo, NOM-H-99-1984
(AWS A5.20).

« Electrodos desnudos de acero de baja
aleacioén y fundentes para soldadura
de arco sumergido, AWS 523,

Srmmmms—=%¥ memoria de célculo descriptiva CiEgdl- 10

5. Andlisis y disefio de elementos
estructurale g,

5.1 Parametros sismicos

= Coeficiente sismico ¢ = 0.54

= Factor de comportamiento sismico
Qx =20

Qy=20

Terreno tipo |l

Ta=0.15

Tbh=0.80

r=213

Los factores de
comportamiento sismico fueron en base a
lo expuesto en las Normas Técnicas
Complementarias para Disefio por sismo
para Guadalajara y Zapopan 1997.

5.2 Elementos estructurales de
mamposteria

Estara basado en los
métodos y lineamientos marcados por :

» Reglamento de construcciones para el
Municipio de Guadalajara y Zapopan
1997.

= Normas técnicas complementarias
para disefio y construccién estructuras
de mamposteria para Guadalajara y
Zapopan 1997.

* Reglamento de construcciones para el
Distrito Federal, Diario Oficial de Ia
Federacién. Segunda seccién, 2 de
Agosto de 1993.

= Normas técnicas complentarias para
disefio y construccion de estructuras
de mamposteria del reglamento del
D.F.

Los muros se
consideraren confinados por dalas vy
castillos.

© propledad de: E&Egdl Consultoria en Ingenieria Estructural lztaccihuat! No. 1342-4 45050 zapopan,jahsco méxico
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5.2.1 Muros confinados

Estos son los que estan

reforzados con castillos y dalas que
cumplen con [os requisitos siguientes:

1.

~4

Las dalas o castiios fendran como
dimensién minima el espesor del
muro.

El concreto tendra una resistencia a
compresion, fc no menor de 150
kgfcm?.

El . refuerzo longitudinal  estara
formado por lo menos de tres barras,
cuya area total no sera inferior a :
0.2fc f fy multiplicado por el cuadrado
del espesor del muro, 12 ; y estara
anciado en los elementos que limitan
al muro de manera gue pueda
desarrollar su esfuerzo de fluencia.

El area del refuerzo transversal no
serd inferior a 1000 s / fy dc siendo s
la separacion de los estribos y dc la
menor dimensién de la seccién del
castillo o dala. La separacioén de los
estribos no excedera de 1.5dc ni de
20 cm.

Existiran castilios por lo menos en los
extremos de los muros y en puntos
intermedios del muro a una
separacién no mayor que vez y media
su altura, ni4d m.

Existira una dala en todo extremo
horizontal de muro, a menos que este
Gitimo esté ligado a un elemento de
concreto reforzado de al menos 15
cm. de peralte. Ademas existiran
dalas en el interior del muro a una
separacién no mayor de 3 m.

Existiran elementos de refuerzo con
las mismas caracteristicas que las
dalas y castillos en el perimetro de
todo hueco cuya dimension exceda de
la cuarta parte de la longitud del muro
en la misma direccion.

La relacién altura a espesor del muro
no excedera de 30.

wmssSE memoia de calculo descriptiva CiEgdi- 11

Requisitos para mamposteria confinada
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Tammmes=® memoria de célculo descriptiva CiEgdi- 12

disefio y construccidn de cimentaciones para
Guadalajara 1997.

5.3 Elementos estructurales de
concreto reforzado

Estaran basados en el
Reglamento de las construcciones de
Guadalajara y Zapopan, Titulo Décimo
Tercero, Capitulo VI, Articulos 1660 y
1661. Baséndose en el reglamento de
concreto reforzado (ACI- 318).

Se siguié el criterio de
Resistencia Gitima 6 también conocido
como teoria del analisis eléstico, segun el
capitulo 8 y 9 del ACI. Para elementos
que estén bajo una accién de cargas
axiales y de flexidn se recurrié al capitulo
10 del ACI, para elementos bajo esfuerzo
cortante yfo torsidn al capitulo 11, para
losas en dos direcciones se tomd el
método 3 del ACI, para muros el capitulo
14, y para zapatas el capituic 15.

Los elementos
estructurales se disefiaron para carga
gravitacional. Las contraflechas estan en
base al capitulo 9 del ACl y se medirdn a
partir del nivel en los apoyos, estas se
encuentran indicadas en planos
estructurales por medio de un triangulo ( A

5.4.1 Estudio de mecéanica de
suelos

Se anexa estudio de
mecénica de suelos entregado
para el disefio de la cimentacién.
Es responsabilidad del
constructor, el realizar el estudio
de mecanica de suelos.

Toda investigacién del
subsuelo deberd contar con la
exploracién y determinacién de
las  propiedades fisicas vy
mecanicas, mediante pruebas de
campo y laboratorio.

El estudio de mecanica de
suelos se deberd basar en los
lineamientos marcados en el
Reglamento de construcciones
para Guadalajara Apartado Sexto,
Titulo décimo tercero, Capitulo Vil
al VIl y en las Normas Técnicas
Complementarias para disefio y

). Las trabes podran ser perdidas enla construccién de cimentaciones
losa, peraltadas hacia abajo (+)6 para Guadalajara 1997.
peraltadas hacia arriba { ).

5.4 Cimentacién

= La capacidad del terreno sera de
dga = 14.9Ton/m?

« La profundidad de desplante de
Df=1m

Estos datos son bajo el nivel de terreno
natural, de acuerdo al estudio de mecanica de 4
suelos. Todos los rellenos seran compactados al
90% de su P V.S M.

La cimentacién se disefiara en base al
Reglamento de construcciones del municipio de
Guadalajara, 1997. Apartado sexto, Titulo Décimo
Tercero, capitulo VI, Articulos 1663 al 1676; junto
con las Normas Técnicas Complementarias para
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