

FECHA: 23-abr-15
CLIENTE: IIEG
VENDEDOR: Cristhian Atristain garcia
INGENIERO DE
PREVENTA:
OBSERVACIONES:



NO. DE COTIZACIÓN: cen-consing-ieg01-15

NO.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. LISTA UNITARIO	IMPORTE
1	cen-consing-ieg	Reingeniería de Red Instituto de Información Estadística y Geográfica (3 etapas) 1. Análisis e inventario de los equipos activos existentes. 2. Reingeniería de la Solución. 3. Propuesta del modelo tecnológico	1	\$ 147,908.62	\$ 147,908.62
Subtotal					\$ 147,908.62
IVA					\$ 23,665.38
TOTAL					\$ 171,574.00


Condiciones Comerciales

- 1.- Los precios anteriores estan expresados en pesos mexicanos.
- 2.- La vigencia de la presente propuesta es de 30 días.
- 3.- En caso de cancelación, cen Systems cobrará el 20% de gastos administrativos.
- 4.- La orden debiera generarse con todos los servicios para poder mantener el precio.

Sin más por el momento y en espera de contar con su aprobación a la presente propuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,


Cristhian Atristain garcia
Gerente de Ventas



"REINGENIERIA DEL DISEÑO LAN Y CONECTIVIDAD PARA VOZ Y DATOS"

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG)
P R E S E N T E

De acuerdo a la invitación enviada para el concurso C-IIEG-06/2015 a continuación describimos nuestra propuesta técnica de acuerdo al requerimiento para la Re-ingeniería del diseño Lan y conectividad para voz y datos.

Nuestros Servicios:

1. Análisis e inventario de los equipos activos existentes.
2. Reingeniería de la Solución.
3. Propuesta del modelo tecnológico

El Presente proyecto consta de 3 etapas, con una duración de 1 Semana por cada etapa.

ETAPAS A DETALLE

1. Análisis e inventario de los equipos activos existentes.

Revisión de Infraestructura actual.

Se elaborará un plan de trabajo y se acordarán las fechas y etapas del proyecto.

Se realizará una Revisión exhaustiva de la infraestructura actual

Se programarán varias sesiones de trabajo con el encargado del proyecto y visitas al sitio acordados con el fin de llevar acabo los levantamientos y pruebas necesarias.


Con la información recopilada en las actividades anteriores se documentarán todos los problemas detectados, así como el análisis de la situación actual.

Se presentará un diagnóstico derivado del levantamiento de información.

2. Re-Ingeniería de la Solución

Se hará un plan de trabajo y se acordarán las fechas y etapas del proyecto.

Se analizará el diseño de la red LAN para Datos y Voz, la distribución física de dichos equipos, el tipo y forma de conectividad entre los mismos, la cantidad y distribución de las VLAN's, etc.; con la finalidad de que el Instituto de Información Estadística y Geográfica cuente con una topología de red de acuerdo a las mejores prácticas.



El modelo tecnológico propuesto basado en las mejores prácticas de la industria contará con las siguientes características:

- Modularidad.
- Disponibilidad
- Flexibilidad

Dentro del diseño del modelo, incluiremos recomendaciones respecto al equipamiento y distribución del mismo, el diseño lógico de interconexión, el esquema de segmentación y un modelo de administración de los mismo

Se documentará el modelo propuesto y las recomendaciones físicas en caso de que existan

3. Propuesta del modelo tecnológico

Como entregable se generará un Anexo Técnico, el cual incluirá los requerimientos en cuanto a hardware, software y recomendaciones de adecuación de los sitios, que nos lleven a que la red del Instituto pueda operar aplicativos bajo las mejores prácticas de la industria.

Requerimientos:

- El IIEG designará un equipo de trabajo en la participación de los alcances sugeridos como contacto principal y contacto técnico, con el debido conocimiento de los procesos.
- El IIEG proporcionará la identificación y acceso oportuno a los nodos y usuarios que posean una total perspectiva de administración.
- El IIEG proporcionará la participación de los ejecutivos en la reunión de inicio de proyecto, sesiones agenda, entrevistas, revisión de avances e informe ejecutivo.
- El IIEG proporcionará información técnica y de sistemas tal como se requiera para facilitar el desempeño de los servicios profesionales definidos en este documento, en el formato requerido para que sea más rápida y fácil su manipulación.


Representante Legal
Francisco Gustavo Santiago Lopez